



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

000001

Ofício nº 6/2021.

Manfrinópolis, em 16/11/2021.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR;

PARA: Gabinete Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos.** mediante Licitação.

O custo estimado importa em um total de Valor máximo previsto de **R\$ 934.287,10(Novecentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Dez Centavos)** e o prazo para a execução dos serviços licitados será de **7 Meses**, a partir da data de assinatura do contrato.

Cordialmente,

  
**JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**

LEI EST. Nº  
11.261/95

**MANFRINÓPOLIS - PR**

21/12/95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

000002

Ofício n.º 6/2021-CPL

Manfrinópolis, em 16/11/2021.


**DE: PREFEITA MUNICIPAL**

**PARA:**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;**  
**SETOR CONTÁBIL;**  
**ASSESSORIA JURÍDICA;**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ofício nº 6/2021 de 16/11/2021, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- a) à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente à despesa;
- b) à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;
- c) à elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;
- d) ao exame e aprovação das minutas indicadas na alínea "d" acima.

Atenciosamente,



**Ilene De Fátima Pegoraro Oliveira**  
**Prefeita Municipal**

LEI EST. Nº  
11.261/95

**MANFRINÓPOLIS - PR**

21/12/95





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

000003

Ofício nº 6/2021-DC

Manfrinópolis, em 16/11/2021.

DE: **SETOR DE CONTABILIDADE**  
PARA: **EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITA MUNICIPAL**

Senhor:

Em atenção ao ofício nº 6/2021 expedido por Vossa Senhoria em 16/11/2021, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes das contratações constantes do ofício número supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária:

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTA LICITAÇÃO

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	2200	06.003.26.452.2001.1045	791	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

Cordialmente,

Isabel Carolina Mochnacz  
CRC/PR 066669/O-1  
Contadora

LEI EST. Nº  
11.261/95

MANFRINÓPOLIS - PR

21/12/95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

Ofício nº 6/2021-CL

000004

Manfrinópolis, em 16/11/2021.

DE: CPL

PARA: **ASSESSORIA JURÍDICA**

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação de Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº6/2021 e respectiva minuta de Contrato, para os fins previstos no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93: "As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração".

Cordialmente,

  
**JOZINEI DOS SANTOS**

Presidente da Comissão Permanente de Licitações de Manfrinópolis

LEI EST. Nº  
11.261/95

**MANFRINÓPOLIS - PR**

21/12/95





PROCESSO N.º 238/2021

000005

**TOMADA DE PREÇOS N.º 6/2021****1. OBJETIVO DO CERTAME**

01.1 O presente processo licitatório visa Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos..

**02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO**

O Município de Manfrinópolis-PR, sito a Rua Encantilado, nº 11, Centro com fulcro na Constituição do Estado do Paraná Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e o contido neste Edital, torna público que realizará Tomada de Preços tipo “menor preço global” em regime de empreitada integral, com base na seguinte agenda de eventos:

- Protocolo de envelopes até as **09:00** horas (horário local) do dia **14/12/2021** no Departamento Protocolo da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis.

- Abertura dos envelopes a partir das **09:00** (horário local) do dia **14/12/2021** na Sala de reuniões do Centro Administrativo Adão Reis.

- Visita técnica para este certame serão realizados somente na data de **30 de novembro de 2021**, as 09:00.

**03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL**

03.1 Informações, esclarecimentos e/ou impugnações relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), sendo decididas ou respondidas em até 03 (três) dias úteis.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, mediante a emissão de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

03.4 A visita técnica é a via mais adequada para que os proponentes possam elaborar suas propostas de acordo com as condições em que se encontra o local da obra, visualizando in loco as reais condições topográficas, geológicas e logísticas do local da obra e deverá ser realizada por profissional de engenharia da Proponente.

**4. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, CAPITAL SOCIAL, GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, PREÇO MÁXIMO**

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada integral por preço global, dos seguintes serviços:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do serviço	Nome do serviço	Qtd	Unid	Preço máximo	Preço máximo total
1	3283	Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliéd Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliédrico irregular (“calçamento”) em diversas trechos e	1,00	1	934.287,10	934.287,10





	localidades do município de Manfrinópolis.				
TOTAL					934.287,10

Prazo de execução: 7 Meses.

**Prezo de Vigência:** findará em 180 dias contados da data e encerramento da data de execução.

**Capital Social Mínimo:** de 10% do valor da obra.

**Garantia de Manutenção de Proposta: de 01% do valor da Proposta, optando por uma das formas previstas no §1º do artigo 56 da Lei 8666/93..**

**Preço máximo:** 934.287,10 (Novecentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Dez Centavos).

04.2 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 04.1, sob pena de desclassificação.

04.3 O prazo de execução dos serviços será contado a partir do 10º (décimo) dia da data de emissão da ordem de serviços.

## 05. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo nº 05 em anexo, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e endividamento (E), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor mínimo)	(LC) (valor mínimo)	(E) (valor máximo)
1,10	1,10	0,50

## 06. RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO.

Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital, correrão a conta de recursos próprios da municipalidade, na seguinte Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	2200	06.003.26.452.2001.1045	791	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

## 07. PASTA TÉCNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica) poderão ser extraídos do site da municipalidade no endereço: <http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/> poderão ser retirados na municipalidade, desde que o proponente apresente mídia para tal (pen-drive, HD externo, CD/DVD, cartão de memória).

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o **item 03.2**:

**A - carta-credencial (Modelo nº 01);**

**B - declaração de recebimento de documentos (Modelo 02);**

**C - declaração de visita a ser emitido pela municipalidade (Modelo nº 03);**

**D - declaração de responsabilidade técnica (Modelo nº 04);**

**E - capacidade financeira (Modelo nº 05);**

**F - declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo nº 06);**

**G - carta-proposta de preços (Modelo nº 07);**

**H - planilha de serviços (Modelo nº 08);**

**I - cronograma físico-financeiro (Modelo nº 09);**





**J – declaração CNAE (Modelo nº 10);**

**000007**

**K – declaração de inexistência de vínculo funcional (Modelo nº 11);**

**L - declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo nº 12);**

**M - declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo nº 13);**

**N - minuta de Contrato de Empreitada (Modelo nº 14);**

## **08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

### **08.1 Poderá participar da presente licitação:**

1) Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, junto ao Cadastro de Fornecedores do Município de Manfrinópolis, com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2).

2) O documento do item supra poderá ser dispensado desde que a proponente apresente toda a documentação exigida para o cadastro dentro do envelope de habilitação.

### **08.2 Está impedido(a) de participar da licitação:**

1) o autor do projeto básico ou executivo da obra;

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (*cinco por cento*) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado;

3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de contratar com o licitador.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador.

5) consórcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

## **09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS**

09.1 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório.

09.2 A proponente deverá protocolar junto ao setor de protocolo da municipalidade, na data e hora fixados neste edital, os envelopes:

**a) ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR;**

**b) ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.**

Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres:

**RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  
CNPJ/MF  
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021**

**RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  
CNPJ/MF  
ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021**

09.3 A proposta e habilitação (*envelopes nº01 e nº02*) deverá ser protocolada junto ao setor municipal de protocolo, centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta e habilitação (*envelopes nº01 e nº02*) enviada pelo correio ou outro





serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português.

**09.5 Após ultrapassado o horário determinado neste edital para protocolo de propostas, nenhuma outra(s) proposta(s) (envelopes nº01 e nº02) será(ão) recebida(s).**

## **10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE Nº 1**

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitação antes da sessão de recebimento das propostas em confronto com o original), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a **90 (noventa) dias** da data limite para o recebimento das propostas.

10.1.1: Deverão ser apresentados documentos para credenciamento do representante da proponente sendo:

- Procuração com poderes para representar a proponente em licitação (poderá ser dispensado em caso de ser Administrador da empresa desde que apresentado Ato constitutivo qual demonstre tal situação).
- Documento Pessoal: Cópia da CNH e ou CPF e RG

**10.2 Deverão estar inserido no envelope nº 01 :**

### **1) Quanto à Habilitação Jurídica:**

- a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;***
- b) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;***
- c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);***
- d) As empresas interessadas em participarem da presente licitação deverão apresentar junto com os documentos de habilitação comprovante do Cadastro Impedidos de Licitar e Contratar do TCEPR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) de que não está declarada como impedida de licitar.***
- e) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte –EPP ou Microempreendedor- MEI deverão comprovar o seu enquadramento, através de certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade não superior a 90(noventa) dias contados da data de emissão;***
- f) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo nº 13);***
- g) declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo nº 12), quando for o caso.***

### **2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:**

- a) Certidão negativa conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União dentro do prazo de validade;***
- b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 90 (noventa dias), quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.***





- c) **Certidão Negativa Municipal, com data de emissão não superior a 90(noventa) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade. 4.3.6. As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.**
- d) **Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.**
- e) **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT com data de emissão não superior a 90(noventa) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma, prazo de validade.**

**3) Quanto qualificação técnica:**

- a) **Licença de extração de basalto emitida pelo IAP em nome da licitante ou em nome de terceiro. (quando for em nome de terceiro deverá acompanhar licença de operação em nome da licitante;**
- b) **Atestado de capacidade técnica expedida por órgão Público, devidamente assinada e carimbada, comprovando que os profissionais de seu quadro já realizaram com sucesso serviços similares ao descrito no projeto e memorial descritivo:**
- c) **Os atestados e/ou declarações deverão ser comprovados através de Certidão de Acervo Técnico do(s) responsável(eis) técnico(s), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA;**
- d) **Comprovação de que possui em seu quadro na data prevista para entrega das propostas profissional Engenheiro civil devidamente registrado nos conselhos de classe respectivos, com disponibilidade de acervo estabelecido no item “a”;**
- e) **declaração de recebimento de documentos (Modelo nº 02);**
- f) **atestado(s) e/ou declaração(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, um serviço de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas, em quantidade igual ou superior.**
- g) **O(s) atestado(s) deverá(ão) se fazer acompanhar da necessária “Certidão de Acervo Técnico” expedido pela representação do conselho profissional respectivo.**
- h) **declaração de Responsabilidade Técnica, a empresa executora do contrato deverá indicar um Responsável Técnico, comprovando a sua habilitação através da apresentação de sua “Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos” expedida pela representação do conselho profissional respectivo, o qual se responsabilizará pela execução dos serviços e prestará à Fiscalização do Departamento de Infraestrutura/engenharia, juntamente com o encarregado, todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento da respectiva frente de obra e tudo o mais que ela reputar como necessário ou útil ao trabalho contratado. Não sendo permitido a substituição do mesmo sem anuência expressa da municipalidade e comprovação de vínculo empregatício entre o responsável técnico e a empresa (Modelo nº 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;**
- i) **comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;**
- j) **comprovação de visita técnica, a ser emitida pelo setor municipal de engenharia e realizada por preposto da proponente até a data descrita no item 2 deste edital, conforme agendamento prévio.**
- k) **comprovação de inexistência de vínculo funcional, conforme Modelo nº 11, atestando não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.**





**4) Quanto à Qualificação Econômica Financeira:**

a) Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade;

b) prova de capacidade financeira, conforme Modelo nº 05, com base nas demonstrações contábeis do último exercício social, de onde deverão ser apresentados os índices de: - liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e endividamento (E), tais índices serão calculados como se segue:

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$LC = (AC / PC)$$

$$E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$$

Onde se representa:

AC-Ativo Circulante

PC-Passivo Circulante

AP-Ativo Permanente

RLP-Realizável a Longo Prazo

ELP-Exigível a Longo Prazo

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, obedecendo-se os limites mínimos e máximos previstos no item 05;

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de resultados e notas explicativas se houverem). O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser assinado(s) por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.1) a comprovação do capital social integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou superior ao estabelecido no item 04.1, será verificada de acordo com o com os documentos apresentados nesta letra;

OBS: o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2), através de índices oficiais específicos para o caso;

c) Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, conforme Modelo nº 06 em anexo.

d) Declaração CNAE, identificando qual CNAE representa a atividade de maior receita do proponente, conforme Modelo nº 10 em anexo.

e) Comprovação de formalização da garantia de manutenção da proposta, conforme item 04.1, podendo optar por uma das formas descritas no §1º do artigo 56 da Lei 8666/93.

**11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 2**

11.1 Deverá ser apresentado um envelope nº 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

1) Carta-proposta de Preços (Modelo nº 07), datilografada ou impressa sem rasura e entrelinhas. Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá conter(no mínimo) os seguintes dados:

a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, e-mail;





000011

b) data;

c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;

d) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº1 e nº2);

e) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura.

**f) No envelope 01 deverá estar a proposta impressa diretamente do programa EsProposta e devidamente assinada pelo representante legal e um arquivo em mídia (pendrive / CD) contendo a proposta para inclusão no sistema conforme arquivos em anexo. .**

**OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso da proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços.**

**2) Planilha de Serviços, com descrição completa dos itens a serem executados, datilografada ou impressa sem rasura e entrelinhas, e deverá ser preenchida conforme modelo constante da pasta técnica. O licitante deverá apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens e subitens na forma constante na planilha de serviços, sob pena de desclassificação.**

**3) Cronograma Físico-Financeiro – conforme modelo constante da pasta técnica, devidamente preenchido, com o respectivo equilíbrio físico-financeiro constando o nome, número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico indicado e o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa.**

## **12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS**

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

12.2 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.

12.3 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.

## **13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS**

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação apreciará os envelopes nº 1 e nº 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os representantes que assim o desejarem, os **envelopes nº 2** que contém as propostas de preços e procederá à abertura dos **envelopes nº 1** que contém a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 o representante da proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (*com poderes legais para representar a proponente*) da sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial (*Modelo nº 01*) com firma reconhecida, ou através de procuração passada em cartório. **A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos envelopes.**

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos **envelopes nº 1 e nº 2**, ressalvados os erros e omissões sanáveis. No





entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (*quarenta e oito*) horas, a partir do recebimento da solicitação.

13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos proponentes a Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação (*publicação na imprensa oficial e site oficial da municipalidade*).

13.6 Será lavrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações, observações e demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que assim o desejarem.

13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o do **item 13.2**, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos.

13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

13.9 Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as às verificações caso necessário. No caso de divergência entre os dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta.

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.

13.11 A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, desde que manifestado no ato da sessão pública, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura dos **envelopes nº 2**, através de publicação no DIOEMS.

13.12 **Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todas as proponentes, a Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes nº 2 e procederá à abertura dos envelopes nº 2 das proponentes habilitadas.**

## **14. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS**

14.1 Na data fixada para a reunião de abertura dos **envelopes nº 2**, a Comissão de Licitação devolverá à proponente não habilitada o respectivo **envelope nº 2**, fechado e inviolado. Caso a proponente não habilitada não se fizer representar neste ato o **envelope nº 2** será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação.

14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos **envelopes nº 2** das proponentes habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta que serão rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem.

14.3 Da reunião de abertura dos **envelopes nº 2** será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço totalizador analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta,





qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços e seus anexos. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão efetuadas as devidas correções.

14.6 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.

14.08 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

14.09 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado em eventual planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.

14.11 Se o valor de um item ultrapassar o máximo admissível estabelecido este será desclassificado, podendo, todavia, ser aproveitado outro item constante da mesma proposta, desde que não contrarie o contido neste edital.

14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro, caso haja, e procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da mesma.

14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido, caso exista, deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.

14.14 Será desclassificada a proposta:

- a) elaborada em desacordo com o presente edital;
- b) cujo valor totalizador analisado for superior ao estabelecido no **item 04.1**;
- c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
- d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
- e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
- f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro, se for o caso;
- g) que venha a ser considerada inexecutável pela Comissão de Licitação, após procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexecutáveis as propostas cujos preços analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do preço global orçado pelo licitador para cada item.

14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para os serviços. A composição de preço deverá ser entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários será considerada como prova da inexecutabilidade da proposta de preço.

14.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.

14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação, desde que não ocorra o disposto no **item 15**.

14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através de publicação junto





ao DIOEMS - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná. A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.

## **15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC nº 123)**

15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal quando do cadastramento, mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.

15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.

15.6 As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.

15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes através do DIOEMS - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná. A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.5, ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 15.3, segundo a ordem de classificação.

15.9 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

## **16 ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO**

16.1 A execução dos serviços dar-se-á mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação.

16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada (Modelo nº 14), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

16.3 É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.





**17 GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL**

**17.1 Para participar da licitação, a proponente deverá depositar como garantia de manutenção da proposta a importância fixada no subitem 04.1, optando por uma das formas previstas no §1º do artigo 56 da Lei 8666/93.**

17.2 Em caso de caução em dinheiro o recolhimento da garantia de manutenção da proposta se dará em conta bancária da municipalidade que emitirá declaração comprovando o recolhimento e disponibilidade de recursos e emitindo documento comprobatório quando formalizado de acordo com os incisos II e III do dispositivo citado no item anterior.

17.3 A garantia de manutenção da proposta deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.

**17.4 A garantia de manutenção da proposta oferecida pela proponente vencedora ser-lhe-á devolvida quando o termo de Contrato de Empreitada for firmado e a garantia de execução for aceita. A garantia de manutenção de proposta das demais proponentes serão devolvidas, dentro dos trinta dias seguintes à celebração do termo de Contrato de Empreitada mediante requerimento por escrito.**

**17.5 A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.**

**17.6 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual.**

17.7 O recolhimento da garantia de execução e de eventual garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.

17.8 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

17.9 A proponente perderá a garantia de manutenção da proposta quando:

- a) retirar os envelopes nº 1 – habilitação preliminar e/ou nº 2 – proposta de preços durante as fases do certame licitatório, sem justificativa aceita pela comissão de licitação;
- b) no caso de ser-lhe adjudicado o objeto licitado e não proceda, dentro do prazo estipulado, à assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da garantia de execução.

**17.10 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:**

- a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada;
- b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador dos serviços.

**17.11 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:**

- a) termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos da obra expedida pela receita federal, referente ao objeto contratado concluído.

**18 PRAZOS**

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-á o dia da publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo máximo para o início dos serviços é de 10 (dez) dias a contar da data de emissão da ordem de serviços.

18.3 O prazo de execução do objeto será contado a partir do 10º (décimo) dia da data de emissão





da ordem de serviços.

000016

18.4 O prazo de execução dos serviços poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

## 19 DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações da ABNT.

## 20 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Terceira da minuta do Contrato de Empreitada.

## 21 PLACAS DE OBRA

21.1 O início dos trabalhos pela contratada fica condicionado a aplicação no local da obra de placa de obra conforme padrão definido pela Administração.

## 22 PAGAMENTO

22.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, **até 10 (dez) dias a partir da aprovação da medição parcial/total da obra e liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo órgão competente.**

a) nota fiscal/fatura, deverá ser enviada no e-mail [compras@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:compras@manfrinopolis.pr.gov.br) e [nota@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:nota@manfrinopolis.pr.gov.br) no mesmo dia de sua emissão, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, número do convênio, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas;

b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(es) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

e) Para o credor receber o pagamento deverá ter sua conta bancária devidamente regularizada junto a uma instituição bancária.

22.2 Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medição será exigido a seguinte documentação:

- a) **Alvará de construção emitido pelo Município;**
- b) **Anotação de Responsabilidade técnica junto ao CREA/CAU, referente a execução da obra;**
- c) **Boletim de medição emitido pela fiscalização do Município;**
- d) **Relatório de execução físico financeiro emitido pela fiscalização do Município;**
- e) **Para o pagamento da nota fiscal referente a última medição será exigida da contratada Termo de Recebimento expedido pela fiscalização do Município e entrega da Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido**





*pelo Município de Manfrinópolis.*

## **23 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS**

23.1 O recebimento provisório e definitivo dos serviços estão disciplinadas na Cláusula Décima Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

## **24 PENALIDADES**

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na Cláusula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

## **25 RESCISÃO**

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, nos casos definidos na Cláusula Décima Nona da minuta de Contrato de Empreitada aliado as previsões da Lei Federal 8666/93.

## **26 DISPOSIÇÕES GERAIS**

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba à proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.

26.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não ocorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto, ou anular quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio.

26.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irrevogável dos termos do edital.

26.4 A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas instalações das proponentes durante a fase licitatória.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes.


26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

26.8 Caso as datas previstas para a realização de eventos na presente licitação sejam declarados feriado ou ponto facultativo, esses eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente.

26.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.

Manfrinópolis/PR, 16/11/2021

  
**Ilene De Fatima Pegoraro Oliveira**  
**Prefeita Municipal**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

## MODELO Nº 01 - CARTA-CREDENCIAL

Local, \_\_ de \_\_ de 2021

000018

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 6/2021

Prezados Senhores,


O abaixo assinado, \_\_\_\_\_, carteira de identidade \_\_\_\_\_, na qualidade de responsável legal pela \_\_\_\_\_, vem pela presente informar que o senhor \_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(nome, nº RG e assinatura do responsável legal)

(Nome, nº RG e assinatura do representante legal)

Obs.: firma reconhecida do responsável legal







MODELO Nº 02 - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS


000019

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 6/2021

O signatário da presente, o senhor **(inserir o nome completo)**, representante legalmente constituído da proponente **(inserir o nome da proponente)**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços supramencionada.

Local, \_\_\_ de \_\_\_ de 2021

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)







000020

**MODELO Nº 03 - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA**

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS 6/2021, que o responsável técnico do proponente \_\_\_\_\_-CNPJ \_\_\_\_\_, o Sr. \_\_\_\_\_, inscrito no CREA (UF) sob nº \_\_\_\_\_, visitou os locais das obras situados em \_\_\_\_\_, assim como tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, inteirando-se das condições técnicas e da complexidade dos mesmos.

Constatou, ainda, em que condições se encontram as partes da obra que já estão edificadas bem como verificou a complexidade das adequações que deverá fazer na parte já executada de forma a que esta esteja em exatidão com os projetos, croquis e memoriais do certame.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Manfrinópolis/PR, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021

\_\_\_\_\_  
Diretor Depto de Engenharia

\_\_\_\_\_  
Engenheiro:

\_\_\_\_\_  
CREA sob nº \_\_\_\_\_

LEI EST. Nº  
11.261/95

MANFRINÓPOLIS - PR

21/12/95



**MODELO Nº 04 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 6/2021


Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura do resp técnico

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)







**MODELO Nº 05 - CAPACIDADE FINANCEIRA**

000022

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 6/2021

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$		
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$		
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$		

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, \_\_\_ de \_\_\_ de 2021.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)

Contador(nome, nº CRC e assinatura)

LEI EST. Nº  
11.261/95

MANFRINÓPOLIS - PR

21/12/95





000023

**MODELO Nº 06 - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 6/2021

O signatário da presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, \_\_ de \_\_ de 2021.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)



LEI EST. Nº  
11.261/95

**MANFRINÓPOLIS - PR**

21/12/95





**MODELO Nº 07 - PROPOSTA DE PREÇOS**

000024

(razão social, endereço, telefone e CNPJ/MF)

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 6/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à vossa apreciação nossa proposta de preços, relativa à execução de \_\_\_\_\_, da licitação em epígrafe.

O preço unitário proposto para execução dos serviços objeto da licitação supramencionada é de R\$ 0,00(reais)

O prazo de execução do objeto é de 00(extenso) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 00(extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)

**Juntamente no envelope 01 deverá estar a proposta impressa diretamente do programa EsProposta e devidamente assinada pelo representante legal e um arquivo em mídia (pendrive / CD) contendo a proposta para inclusão no sistema conforme arquivos em anexo.**

LEI EST. Nº  
11.261/95

MANFRINÓPOLIS - PR

21/12/95





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS


ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

000025

MODELO Nº 08 - PLANILHA DE SERVIÇOS – Conforme modelos constantes da Pasta Técnica







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS


ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

000026

MODELO Nº 09 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – Conforme modelos constantes da Pasta Técnica







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

## MODELO Nº 10 – DECLARAÇÃO CNAE

000027

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 6/2021

Objeto : (inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)

A empresa \_\_\_\_\_, cadastrada no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_, estabelecida a \_\_\_\_\_, através do signatário da presente, o senhor (inserir a qualificação completa), representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é \_\_\_\_\_(código) - \_\_\_\_\_(descrição da atividade conforme CNAE).

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)







000028

**MODELO Nº 11 – DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL**


Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 6/2021

Objeto : (inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)

A empresa \_\_\_\_\_, cadastrada no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_, estabelecida a \_\_\_\_\_, através do signatário da presente, o senhor (inserir a qualificação completa), representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito da execução do objeto do Contrato de Repasse OGU 846040/2017 – Operação 1041123-50-Programa de Planejamento Urbano-Recapamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, bem como a fiscalização dessa vedação.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)







**MODELO Nº 12 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**


Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 6/2021

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros)

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo Usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

## MODELO Nº 13 – NÃO EMPREGO DE MENORES

000030


Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 2021

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros)

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local, \_\_\_ de \_\_\_ de 2021.

(nome, nº de RG, CPF e assinatura do responsável legal)







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

## MODELO Nº 14 – MINUTA DE CONTRATO

000031

TERMO DE CONTRATO Nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS e a empresa \_\_\_\_\_.

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Tomada de Preços 6/2021, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 10/11/2021 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Encantado, 11, Centro, inscrita sob o CNPJ/MF nº 01.614.343/0001-09, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal Sr(a). ----- portador do CPF nº ----- e RG nº -----, a seguir denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, com sede a \_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_, Estado do \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_ neste ato devidamente representada por \_\_\_\_\_ de CPF \_\_\_\_\_.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução de Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço global, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de Preços 6/2021, fornecida pelo CONTRATANTE.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R\$ 000.000,00(reais) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste Edital, correrão a conta de recursos próprios da municipalidade, na seguinte Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	2200	06.003.26.452.2001.1045	791	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até, **7 Meses (\*\*\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\* à \*\*\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\*)** contados partir do 10º (décimo) dia da data da emissão da ordem de serviços.

#### Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 10º (décimo) dia contado a partir da data da assinatura da ordem de serviços.

#### Parágrafo Segundo

Somente será admitida alteração do prazo quando:

- houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;
- houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;





e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) outros casos previsto em lei.

### Parágrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

### Parágrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

### Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

### Parágrafo Sexto

Em caso de dilação dos prazos de execução e vigência não serão aplicados reajustes durante a vigência contratual salvo para restaurar o equilíbrio econômico financeiro em face de eventuais aumentos justificados do objeto e ainda assim somente após o decurso do período de 12 meses de contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13º mês de contratação, tomando como data base referencial o mês e o ano em que este Termo foi firmado. Caso se faça necessário para tal tomar-se-á como referência os índices oficiais do INCC-Índice Nacional de Custo da Construção, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções.

## CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e suas propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. No restante realizar a entrega dos serviços dentro dos prazos estabelecidos;

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Os serviços a serem prestados deverão estar dentro das boas técnicas executivas, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras específicas vigentes, aplicando-se material de boa qualidade;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas das normas vigentes ABNT, e projetos.

f) Disponibilizar e manter durante a vigência do contrato, estrutura, instalação, equipe técnica, material, equipamentos, mão de obra, sinalização dos locais em obras, de acordo com Memoriais, Planilhas Orçamentárias, Plantas e demais informações constantes nos anexos ao Edital de Licitação;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais e equipamentos a serem





utilizados na obra, seja através do uso de veículos próprios ou fretamento;

030833

h) A empresa deverá possuir maquinário apropriado para execução dos serviços citados no memorial descritivo, ou realizar a locação dos mesmos para efetuar os serviços.

i) Responsabilizar-se pelas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal contratado para execução das obras;

j) Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e serviços, a fim de se evitar desperdícios, sendo de responsabilidade da contratada a remoção de materiais gerados ou sobras.

k) A contratada fica obrigada a fornecer EPI - Equipamentos de Proteção Individual para seus funcionários.

l) Entregar os diários de obra sempre junto com a nota fiscal de pagamento.

m) Obedecer na íntegra os projetos e padrão construtivo fornecidos, sendo vedada qualquer alteração sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal com a formalização do respectivo aval.

n) É da empresa a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais contratados;

Após a entrega da Ordem de Serviço, a empresa contratada passa a ser responsável pela sinalização, bem como por eventuais acidentes e/ou danos a terceiros, que venham a ocorrer no local onde os serviços foram solicitados.

## Parágrafo Primeiro

Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

## Parágrafo Segundo

As despesas referentes ao consumo de água e energia, alimentação e hospedagem, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

## CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;
- Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;
- Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu serviço dentro das normas deste Termo de Referência;

## CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15º (décimo quinto) dias subsequente ao fim do mês em que se deu a execução dos serviços, condicionado a apresentação correta de cada nota fiscal juntamente com a medição e

demais documentos que se fizerem necessários conforme consta abaixo, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação dos valores.

a) nota fiscal/fatura, deverá ser enviada no e-mail [compras@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:compras@manfrinopolis.pr.gov.br) e [nota@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:nota@manfrinopolis.pr.gov.br) no mesmo dia de sua emissão, com discriminação resumida dos





serviços executados, número da licitação, número do contrato, número do convênio, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas;

b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

e) Para o credor receber o pagamento deverá ter sua conta bancária devidamente regularizada junto a uma instituição bancária.

7.2 Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medição será exigido a seguinte documentação:

- f) Alvará de construção emitido pelo Município;*
- g) Anotação de Responsabilidade técnica junto ao CREA/CAU, referente a execução da obra;*
- h) Boletim de medição emitido pela fiscalização do Município;*
- i) Relatório de execução físico financeiro emitido pela fiscalização do Município;*
- j) Para o pagamento da nota fiscal referente a última medição será exigida da contratada Termo de Recebimento expedido pela fiscalização do Município e entrega da Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido pelo Município de Manfrinópolis.*

## **Parágrafo Primeiro**

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná – CNPJ nº 01.614.343/0001-09.

## **Parágrafo Segundo**

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 30 (trinta) dias após a apresentação correta da fatura, incorrerá o CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao mês do valor da fatura.

## **CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL**

**O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual acrescido da garantia adicional, se houver. O recolhimento da garantia de execução e de eventual garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.**

## **Parágrafo Primeiro**

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

## **Parágrafo Segundo**

**Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o**





desejar.

000035

**Parágrafo Terceiro**

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído e seus eventuais débitos previdenciários.

**Parágrafo Quarto**

Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

**CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E**

A fiscalização da execução da obra será feita pela engenheiro civil **DANIEL LUZ DOS REIS** CREA/PR 169227/D, designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

As medições serão realizadas mensalmente, considerando o avanço físico dos serviços e o cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigações previstas em contrato. O boletim medição deverá ser assinado pelo profissional responsável pela execução.

Após a empresa contratada receber o boletim de medição a mesma irá efetuar a entrega da nota fiscal no setor de compras, onde a nota será encaminhada para o setor de engenharia para conferência e o competente ateste do cumprimento dos serviços executados.

A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida pelo Fiscal Geral Sra. **ISABEL CAROLINA MOCHNACZ** matrícula nº 980-1.

**Parágrafo Primeiro**

A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;
- examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

**Parágrafo Segundo**

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

**Parágrafo Terceiro**

A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

**Parágrafo Quarto**

Qualquer serviço que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

**Parágrafo Quinto**

Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

**Parágrafo Sexto**

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.



**Parágrafo Sétimo**

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS**

Da presente contratação não resultam obras provisórias, todavia, caso hajam, a CONTRATADA é responsável pelo projeto destas e estará sujeita a aprovação pela fiscalização assim como a CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias, onde requeridas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS**

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) nos serviços, nos limites autorizados em lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Os veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios ou não condizentes com as condições pré-estabelecidas em edital.

**Parágrafo Único**

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO**

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

**Parágrafo Primeiro**

O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

**Parágrafo Segundo**

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

**Parágrafo Terceiro**

Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

**Parágrafo Quarto**

O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução dos trabalhos.

**Parágrafo Quinto**

Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) durante a execução, nos serviços e/ou nos bens de terceiros,





para que seja providenciada a necessária perícia.

**000037****CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA**

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

**Parágrafo Primeiro**

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

**Parágrafo Segundo**

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

**Parágrafo Terceiro**

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denúncia da lide (art. 70 – CPC), se for o caso.

**Parágrafo Quarto**

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

**Parágrafo Quinto**

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS**

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação do objeto pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

**Parágrafo Primeiro**

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

**Parágrafo Segundo**

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO**





A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

## Parágrafo Primeiro

000038

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução dos trabalhos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

## Parágrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

- a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão dos serviços determinados;
- b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na apresentação de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contado a partir da notificação expressa;
- c) multa de 1% (*um por cento*) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
- d) multa de 10% (*dez por cento*) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
- e) multa de 20% (*vinte por cento*) do valor contratual quando ocorrer rescisão do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
- f) suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (*dois*) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;

## Parágrafo Primeiro

A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.

## Parágrafo Segundo

As penalidades previstas no *caput*, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

## Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES





Quando forem verificadas situações, que ensejem a aplicação das penalidades/multas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.

## Parágrafo Primeiro

000039

Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de penalidades/multas.

## Parágrafo Segundo

É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

## CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
- b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
- d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
- e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

## Parágrafo Primeiro

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

## Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, anexos e pareceres que formam o processo.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de **180 dias** após o encerramento do prazo de execução (\*\*\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\* à \*\*\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\*).

## CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de





000040

contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **“prática corrupta”**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **“prática fraudulenta”**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **“prática colusiva”**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **“prática coercitiva”**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **“prática obstrutiva”**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

### Parágrafo Único

Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Manfrinópolis-PR \_\_\_\_\_, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

(assinatura e nº do CPF)

(assinatura e nº do CPF)





**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB**  
**CONVÊNIO Nº 321/2021 – PROTOCOLO Nº 17.470.321-3**  
**PARTÍCIPE: SEAB E O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**

**CONVÊNIO Nº 321/2021 QUE FIRMAM O ESTADO DO PARANÁ, POR SUA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, E O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS.**

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 41.952.307/0001-70, com sede na Rua dos Funcionários, 1559, Curitiba - Paraná, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representada pelo Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, **NORBERTO ANACLETO ORTIGARA**, residente e domiciliado nesta Capital, e o **MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**, inscrito no CNPJ/MF nº 01.614.343/0001-09, com sede à Rua Encantado, nº 11 na cidade de Manfrinópolis/PR, de agora em diante denominado simplesmente **CONVENIENTE**, neste ato representado Pela Chefe do Poder Executivo **ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA**, Termo de Posse datado de 01/01/2021, com fundamento na Lei Estadual nº 15.608/2007, na Lei Estadual nº 823/1951, no Decreto nº 5.329/2002, Decreto nº 6515/2012, além do contido na Resolução nº 028/2011-TCE-PR, regulamentada pela Instrução Normativa nº 061/11 de 16/12/2011, ou outras que venham a substituí-las, subsidiariamente no disposto na Lei nº 8.666/1993, na Lei Complementar Federal nº 101/2000, pela Lei nº 8.429/1992, pelo Decreto Estadual nº 4.189/2016 e em conformidade com o Protocolo nº 17.470.321-3, celebram o presente Convênio, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1. Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços na implementação de ações previstas no Programa Estradas da Integração, destinadas a melhorar a trafegabilidade na zona rural do CONVENIENTE, mediante pavimentação poliédrica com pedras irregulares em trecho rural adiante enunciado, conforme quadro abaixo e detalhamento constante do Plano de Trabalho, parte integrante e indissociável deste Instrumento.

**1.1. Quadro resumo (totalização dos trechos indicados nos RTV's):**

Nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (m)	Largura calçamento (m)	Largura Cordão (m)	Área calçamento (m²)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término					
1	Serra Tncredo	22 J 267268.00 m E 7109112.00 m S	22 J 267371.00 m E 7109245.00 m S	170,00	5,76	0,24	979,20	1.020,00
2	Serra Balanciefer	22 J 267016.00 m E 7108224.00 m S	22 J 267094.00 m E 7108332.00 m S	160,00	5,76	0,24	921,60	960,00
3	Linha Aparecida	22 J 272988.00 m E 7109500.00 m S	22 J 271967.00 m E 7109371.00 m S	1.150,00	5,76	0,24	6.624,00	6.900,00
4	Linha Soster	22 J 268412.00 m E 7106121.00 m S	22 J 268356.00 m E 7105715.00 m S	550,00	5,76	0,24	3.168,00	3.300,00





SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB  
CONVÊNIO Nº 321/2021 – PROTOCOLO Nº 17.470.321-3  
PARTÍCIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS

000042

5	Serra Krug	22 J 274250.00 m E 7108688.00 m S	22 J 273831.00 m E 71080413.00 m S	800,00	5,76	0,24	4.608,00	4.800,00
6	Serra Júca	22 J 273696.00 m E 7107136.00 m S	22 J 273742.00 m E 7106997.00 m S	170,00	5,76	0,24	979,20	1020,00
Totalização				3.000,00			17.280,00	18.000,00

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Relatório Técnico e Vistoria (RTV), o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades competentes, bem como os documentos constantes do Protocolado nº 17.470.321-3.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3. Este Convênio terá vigência de **24 (vinte e quatro) meses**, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.

## CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

### 4.1 – COMPETE À CONCEDENTE:

4.1.1. Realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste convênio, por meio de análise de relatórios e cronograma físico-financeiro acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco*, comunicando ao **CONVENIENTE** quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.2. Repassar à conta do **CONVENIENTE** os recursos financeiros, em estrita observância ao Cronograma de Desembolso, com as etapas ou fases de execução do objeto, constantes no Plano de Trabalho deste Convênio, desde que haja comprovação de compatibilidade entre os recursos repassados e o percentual de obras executadas;

4.1.3. Notificar o **CONVENIENTE**, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação;

4.1.4. Emitir Termo de Cumprimento dos Objetivos atestando o término do Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.5. Alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.1.6. Analisar e aprovar os Relatórios de Atividades e a prestação de contas parciais e final, dos recursos financeiros aplicados na consecução do objeto deste Convênio;

4.1.7. Publicar, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente instrumento até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura e dos eventuais aditivos, se houver;





4.1.8. Instaurar, em prazo não excedente a 30 (trinta) dias, Tomada de Contas Especial, nas hipóteses previstas nos arts. 233 e 234, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

4.1.9. Manter atualizadas no Sistema Integrado de Transferências (SIT) do TCE/PR, a partir da publicação do extrato deste instrumento, o Cadastro, o Plano de Trabalho e o registro do Servidor encarregado pela fiscalização do ajuste;

4.1.10. Notificar o **CONVENIENTE** para que proceda à apresentação da prestação de contas dos recursos aplicados quando não houver sido apresentada no prazo legal ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos objeto da transferência voluntária;

4.1.11. Comunicar expressamente ao **CONVENIENTE** sobre quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos relativos a este Convênio ou outras pendências de ordem técnica, concedendo ao **CONVENIENTE** prazo para o saneamento ou apresentação de esclarecimentos, que não poderá ser superior a 20 (vinte) dias, prorrogável por igual período;

4.1.12. Na hipótese de não obtida a satisfação das pendências de que trata a subcláusula precedente, apurar eventuais danos e comunicar o fato ao **CONVENIENTE**, para que promova o ressarcimento do valor apurado, instaurando, se for o caso, a Tomada de Contas Especial;

4.1.13. Analisar e, se for o caso, aprovar a proposta de reformulação do Plano de Trabalho, acompanhada de justificativa, desde que não implique em alteração do objeto e encaminhada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para o término da vigência do ajuste;

4.1.14. Intervir, pelo seu órgão de controle interno, no exercício dos deveres de acompanhamento e fiscalização do objeto deste convênio, a qualquer tempo, junto aos órgãos da própria **CONCEDENTE**, como também do **CONVENIENTE**, por intermédio da Unidade Gestora de Transferências – UGT;

4.1.15. Emitir, por iniciativa de seu órgão de controle interno, relatório ao final da execução do convênio, com observância às demais atribuições impostas pelo art. 22, da Resolução nº 028/2011 do TCE/PR, com as alterações dispostas pela Resolução nº046/2014 do TCE/PR;

4.1.16. Exigir do **CONVENIENTE** a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos.

#### 4.2 – COMPETE AO CONVENIENTE:

4.2.1. Executar as ações fixadas no Plano de Trabalho, objeto deste Convênio, de acordo com o que rege a Lei Estadual nº 15.608/2007 e a Lei nº 8.666/93, observando rigorosamente as metas, etapas, cronogramas e estratégias de ação constantes do Plano de Trabalho;

4.2.2. Utilizar os recursos alocados para a plena execução do objeto descrito na Cláusula Primeira, em conformidade com os prazos consignados neste ajuste, no Plano de Trabalho e com os procedimentos legais;

4.2.3. Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em caderneta de poupança específica, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, se houver, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;





SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB  
CONVÊNIO Nº 321/2021 – PROTOCOLO Nº 17.470.321-3  
PARTÍCIPIES: SEAB E O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS

000044

- 4.2.4. Havendo contrapartida, proceder ao depósito de **contrapartida** convencionada neste instrumento na conta bancária específica do Convênio, observando-se os prazos fixados no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, quando houver;
- 4.2.5. Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros estabelecidos na **Cláusula Quinta** deste Convênio;
- 4.2.6. Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos referentes à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;
- 4.2.7. Instituir uma Unidade Gestora de Transferências (UGT) para controlar a aplicação dos recursos deste convênio, controlar a movimentação financeira dos recursos transferidos e aferir as despesas pertinentes à execução do ato de transferência;
- 4.2.8. Previamente ao repasse da (s) parcela (s) prevista (s) no Plano de Trabalho, apresentar à **CONCEDENTE** prova de regularidade como Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado e consulta ao CADIN, conforme estabelecido na Cláusula Nona deste Convênio;
- 4.2.9. Apresentar o Relatório Técnico de Vistoria – RTV, Projeto Básico da Obra - PBO, planilhas de orçamento, as ART's do projeto, da execução e da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);
- 4.2.10. Executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto básico de engenharia relativo à obra objeto deste Convênio, bem como indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade da execução, encaminhar ao Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável da **CONCEDENTE** relatório circunstanciado dos fatos;
- 4.2.11. Se necessário, executar, os serviços prévios de engenharia, para soluções técnicas de adequação e drenagem do leito estradal, melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de forma prévia à celebração deste ajuste;
- 4.2.12. Entregar ao fiscal do Convênio, no Núcleo Regional da **CONCEDENTE**, responsável pela supervisão e fiscalização da obra, até o quinto dia útil do mês subsequente, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo **CONVENIENTE**;
- 4.2.13. Executar a sinalização do (s) trecho (s) objeto do Convênio, conforme determinação legal;
- 4.2.14. Receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e o Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes (Município e empresa contratada), os quais deverão ser encaminhados à **CONCEDENTE**;
- 4.2.15. Efetuar as prestações de contas parciais e final à **CONCEDENTE**, na forma estabelecida neste Convênio;
- 4.2.16. Efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências - SIT, conforme Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2016 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas da referida Corte de Contas;
- 4.2.17. Informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências – SIT, conforme exigências da Resolução nº 028/2011





e Instrução Normativa nº 61/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.2.18. Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução e gestão financeira deste convênio, comunicando tal fato à **CONCEDENTE**;

4.2.19. Restituir à **CONCEDENTE**, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, sob pena de instauração de tomada de contas especial, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, ressalvada a possibilidade de emprego exclusivo no objeto de sua finalidade, nesse caso condicionado à tempestiva apresentação e prévia aprovação de adicional plano de trabalho e à comprovação do fiel cumprimento das etapas anteriores, com a devida prestação de contas, sem prejuízo ao atendimento das demais condicionantes, observada, ainda, a prévia e expressa autorização do **CONCEDENTE** prevista no item 7.5 da Cláusula Sétima do presente instrumento.

4.2.20. Prestar à **CONCEDENTE**, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste convênio;

4.2.21. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;

4.2.22. Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste convênio, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da **CONCEDENTE** a inadimplência do **CONVENIENTE** em relação aos referidos pagamentos;

4.2.23. Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convênio em local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do TCE/PR pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas;

4.2.24. Manter, durante a execução do objeto deste convênio, todos os requisitos exigidos para sua celebração;

4.2.25. Franquear aos agentes da Administração Pública, do controle interno e do Tribunal de Contas, livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

4.2.26. Dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar o Ministério Público do Estado do Paraná;

4.2.27. Destacar a participação do Estado do Paraná – SEAB em todas as ações relacionadas à execução desse convênio, quando de caráter educativo, informativo ou de orientação social, observadas as vedações legais;

4.2.28. Indicar expressamente o servidor responsável pela gestão das ações referentes ao convênio;

4.2.29. Não autorizar o pagamento antecipado ou adiantamento pelo fornecimento de bens ainda não entregues, com recursos deste Convênio;

4.2.30. Não repassar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto do presente convênio;

4.2.31. Solicitar a prorrogação da vigência do convênio, mediante Termo Aditivo, com observância ao contido na Cláusula Terceira e com a apresentação das razões que justifiquem a inexecução do objeto no prazo ajustado;





4.2.32. Solicitar liberação de parcelas estabelecidas no cronograma de desembolso do plano de trabalho, mediante a comprovação de compatibilidade de execução física e financeira;

4.2.33. Providenciar o credenciamento junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços da Secretaria de Estado da Previdência, a teor do art. 4º incs. I e II do Decreto nº 9762/2013;

4.2.34. Assegurar a observância da vedação imposta pelo art. 7º do Decreto Estadual nº 2485, de 21 de agosto de 2019, no respeitante à execução do objeto deste Convênio.

4.2.35. Exibir as marcas do Governo do Estado do Paraná, da SEAB e do Município de acordo com os padrões de identidade visual, fornecidos pela SEAB, após a assinatura do Convênio.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONVÊNIO

5. Para a execução do objeto deste Convênio os recursos somam o valor total de **R\$ 934.287,10 (novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos)**, que a **CONCEDENTE** alocará de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho.

5.1. O montante financeiro repassado não poderá ser aumentado, salvo quando houver ampliação do objeto capaz de justificá-lo, formalizada mediante aditivo e condicionada à apresentação e prévia aprovação de detalhado Plano de Trabalho adicional à comprovação da execução das etapas anteriores.

5.2. Na hipótese de o objeto deste Convênio vir a ser alcançado com a utilização parcial dos recursos financeiros postos à disposição pelos partícipes (**CONCEDENTE** e **CONVENENTE**), conceder-se-á, para todos os efeitos, a mesma proporcionalidade de participação, tendo como parâmetro os valores estabelecidos no caput desta Cláusula.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS

##### 6. CONCEDENTE

O valor repassado pela **CONCEDENTE** correrá à conta da Dotação Orçamentária **06560.6560.20.608.04.6245 - Estradas da Integração – Estradas da Integração**, Natureza de Despesa **4440.42.01 - Auxílios a Municípios – Auxílio a Municípios**, Fonte **127 - Fundo de Equipamentos Agropecuário - FEAP (Instituído pela Lei 823/1951 Vinculada Através da Lei 18.375/2014)**, pré-empenhado sob nº **21000171**, em data de **20/10/2021**.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

7. Os recursos do **CONCEDENTE** e a contrapartida, se houver, do **CONVENENTE**, ambos destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos em conta específica, aberta em Banco Oficial, vinculada ao presente instrumento, onde serão movimentados na forma da legislação própria.

7.1. O **CONVENENTE** deverá providenciar a abertura de conta bancária de poupança, em instituição financeira oficial, para movimentação dos recursos transferidos pelo **CONCEDENTE**, em conformidade com o estabelecido na subcláusula 7.4;

7.2. Os repasses dos recursos pelo **CONCEDENTE**, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme medição, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medição, observado o cronograma físico-financeiro.





000047

**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB**  
**CONVÊNIO Nº 321/2021 – PROTOCOLO Nº 17.470.321-3**  
**PARTÍCIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**

**7.3.** A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

**7.4.** Os recursos transferidos em decorrência deste convênio, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo **CONVENENTE** em conta poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos se verificarem prazos menores que um mês.

**7.5.** Os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto do presente convênio, desde que obtida a expressa autorização do **CONCEDENTE**, sujeitando-se às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

**7.6.** Toda a movimentação de recursos, no âmbito do convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em conta bancária de sua titularidade, inclusive àquelas decorrentes de pagamentos, pelo **CONVENENTE**, a credores de despesas com previsão exclusiva no Plano de Trabalho.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA GLOSA DAS DESPESAS**

**8.** É vedada a utilização de recursos repassados ao **CONVENENTE** em finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este Convênio, como também no pagamento de despesas efetuadas anterior ou posteriormente ao período de vigência estabelecido, ainda que em caráter de emergência ou em desalinho às determinações da Lei Estadual nº 15.608/2007.

#### **CLÁUSULA NONA – DA OBRIGATORIEDADE DE REGULARIDADE FISCAL**

**9.1.** Na forma do disposto no parágrafo único do art. 1º, da Lei Estadual nº 19.206/2017, cumprirá ao **CONVENENTE** apresentar as seguintes certidões válidas:

i. Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Contribuição Previdenciária (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007);

ii. Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007);

iii. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (art.136, inc. IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007);

iv. Certidão Negativa para Transferências Voluntárias (art.25, § 1º, IV, “a”, da Lei Complementar 101/2000);

v. Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (art.289, do Regimento Interno do TCE/PR e art.3º, inc. IV, da Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE/PR);

vi. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (art.3º, inc. X, da Instrução Normativa 61/2011 do TCE/PR);

**9.2.** À vista das determinações da Lei Estadual 18.466/2015 e do Decreto nº 1933/2015, o **CONVENENTE** não poderá apresentar restrição cadastral junto ao Cadastro de Informativo Estadual – CADIN por ocasião da celebração do Convênio e de aditamento de valor;

**9.3.** A preceder a celebração do Convênio, o **CONVENENTE** deverá cadastrar-se junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, a teor do artigo 4º, incisos I e II do Decreto Estadual nº 9762/2013.





#### CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

10. O objeto deste convênio será executado fielmente pela **CONCEDENTE** e pelo **CONVENENTE**, de acordo com as cláusulas convencionadas e as normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.1. É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

10.1.1. Pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao **CONVENENTE**;

10.1.2. Transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

10.1.3. Pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

10.1.4. Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

10.1.5. Pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

10.1.6. Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimento fora dos prazos;

10.1.7. Pagamento de despesas de publicidade;

10.1.8. Pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

10.1.9. Pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

10.1.10. Transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

10.1.11. Transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

10.2. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do **CONVENENTE**, devidamente identificados com o número deste convênio.

10.3. Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se a **CONCEDENTE** a notificar, de imediato, o **CONVENENTE** e a suspender a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

11.1. O **CONVENENTE** deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, na Lei Estadual nº 15.608/2007 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.

11.2. O **CONVENENTE** deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:

a) Cópia do edital de licitação;

b) As atas decorrentes da licitação;

c) As propostas decorrentes da licitação;

d) Os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;

e) Declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

11.3. A celebração de contrato entre o **CONVENENTE** e terceiros não acarretará solidariedade direta ou subsidiária da **CONCEDENTE**, vínculo funcional ou





empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO

12. A fiscalização e a supervisão do ajuste serão instrumentalizadas mediante os seguintes documentos:

- a) **Relatório de Vistoria Inicial**;
- b) **Plano de Trabalho** vinculado ao Convênio;
- c) **Termo de Acompanhamento e Fiscalização**, emitido na ocasião da averiguação *in loco* da autoridade competente, consistente de relatório pormenorizado no qual serão anotados as ocorrências e os resultados de qualquer verificação sobre as atividades desenvolvidas, como também as condições em que se encontra a execução do objeto. O referido Termo será expedido no mínimo uma vez a cada dois meses ou sempre que houver intervenção do servidor fiscal competente, consoante avaliação técnica ou determinação de autoridade superior;
- d) **Certificado de Compatibilidade Físico-Financeira** emitido na hipótese de não ter sido concluído o objeto, especificando a proporção de execução e de inexecução do objeto;
- e) **Certificado de Cumprimento dos Objetivos** pelo qual a **CONCEDENTE** certificará motivadamente o cumprimento do objeto da parceria nos termos ajustados, caso constatada a efetivação, de modo estável, rotineiro, com identificados resultados percebidos e verificáveis do atingimento do interesse público.
- f) **Relatório Circunstanciado** sobre a execução do objeto da transferência, contendo, **no mínimo**, o seguinte:
  - f.1) histórico de acompanhamento da execução do termo de transferência, apontando eventuais suspensões de repasse, a motivação das suspensões e as medidas saneadoras adotadas;
  - f.2) manifestação conclusiva do órgão concedente sobre a regularidade da aplicação dos recursos, considerando o cumprimento dos objetivos e das metas, a observância às normas legais e regulamentares penitentes e às cláusulas pactuadas;
  - f.3) a qualidade do serviço prestado ou da obra executada;
  - f.4) a avaliação das metas e dos resultados estabelecidos pelo termo de transferência, contendo um comparativo analítico entre a situação anterior e a posterior à celebração do termo.

12.1. Fica designado, pela **CONCEDENTE**, como fiscal deste Convênio o servidor, **Gilberto César Wust da Silva**, portador do RG nº **14.460.334-6** e do CPF/MF sob o nº **303.502.390-53**, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado.

12.1.1. São funções do servidor fiscal do Convênio, dentre outras pertinentes:

- a) Receber do Gestor do Contrato (servidor do Município) e encaminhar ao gestor do Convênio a documentação relativa a este Instrumento, para que o Gestor do Convênio verifique a conformidade com a legislação aplicada;
- b) Verificar *in loco* se o Plano de Trabalho referente ao Convênio está sendo corretamente desenvolvido, relatando as ocorrências ao Gestor do Convênio;
- c) Atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do Município) e o gestor do Convênio;
- d) Emitir Termo de Acompanhamento e Fiscalização e de seu conteúdo dar ciência ao Gestor do Convênio e ao Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável do **CONCEDENTE**, bem como ao **CONVENENTE**.





SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB  
CONVÊNIO Nº 321/2021 – PROTOCOLO Nº 17.470.321-3  
PARTÍCIPE: SEAB E O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS

**12.2.** Fica designado, pela **CONCEDENTE**, como gestor do convênio o **CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado, a quem competirá as seguintes atribuições:

- a) Cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a legislação aplicada, desde a sua proposta, até a aprovação da prestação de contas;
- b) Diligenciar para que a execução do convênio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;
- c) Acompanhar a execução do Convênio responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;
- d) Atuar com interlocutor da **CONCEDENTE**;
- e) Controlar os saldos dos empenhos do Convênio;
- f) Prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do Convênio;
- g) Zelar pelo cumprimento integral do convênio;
- h) Emitir Certificado de Cumprimento de Objetivos, certificando o término do Convênio e o cumprimento do objeto
- i) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas;
- j) Controlar os prazos de prestação de contas do Convênio;
- k) Manter, com o apoio do Servidor Fiscal, o Sistema Integrado de Transferências – SIT/TCE-PR atualizado com o lançamento do Convênio;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES**

**13.1.** Durante sua vigência e comprovado o fiel cumprimento das obrigações convencionadas, este instrumento poderá ser alterado ou aditado por proposta da **CONCEDENTE** ou do **CONVENIENTE** em comum ajustada, devidamente justificada e conforme à legislação indicada no preâmbulo, mediante solicitação por escrito apresentada em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias contado do termo da vigência.

**13.2.** Qualquer alteração será precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

**13.3.** O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela **CONCEDENTE** de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

**13.4.** Os aditamentos serão sequencialmente numerados, admitindo-se Termos de Apostilamento na hipótese de simples alteração na indicação dos recursos orçamentários e de substituição de servidor fiscal e/ou gestor do convênio.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**14.1.** As prestações de contas parciais do **CONVENIENTE** à **CONCEDENTE** deverão ser apresentadas em consonância com os repasses das parcelas pela SEAB e a sua total aplicação, por intermédio do Sistema Integrado de Transferências-SIT-TCE/PR, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

- a) Relatório de execução do objeto;
- b) Notas e comprovantes fiscais, contendo o que segue: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do Convênio;





000051

**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB**  
**CONVÊNIO Nº 321/2021 – PROTOCOLO Nº 17.470.321-3**  
**PARTÍCIPE: SEAB E O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**

c) Comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014, e Instrução Normativa nº 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) Relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.

**14.2.** Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes até o saneamento da impropriedade.

**14.3.** A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos das aplicações deverá ser apresentada no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados do término do bimestre de sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos:

a) Relatório de cumprimento do objeto;

b) Notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data de documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do **CONVENIENTE** e número do convênio;

c) Comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014 e Instrução Normativa nº, 61/2011, todas do referido órgão de controle;

d) Relatório de conclusão das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) Comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

**14.4.** Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste convênio, o **CONVENIENTE** terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma de lei.

**14.5.** Se, ao término dos prazos estabelecidos, o **CONVENIENTE** não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou à **CONCEDENTE**, bem como não devolver os recursos remanescentes, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial e adotadas todas as medidas necessárias para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

**14.6.** O Gestor deste Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à **CONCEDENTE**.

**14.7.** No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do **MUNICÍPIO** será a autoridade competente para assinar este instrumento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS**

**15.** A prestação de contas à **CONCEDENTE**, tratada na Cláusula precedente, não prejudica o dever do **CONVENIENTE** de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014, e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do referido órgão de controle.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO DEVER DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO**

**16.1.** Os comprovantes originais das despesas serão mantidos em arquivo, em boa ordem, com observância do consignado no parágrafo único do art. 20, da Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE/PR, no próprio local em que forem contabilizados, à





disposição dos órgãos de Controle Externo e Interno, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação de contas.

**16.2.** O dever de guarda e conservação de que trata o *caput* não exime o **CONVENIENTE** do dever de inserir regularmente no Sistema Integrado de Transferências–SIT do TCE/PR, as informações e documentos relacionados ao presente Convênio, como também aqueles exigidos pela Resolução nº 28/2011 – TCE/PR.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO**

**17.** Este ajuste poderá ser:

**17.1.** Denunciado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente do convênio;

**17.2.** Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas convencionadas;
- c) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;
- d) Verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

**17.3.** A rescisão do convênio dá ensejo a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução dos recursos incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICIDADE**

**18.** A eficácia deste Convênio ou de seus aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela **CONCEDENTE**, na forma do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

**18.1.** A **CONCEDENTE** notificará, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação, a celebração deste Convênio ao Presidente da Câmara Municipal do **CONVENIENTE**, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

**18.2.** A **CONCEDENTE** e o **CONVENIENTE** deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, ao menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento na aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir “link” em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de convênios.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO**

**19.** Os partícipes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste convênio, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.





**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB**  
**CONVÊNIO Nº 321/2021 – PROTOCOLO Nº 17.470.321-3**  
**PARTÍCIPIES: SEAB E O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**

000053

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os partícipes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Curitiba, 22 de outubro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE

**Norberto Anacleto Ortigara**  
Secretário de Estado

ASSINADO DIGITALMENTE

**Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira**  
Prefeita de Manfrinópolis

Testemunhas:

ASSINADO DIGITALMENTE

**Denise Chiapetti Adamchuk**  
627.697.909-00

ASSINADO DIGITALMENTE

**Daniel Luz dos Reis**  
063.619.159-13

/elc





# PREFEITURA MUNICIPAL DE 000054 MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ – CNPJ: 01.614.343/0001-09

## Especificações Gerais e Memorial Descritivo e Técnico

Os serviços abaixo descritos devem ser executados através de técnica adequada a região, priorizando a qualidade e durabilidade. Devem ser respeitados os projetos, este memorial, demais instruções técnicas específicas, as normativas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT nas suas versões atualizadas, complementadas com as especificações expedidas ou recomendadas pelo DNIT e DER-PR, observadas condições reais presentes no local, sendo possível consultar-se:

PELLENZ, Elbio. **Paralelepípedos e alvenaria poliédrica – Manual de utilização**. MINEROPAR, Paraná, 1983.

DER-PR. Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Secretaria de Estado dos Transportes. **Manual de Execução de Serviços Rodoviários**. 2ª ed. [Curitiba], Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento, 1996.

DER-PR. Diretoria de Apoio Rodoviário aos Municípios. Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Secretaria de Estado dos Transportes. **Especificações de Serviços para obra de pavimentação poliédrica**.

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE 3.000M (TRÊS MIL METROS) LINEARES COM PAVIMENTO POLIÉDRICO IRREGULAR (“CALÇAMENTO”) EM DIVERSAS TRECHOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS.**

O presente tem por objetivo orientar e fixar as condições gerais e métodos de execução dos serviços a serem empregados na pavimentação de pedra do tipo irregular - Pavimentação Poliédrica - lançada sobre subleito compactado e base com colchão de argila; a ser executada em diversos trechos de estradas no Município de Manfrinópolis – Paraná, perfazendo 3km lineares de pavimentação. Em cada trecho deve ser executada a metragem especificada, independente de necessidades de alteração de traçado ou divergências encontradas, sendo admitido ao Município, conjuntamente a anuência da SEAB, realizar modificações de metragem dos trechos.

O Município de Manfrinópolis se resguarda no direito de fiscalizar a execução, tal direito é igualmente garantido a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná – SEAB – PR. Independentemente de qualquer outra disposição, os serviços serão considerados aceitos

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000 – MANFRINÓPOLIS – PARANÁ  
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 – e-mail: [engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000055

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

apenas após verificação e aprovação pela SEAB. Podendo a SEAB, inclusive, emitir instrução ou parecer divergente em relação ao emitido pelo Município; na dúvida, prevalecerá a instrução emitida pela SEAB, obrigando-se a Contratada/Executora a acatá-lo, sob suas custas e ônus, sem qualquer ônus ou custos para o Município, servidor ou a fiscalização, por qualquer situação ou instrução anteriormente emitidos.

Para a execução dos serviços, tem-se como referência a utilização de rocha ígnea, sã ou pouco alterada, muito consistente, maciça compacta ou densa, aqui indicado o Basalto, comum ao Terceiro Planalto Paranaense, sendo ainda admitido o uso de outras rochas com características de interesse semelhantes, como o diabásio ou o granito.

A organização, gerenciamento e controle completo do canteiro de obra; a leitura, interpretação, solicitação de informações complementares e repasse da informação contida no projeto e processo licitatório, a contratação, pagamento, quitação, direção, desempenho, segurança, atuação e orientação da mão-de-obra e encargos trabalhistas; a aquisição, desempenho, qualidade e uso de equipamentos, ferramentas e matérias-primas e materiais diversos; bem como a execução, em todos os aspectos, especialmente os técnicos, incluindo controle tecnológico e de qualidade; - independentemente de qualquer outra disposição, são de inteira, exclusiva, única e direta responsabilidade da Contratada/Executora, devendo essa, ainda, se sujeitar a todas as condições impostas pelo regime de Empreitada Global, objetivando a execução de objeto eficiente e de qualidade. Resguardando-se a Contratante (Município) e seus representantes, de toda e qualquer pendência ou deficiência em relação a essas, a qualquer tempo, não compartilhando ou sendo atingidos por tais obrigações e ônus, direta ou indiretamente, inclusive os derivados. Aplicando-se ainda o disposto no parágrafo primeiro do artigo 71 da Lei Federal 8.666/1993.

Todos os equipamentos, ferramentas, técnicas, mão-de-obra, materiais e matérias-primas necessários a obra, ou a empregar-se nela, são de fornecimento e responsabilidade da Contratada/Executora, salvo disposição contrária.

A Contratada/Executora é a única responsável pela segurança laboral, devendo providenciar ambiente seguro, bem como os EPCs e EPIs necessários. Sendo responsável, também, pelo canteiro de obras e segurança e integridade de terceiros e seus bens.

A providência e despesas para instalações provisórias e de apoio, necessárias à execução da obra, são de competência e ônus da Contratada/Executora.

Independentemente de fiscalização ou verificação, é responsabilidade e obrigação da Contratada/Executora a obtenção das licenças, registros, quitação de encargos e impostos e outros necessários a obra, tais como ART/RRT, INSS, ISS, CNO e demais legalmente necessários.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000056

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

É de responsabilidade e ônus exclusivo da Contratada/Executora a obtenção de todos os materiais e matérias-primas necessários a realização dos serviços e emprego desses na obra, devendo verificar e obter a suas custas, se necessário, as licenças ambientais relativas a esses.

É obrigação exclusiva da Contratada/Executora a execução e qualidade da obra, bem como observação de todos os procedimentos, técnicas e normativas vigentes, independentemente de atividade de fiscalização ou constatação. A Contratada/Executora obriga-se a permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização/constatação. A fiscalização/constatação, quando existir, por realização dessa atividade não é atingida e não passará a compartilhar obrigações ou ônus de pendências, verificadas ou não, ou daí derivados, com a Contratada/Executora, podendo, porém, fazer cumpri-las.

A Contratada/Executora é obrigada a corrigir defeitos, erros ou pendências derivados de sua atuação ou deficiência nessa, a qualquer tempo.

Os itens técnicos não mencionados no presente Memorial Descritivo, como granulometria e ensaios, constam das Normas Técnicas, da ABNT, do DNIT, DER/PR, Tabelas de Composições e Planilhas de Orçamento do DNIT, DER/PR e SINAPI;

A qualquer momento a Fiscalização poderá exigir da Contratada/Executora teste de carga no pavimento, ocorrendo o mesmo e seus ônus correrão por conta dessa (Contratada).

**Qualquer necessidade de alteração, adaptação ou variação do especificado, deve ser consultado previamente junto a setor pertinente do Município de Manfrinópolis, que possui competência para verificação de tais situações e realização das alterações jugadas pertinentes ou necessárias.**

**É vedado a pavimentação parcial de seção transversal de estrada, conhecida como pavimentação de meia-pista. Quando iniciado a pavimentação em um local, deve-se executar um trecho longitudinal separado completo do pavimento. Nesse momento, a executora deve tomar medidas para impedir o tráfego de veículos sobre as obras, instalando barreiras físicas, como tubos de concreto, montes de terra ou pedra, a fim de impedir a passagem por sobre o pavimento em execução. O trecho deve ser interditado, pelo menos, antes do lançamento do colchão de argila e liberado somente após compactação final do pavimento.**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000057

ESTADO DO PARANÁ

— CNPJ: 01.614.343/0001-09

## Serviços preliminares

### Limpeza

O início da execução das obras deve ser feito sobre subleito limpo, regular e devidamente compactado. Observando-se, sobre tudo, a inexistência de camada ou restos vegetais misturados ao solo.

### Terraplanagem

Para efeitos desse memorial, considera-se esses concluídos.

Para o greide final, resguardadas as possibilidades do processo de Escarificação, Conformação e Compactação do Subleito, considera-se o greide primitivo, visando causar o menor impacto possível, com maior conforto aos usuários das vias e minimização do movimento de terra - cortes/aterros- necessários, com redução de custos e impactos ambientais referentes a áreas de empréstimo ou bota-fora.

### Escarificação, Conformação e Compactação do Subleito

Deve ser realizada a escarificação previa do subleito, utilizando-se equipamentos rodoviários, como motoniveladora, escarificador, trator e grades, de forma a pulverizar-se adequadamente a camada superficial do subleito, eliminando-se todos os torrões ou aglutinados de solo, que deve estar homogeneizado e conformado.

Durante esse processo, devem ser retiradas as pedras, restos de raízes e demais elementos estranhos que possam ter ainda permanecido no subleito.

Em sequência, procede-se a compactação energética e adequada do solo do subleito, com o uso de rolo compactador auto propelido. Nessa fase, verifica-se a umidade do solo a ser compactado, devendo essa estar perto da umidade ótima, com a realização de espera e revolvimento para evaporação ou, molhagem, conforme necessário. Deve-se realizar também, todas as demais correções pontuais necessárias a qualidade do subleito compactado.

Após compactação, se necessário, deve-se proceder novo perfilamento com o uso de motoniveladora para corte dos sobressaltos do pavimento (corte), sendo vedado a regularização de depressões com a simples adição de material (aterro). Esses pequenos aterros, se necessários, devem ser corrigidos com nova escarificação do local e preenchimento do local escarificado com o material necessário, seguido de nova compactação. Quanto a situação global, são admitidas





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000058

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

pequenas variações do subleito que não impactem na qualidade final e possam ser corrigidas quando do lançamento e adensamento do colchão de argila com o pavimento final.

## Placa de Obra

Deve ser executada em folha lisa de zinco, adesivada com filme de alta qualidade, resistente a UV e intempéries, fixado em estrutura de madeira com ancoragem no solo. Essa estrutura deve ser tão firme que resista aos esforços ambientais, como ventos, chuva e contato com animais, durante todo o período que durarem as obras, considerada possibilidade de paralisação.

A placa deve ser fixada em local amplamente visível, indicado pelo Município de Manfrinópolis por razão do início das obras. Podendo ser prevista uma ou mais placas, conforme orçamento, cada qual a ser instalada em local específico dentro do perímetro do Município.

As instruções sobre o adesivo poderão ser repassadas pelo Município de Manfrinópolis. De toda forma, seguindo-se ao **Modelo de Identificação Visual** do Governo do Estado do Paraná e da **Secretaria de Abastecimento do Estado do Paraná – SEAB-PR** e, no que couber, do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER-PR, vigentes no momento de início de execução da obra, sob responsabilidade da Executora.

A placa é instalada no momento de início das obras e deve receber manutenção até a conclusão e entrega formal, sob responsabilidade da executora.

## Demarcação do Pavimento

A Contratada/Executora deve demarcar o traçado das duas extremidades laterais do pavimento, através de estacas e linhas guia. Recomendando-se espaçamento de 20m entre estacas em trechos retos e 5m em trechos curvos. Deve-se respeitar a distância **MÍNIMA de 6m (seis metros)** entre laterais, de forma que o pavimento tenha pelo menos essa largura, após concluído. O pavimento deve ser centralizado na “canha” do subleito compactado.

## Cordão de Lateral em Pedra

O assentamento do cordão lateral em pedra deve ser balizado pelas guias laterais. Realizado com ferramentas manuais, sob superfície com largura e profundidade variável. Deve ser adequado para que, após assentado, tenha superfície em altura compatível com o pavimento acabado.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000059

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

Os elementos constituintes do cordão devem ser compostos de pedra basáltica ou granítica, sem alterações químicas importantes, resguardando grande parte das características esperadas da rocha mãe inalterada, semelhante aos poliedros do pavimento. Devem possuir dimensões compatíveis as encontradas na região, sendo limitado o uso de até 03(três) elementos por metro linear, contudo, desejando-se componentes com 45cm ou mais de comprimento, tendo-se referência do DER:

- Largura de 12cm
- Altura de 35cm
- Comprimento de 45cm

Ainda, os elementos devem apresentar seção aproximadamente retangular, objetivando-se o mínimo de variações possíveis em relação a essa, em todas as faces, mas principalmente a face superior e a voltada ao lado externo do pavimento. Devem ser assentados de forma alinhada à linha guia, com as arestas superiores que comporão a aresta externa do pavimento, rigorosamente alinhadas a essa.

Nesse momento, deve-se regular-se para que o ressalto do cordão acima do subleito regularizado seja compatível com a altura do pavimento após compactação final, considerando-se as variações durante o processo de execução e compactação. Sendo esperado nessa etapa, que essa dimensão esteja aproximadamente em 15cm acima do subleito.

## **Contenção lateral**

Será realizada a contenção lateral do cordão, utilizando-se solo local. Esse deve ser disposto junto ao cordão, em sua face externa, permitindo seu travamento.

Como referência de situação de ideal apresenta-se um triângulo com a altura do cordão e, 1m (um metro) de comprimento para além do pavimento. Devendo-se avaliar cada local de execução, conforme declividade e solo existente, podendo apresentar variações geométricas, observando-se a suficiente contenção do pavimento

O solo utilizado deve ser incontaminado, fértil, mas não orgânico, permitindo a recomposição natural da vegetação rasteira no local.

Sobre a contenção lateral, 01m (um metro) para cada lado do pavimento haverá a recomposição natural da vegetação rasteira da região, mitigando o processo erosivo causado pelo escoamento da água das chuvas.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000060

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

## Colchão de argila

Realizado após o cordão lateral, consiste na deposição de solo argiloso ou outro solo coesivo, com boas propriedades mecânicas, sobre o subleito compactado, com espalhamento manualmente. O solo utilizado deve atender as especificações mínimas para composição de base com solo estabilizado.

Após espalhado, o colchão de argila deve ter aproximadamente 15cm (quinze centímetros) de altura total e ficar até 05cm (cinco centímetros) acima da superfície do cordão de pedra, formando uma camada generosa de material. Admitindo-se variação na altura total, com intuito de corrigir-se pequenas ondulações encontradas no subleito, devendo, porém, apresentar-se regularidade superficial, uma vez que essa já é uma pré-conformação do pavimento acabado.

Deve-se realizar **especial controle da espessura do colchão de argila no centro do pavimento**, uma vez que ali costuma ocorrer menor deposição de material, reduzindo-a abaixo do limite mínimo de 15cm, devido a inexistência de balizas de referência, ao contrário das laterais que permitem a observação da contenção lateral e correção visual da camada.

**IMPORTANTE:** após o lançamento do colchão de argila, não deve haver tráfego sobre a pista. No início e fim do trecho de intervenção a executora instalará barreiras físicas que impeçam a passagem, com a devida sinalização. Sendo especialmente recomendado não se deixar colchão de argila lançado e sem proteção ao tráfego durante a noite, devido à dificuldade de controle do canteiro de obras. Caso verifique-se que houve tráfego sobre o colchão de argila ou sobre o poliedro ainda não compactado, ou ainda, a ocorrência de outro tipo de compactação prévia indevida, o colchão deve ser completamente removido na área afetada, a superfície do subleito devidamente raspada com enxada manual e o colchão novamente preenchido, sendo admitido o uso do mesmo material removido, desde que apresente condições adequadas a colchão original, reinstalando-se o poliedro novamente, nas condições originais, para somente então proceder-se com a compactação final.

## Pedras irregulares e assentamento

Sobre o colchão de argila preparado, deve-se realizar o planejamento das seções de assentamento. Sendo usual a marcação de canchas de um metro de largura, com uso de linha-guia e estacas. Tais canchas podem atingir entre 5 e 20m de comprimento, devendo ser mais curtas quanto mais curvo for o trecho. Em tal serviço, deve-se verificar e se adequar a execução ao perfil





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000061

ESTADO DO PARANÁ — CNPJ: 01.614.343/0001-09

transversal do pavimento, seja perfil comum com duplo declive, ou ainda, seções com superelevação.

O assentamento deve priorizar que a face mais regular do elemento esteja voltada para cima, compondo a superfície do pavimento. As pedras componentes da estrutura do pavimento devem respeitar as condições descritas abaixo:

- Possuírem superfície voltada a pavimentação o mais regular possível, sem presença de pontas ou ressaltos excessivos
- Ter dimensões próximas a de um cubo ou tronco de pirâmide invertido de base quadrada.
- Desejável que a face destinada ao rolamento seja o mais próximo possível de um quadrado.
- Considerando-se a face destinada ao rolamento (face a mostra), esta deve:
  - Como referência principal e controle, cada elemento deve ter dimensões que, após concluído o pavimento, encontre-se na média, de 45 a 55 elementos por metro quadrado pavimentado. Sendo indicado para isso, pelo DER, que os elementos tenham seção de topo circunscrito variando de 0,05m a 0,10m.
  - Não ter dimensão demasiadamente alongada, de forma a ser vantajoso “separa-la” em duas, priorizando-se formato quadrado no lugar do retangular alongado.
  - A altura das pedras deve variar entre 13 a 17cm.

O assentamento das pedras deve priorizar a face de assentamento, número médio de elementos por metro quadrado e dimensões aceitáveis. Os elementos devem ser bem entrelaçados, assentados de forma a mais próxima possível. Deve-se evitar a formação de juntas grandes, todavia, quando ocorrido tal situação, deve-se preencher o vazio com lasca de pedra que se encaixe e entrese de maneira adequada.

Características desejáveis das rochas de extração dos poliedros:

- Durabilidade (sulfato de sódio) máxima: 10%
- Peso específico aparente mínimo: 2.400kg/m<sup>3</sup>
- Desgaste a abrasão *Los Angeles*, máximo: 40%
- Resistência a compressão simples, mínimo: 1.000kgf/cm<sup>2</sup>

## Rejuntamento inicial

Concluído um trecho de assentamento, antes da compactação, deve-se espalhar sobre toda a superfície, camada de solo argiloso com características semelhantes às do colchão, procedida





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000062

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

de espalhamento manual com rodos e vassouras, direcionando o rejunte aos vãos existente entre os elementos de pedra componentes do pavimento.

## **Compactação**

Concluído o rejuntamento, deve-se proceder a compactação do pavimento com rolo compactador auto propelido, de três rodas ou do tipo tandem, com peso mínimo de 10,0T.

Nos trechos retos, deve-se rolar primeiro as duas bordas, seguindo-se para o centro, rolando-se as duas pistas de forma alternada, assim aproximando-se do centro pelos dois lados. Nos trechos em curva, deve-se iniciar no bordo interno da curva, seguindo para o bordo externo.

Cada passada do rolo deve ser feito com avanço de 50%, ou seja, metade do equipamento sobre parte já compactada e metade sobre parte a compactar. Deve-se realizar quantas passadas forem necessárias, até não se observar qualquer movimentação do pavimento quando da passagem do rolo.

Por ocasião da compactação, deve-se verificar a umidade do solo constituinte do colchão de argila, que deve estar próxima da umidade ótima de compactação. Vedada a realização dos serviços quando a terra estiver “encharcada” ou muito úmida, devendo-se aguardar natural evaporação e, sendo necessário a irrigação/molhagem, quando muito seca ou pouco úmida.

## **Correção na compactação**

Toda depressão ou irregularidade que surgir durante a compactação deve ser prontamente corrigida. Procedendo-se a remoção do pavimento no local, com adição ou remoção de material de argila do colchão, de forma a adequar o local, com posterior recomposição do pavimento, seguida de nova compactação mecânica.

Quando do surgimento de pedras individuais soltas devido a mau entrosamento com as demais, essa deve ser substituída por pedra de maior dimensão, adequada ao vão existente, procedendo-se a cravação por apiloamento manual.

## **Complementação do rejuntamento**

Concluída a compactação, deve-se espalhar novo material de rejuntamento sobre o pavimento, com aproximadamente 1cm (um centímetro) de espessura e realizar-se o espalhamento com vassouras e rodos, preenchendo todos os vazios ainda existentes. O excedente desse material,





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000063

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

se muito volumoso, deve ser retirado manualmente. Já se limitado, pode ser mantido para remoção pela chuva e tráfego. Concluindo-se a execução com realização de nova compactação plena do pavimento.

Manfrinópolis – Paraná, 24 de agosto de 2021

**Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira**

Prefeita Municipal

Representante Máxima do Tomador

**Daniel Luz dos Reis**

Engenheiro Civil

CREA – PR 169227/D






ESCALA APROXIMADA 1:3.000.000



ESCALA 1:100,000

000064



## PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

**ENDEREÇO:** Diversas localidades

Rodovias municipais n° 05, 27, 40, 163

Localização no Estado do Paraná e no Município

PROPRIETÁRIO  
CNPJ: 01.614.343/0001-09

Município de Marfrinópolis – Paraná

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA - PR 169227/D

**Daniel Luz dos Reis**  
Engenheiro Civil

AREA

DATA

ESCA

DESENHO

REVIEWS

01

EXECUÇÃO  
ASS. CARIMBO

As cotas prevalecem sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO: engenhar@emantropia.pr.gov.br ou (46) 3562-1001.



COMPIMENTO LINEAR DE PAVIMENTAÇÃO: ..... 5.000m

LEGUA REFERÊNCIA DO PAVIMENTO: ..... 6m

LEGUA TOTAL A PAVIMENTAR: ..... 18.000m<sup>2</sup>


The diagrams illustrate three cross-sections of a road structure, labeled 'SEÇÃO DE ABERTO' (Open Section), 'SEÇÃO DE CORTE' (Cut Section), and 'SEÇÃO MESA CORTE-ABERTO' (Cut-Open Shoulder Section).

**SEÇÃO DE ABERTO (Open Section):** This diagram shows a road cross-section with a central pavement area and side shoulders. The central pavement is labeled 'PÁVIMENTO COMPACTADO' and has a width of 200 units. The shoulders are labeled 'CORDEÃO DE PEDRA INTEGRADO AO PÁVIMENTO' and have a width of 200 units. The total width of the shoulders is 400 units. The road surface is 1.5 units wide at the top and 1.0 unit wide at the bottom. The side slopes are 1:1.5.

**SEÇÃO DE CORTE (Cut Section):** This diagram shows a road cross-section with a central pavement area and side shoulders. The central pavement is labeled 'PÁVIMENTO COMPACTADO' and has a width of 200 units. The shoulders are labeled 'CORDEÃO DE PEDRA INTEGRADO AO PÁVIMENTO' and have a width of 200 units. The total width of the shoulders is 400 units. The road surface is 1.5 units wide at the top and 1.0 unit wide at the bottom. The side slopes are 1:1.5. The diagram also shows a 'VALETA FURVAL DE 1/4% DE CORTE' (Side ditch with 1/4% cut slope) on the right side.

**SEÇÃO MESA CORTE-ABERTO (Cut-Open Shoulder Section):** This diagram shows a road cross-section with a central pavement area and side shoulders. The central pavement is labeled 'PÁVIMENTO COMPACTADO' and has a width of 200 units. The shoulders are labeled 'CORDEÃO DE PEDRA INTEGRADO AO PÁVIMENTO' and have a width of 200 units. The total width of the shoulders is 400 units. The road surface is 1.5 units wide at the top and 1.0 unit wide at the bottom. The side slopes are 1:1.5. The diagram also shows a 'VALETA FURVAL DE 1/4% DE CORTE' (Side ditch with 1/4% cut slope) on the right side.

RESPOSTAS PARA O EXERCÍCIO DE FÍSICA – 2017



**MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**  
 ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 01.614.343/0001-09

*Pavimentação*

**ENGENHEIRO:** Dieneide Gonçalves  
 Responsável Técnico  
 Recusou municipal nº 05, 27, 40, 153  
 Seções transversal e cortas

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**REFERENCIA:** Município de Manfrinópolis - Paraná

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**FRANCHA** 02 06

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0

**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0


**PROPOSTA / RBO** 014.343.0001-09  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO** Dieneide Gonçalves  
 CREA - PR 186927/0





AS ESCOLAS SÃO ESPACIADAS DE 20 EM 20M HORIZONTAIS, SERVINDO ATENÇÃO DE REFERÊNCIA INTERMIO MEDIO.

COM RECOMENDAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E CONFIRMAÇÃO DO SUPLENTE, PODER OCORRER VARIAÇÕES DE TEMPO E PONTO DE ALDO  
FIM, CONSID. SEJÃO RESPEITADOS OS TIPOS DE INTERVENÇÃO INDICADOS E O CONTINÚO DE MANUTENÇÃO ESPECIFICADO  
DE LOCAL.



24+17.21m



PLANTA TRECHO 06

CARIMBOS, APROVAÇÕES E ANOTAÇÕES

 **MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**  
ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 01.614.343/0001-09  
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

**ENDEREÇO:** Diversas localidades  
Manfrinópolis - PR

**REFERÊNCIA:** Rodovias municipais nº 05, 27, 40, 163  
Planta das trechos 01, 02, 04 e 06

**PAVIMENTAÇÃO**

PROPRIETÁRIO  
Município de Manfrinópolis – Paraná

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
DRA - PR 188227/0

---

Daniel Luz dos Reis  
Engenheiro Civil

AREA  
 18.000,00m<sup>2</sup>

DATA  
 24/08/2021

ESCALA  
 INDICADA


Engenharia Civil

---






PLANTA DO TRECHO 03 - SEÇÃO A-B  
CONTINUED DO PAVIMENTO NO SOLO NO TRECHO 03-04  
ESCALA 1:1000



PLANTA DO TRECHO 03 - SEÇÃO B-C



PLANTA ESQUEMÁTICA EVIDENCIANDO A TOTALIDADE DO TRECHO OS  
CONTEÚDO DO PARECER NO SOLO NO RESCUE BEACH  
SOCIAL SOCIO

NOTA  
AS CENAS SÃO ESPANHAS DE 20 MIN. COM HORIZONTES, SERVIÇO MÉRITO DE PRÉSTIMO INTERNO AO MEIO,  
EM RECOMENDAR DOS SERVIÇOS MÉRITO. COMPARAÇÃO DO NÚMERO TOTAL COM O QUE ANTES DE SER  
EM CONTO. SEM INTERFERÊNCIAS DOS RECURSOS DE INTERVENÇÃO MÉRITO E O COMPORTAMENTO DE INTERVENÇÃO EFECTIVO  
POLÍTICA.

CARIMBOS, APROVAÇÕES E ANOTAÇÕES

As informações aqui contidas são de caráter reservado e não devem ser divulgadas sem a autorização expressa do Conselho de Administração da Companhia. A divulgação não autorizada pode constituir violação da Lei nº 6.131/66 e da Lei nº 13.127/06, sujeitando os responsáveis a sanções administrativas e criminais.

030067



**MUNICÍPIO DE MANFRÍNÓPOLIS**  
ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 01.614.343/0001-09  
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

**ENDEREÇO:** Diversas localidades  
Manfrinópolis - PR

**REFERÊNCIA:** Rodovias municipais n° 05, 27, 40, 163  
Planta do Trecho 03

PROPRIETÁRIO

Município de Marfrinópolis - Paraná

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
DEA - F/R 169227/D



DATA . . . . . ESCALA . . . . .

DATA . . . . . ESCALA . . . . .

DATA . . . . . ESCALA . . . . .



NOTAS:  
As estações foram fixadas a 20 cm de altura, sendo assim, as estações devem ser corrigidas para o nível do terreno.  
Em decorrência dos serviços realizados e da conformação do terreno, foram adotadas as seguintes medidas de segurança e controle de qualidade:  
FIM DO PROJETO: SERVO-RETORES, OS RECURSOS DE INTERFERÊNCIA E O CONTROLE DE MANUTENÇÃO ESTATÍSTICO POR LOTAÇÃO.



PLANTA ESQUEMÁTICA ENVIANDO A TOTALIDADE DO TRECHO OS  
COM O NOME DO MUNICÍPIO MANFRINÓPOLIS.

PLANTA DO TRECHO OS - SEÇÃO A-B  
COM O NOME DO MUNICÍPIO MANFRINÓPOLIS.

PLANTA DO TRECHO OS - SEÇÃO B-C  
COM O NOME DO MUNICÍPIO MANFRINÓPOLIS.

000068

CARIMBOS, APROVAÇÕES E ANOTAÇÕES

**MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**  
ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 01.614.343/0001-09

**PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA**

ENDEREÇO: Rua das Indústrias, nº 05, 27, 40, 183  
REFERÊNCIA: Posto de Trabalho 05

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - Paraná  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil


DATA: 27/03/2021  
ASSINATURA: [Assinatura]

PROJETO: 01/04/2000-08

PROJETO: 01/04/2000-08

PROJETO: 01/04/2000-08





RECHO 03



RECHO 06



RECHO 05



RECHO 04



RECHO 01



RECHO 02

000069

ALTERAÇÕES E ANOTAÇÕES

**MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**  
ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 01.614.343/0001-09

**PAVIMENTAÇÃO POLEDRICA**

**ENDEREÇO:** Diversos localidades  
Distrito de Manfrinópolis - Município de Manfrinópolis - Paraná

**REFERÊNCIA:** Registro municipal nº 06, 27, 40, 183  
Fotografado das Trilhas

**PROPOSTA:** 06/14/2008-08

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** DOUTOR LUIZ DOS REIS  
Engenheiro Civil

**DATA:** 27/04/2008

**ASSINATURA:** [Assinatura]

**FRANCA:** 06/06

**REVISÃO:** 06/06

As obras previstas neste projeto são de caráter prioritário e não devem ser executadas sem a devida autorização da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis - Paraná.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000070

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

**BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI  
13.161 31/08/2015  
DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018**

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL (*)	6,99
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,11
LUCRO	L (*)	7,30
TRIBUTOS (T)	ISS	1,20
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
SUB-TOTAL		9,35
BDI	%	34,00
BDI REDUZIDO (%)		24,00

**PERCENTUAL DE ISS = 3,00% X 40% = 1,20% (\*\*)**

**$BDI = (((((1 + (AC + AL + R + SG) / 100) \times (1 + DF / 100) \times (1 + L / 100)) / (1 - T)) - 1) \times 100)$**

(\*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU

(\*\*) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000071

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

## Cronograma



Descrição: Pavimentação poliédrica  
Local: Diversas Localidades - Manfrinópolis - Paraná  
Convênio SEAB - PR  
Protocolo  
Município de Manfrinópolis - PR, CNPJ nº 01.614.343/0001-09  
BDI DESONERADO (DER-PR): 34,00%

Item	Descrição	Trimestre 01	Trimestre 02	Trimestre 03		
1.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	100,00%				
1.2.1.	Escarificação, regularização compac. subleito	33,33%	33,33%	33,33%		
1.2.2.	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.	33,33%	33,33%	33,33%		
1.2.3.	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	33,33%	33,33%	33,33%		
1.2.4.	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	33,33%	33,33%	33,33%		
1.2.5.	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	33,33%	33,33%	33,33%		
1.2.6.	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	33,33%	33,33%	33,33%		
1.2.7.	Compactação de pavimento poliédrico	33,33%	33,33%	33,33%		
		Período	%	33,49%	33,25%	33,25%
		Investimento	R\$312.893,72	R\$310.696,69	R\$310.696,69	
		Acumulado	%	33,49%	66,75%	100,00%
		Investimento	R\$312.893,72	R\$623.590,41	R\$934.287,10	

Manfrinópolis - PR, 24 de agosto de 2021

Ilana de Fátima Pegoraro Oliveira  
Prefeita Municipal  
Representante Máxima do Tomador

Daniel Luz dos Reis  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 169227/D



000072



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Manfrinópolis	Apelido do Empreendimento Pavimentação Polidétrica			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Polidétrica	MUNICÍPIO / UF Manfrinópolis - Paraná	BDI 1 34,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação Polidétrica</b>									<b>934.287,10</b>	
1.			(digite a descrição aqui)						-	934.287,10
1.1.			Placa de Obra						-	2.197,03
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	364,35	BDI 1	488,23	2.197,03	RA
1.2.			Pavimentação						-	932.090,07
1.2.1.	DER/PR	500000	Escarificação, regularização compac. subleito	m²	18.000,00	2,69	BDI 1	3,60	64.882,80	RA
1.2.2.	DER/PR	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.	m	6.000,00	10,07	BDI 1	13,49	80.962,80	RA
1.2.3.	DER/PR	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidétrico	m²	6.000,00	1,32	BDI 1	1,77	10.612,80	RA
1.2.4.	DER/PR	532600	Colchão de argila p/ pav. polidétrico	m²	17.280,00	6,24	BDI 1	8,36	144.488,45	RA
1.2.5.	DER/PR	521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	m²	17.280,00	24,58	BDI 1	32,94	569.154,82	RA
1.2.6.	DER/PR	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. polidétrico	m²	18.000,00	1,71	BDI 1	2,29	41.245,20	RA
1.2.7.	DER/PR	532700	Compactação de pavimento polidétrico	m²	36.000,00	0,43	BDI 1	0,58	20.743,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

Manfrinópolis - Paraná

Local

terça-feira, 31 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Daniel Luz dos Reis

CREA/CAU: CREA - PR 169227/D

ART/RTT: 1720214318064



000073

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**Orçamento Proposto**

<b>Tomador:</b>	Município de Manfrinópolis - Paraná	<b>Pavimentação Poliédrlica (calçamento de pedras irregulares)</b>
<b>Empreendimento:</b>	Pavimentação Poliédrlica	CV321/2021/SEAB-PR - Protocolo 17.470.321-3
<b>Edital:</b>		Localidade: Linhas Tancredo Bengher, Aparecida, Soster e Gleba dos Morros
<b>Empresa Proponente:</b>		
<b>CNPJ:</b>		
<b>BDI Adotado</b>	34,00%	

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI)	Preço Total
<b>LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>								<b>R\$934.287,10</b>
<b>Meta</b>	<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA</b>				<b>R\$934.287,10</b>
<b>Nível 2</b>	<b>1.1.</b>			<b>PLACA DE OBRA</b>				<b>R\$2.197,03</b>
Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50	R\$488,23	R\$2.197,03
<b>Nível 2</b>	<b>1.2.</b>			<b>TRABALHOS EM TERRA</b>				<b>R\$932.090,07</b>
Serviço	1.2.0.1.	DER/PR	500000	Escarificação, regularização compac. subleito	m²	18000,00	R\$3,60	R\$64.882,80
Serviço	1.3.1.1.	DER/PR	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.	m	6000,00	R\$13,49	R\$80.962,80
Serviço	1.3.1.2.	DER/PR	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m²	6000,00	R\$1,77	R\$10.612,80
Serviço	1.3.1.3.	DER/PR	532600	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	17280,00	R\$8,36	R\$144.488,45
Serviço	1.3.1.4.	DER/PR	521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	m²	17280,00	R\$32,94	R\$569.154,82
Serviço	1.3.1.5.	DER/PR	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	18000,00	R\$2,29	R\$41.245,20
Serviço	1.3.1.6.	DER/PR	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m²	36000,00	R\$0,58	R\$20.743,20

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Total.

Manfrinópolis - Paraná, quarta-feira, 10 de novembro de 2021

**Responsável Legal**  
Carimbo e assinatura

**Responsável Técnico**  
Título  
Registro CREA/CAU



Embora a visita técnica seja optativa, podendo a empresa optar por apresentar apenas termo de renúncia a mesma, **recomenda-se de forma incisiva** que todas as empresas interessadas **PARTICIPEM** da vistoria técnica prévia.

Os percentuais de desconto dado em cada item unitário do orçamento devem ser todos iguais e, iguais também, ao desconto total, sendo admitida pequenas variações devido a arredondamentos. Descontos variáveis significativos podem demandar posterior correção imposta pelo Município.

Apresentar preços unitários arredondados para duas casas após a virgula, ou seja, discriminados a um centavo de real.

A base de cálculo para o ISS é de 40%, sendo o percentual de ISS 3% (3% de 40%).

Caso se utilize a planilha modelo para preenchimento, essa já realiza os cálculos automaticamente.

A execução é, em toda situação e em qualquer caso, de plena responsabilidade da construtora, sendo resguardado ao Município de Manfrinópolis e a SEAB-PR ou seus representantes o direito de fiscalizar. A fiscalização poderá ser feita a qualquer tempo. Sendo admitida a posterior correção da orientação de um agente fiscalizador pelo outro (Município e SEAB).





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000075

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

**REQUERENTE: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR**  
**ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021**

## **PARECER MINUTA DO PROCESSO LICITATÓRIO**

Excelentíssimo Senhor:

À apreciação deste Setor Jurídico o processo administrativo referente à **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilha e projetos, mediante licitação na modalidade tomada de preços**. Análise da Legislação aplicável. Conclusões.

### **- Do relatório**

A Comissão de Licitação determinou o encaminhamento do procedimento licitatório Modalidade Tomada de Preços nº. 04/2021, tendo por objeto a **Tomada de Preços para Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de uso de software de gestão de cemitérios, gestão de agricultura e suporte técnico operacional**, para fins de parecer.

O mesmo foi distribuído a este Procurador Jurídico Municipal para fins de atendimento do despacho supra.

Tem origem na Consulta formulada pelo Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná : **ASSESSORIA JURÍDICA**: à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a ser adotada no certame.

É o relatório.

### **II - De Meritis**

Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da modalidade Tomada de Preços para a contratação do objeto ora mencionado.

A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais, a saber:

*Tomada de Preços é a licitação para contratos de valor inferior ao estabelecido para a concorrência, realizada entre interessados previamente cadastrados, observada a necessária qualificação (art. 22 § 2º). A qualificação é a que constar do cadastro, por categoria, tendo em vista a especialização, e por grupos, de acordo com a capacidade técnica e financeira dos inscrito (art. 34 a 37) (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato*

*beom*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

030076

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

Administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 97).

Portanto, a modalidade Tomada de Preços poderá ser utilizada para a contratação do objeto ora mencionado.

O § 2º do art. 22, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assim preleciona:

*"Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação."*

Por sua vez, o art. 23, inciso I, alínea "b", assim preleciona:

*"Art. 23 (..)*

*I - para obras e serviços de engenharia.*

*b) tomada de preços - até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)."*

*II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:*

*b) tomada de preços - até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais);*

O art. 38, § único da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assim preleciona:

*"Art. 38 (...)*

*§ único: As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº. 8.883, de 1994)."*

Portanto, mister ressaltar que o valor do objeto está de acordo com a previsão legal, bem como a modalidade e o tipo de licitação amolda-se as definições do objeto.

### III – Conclusões

Desse modo obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, entende-se que a Administração Pública Consulente poderá adotar a modalidade de Licitação Tomada de Preços do tipo **MENOR PREÇO TOTALIZADOR ANALISADO**, encontrando-se o edital em consonância com os dispositivos da Lei Federal, supra citada, razão pela qual se





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000077

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

encontra aprovado por esse departamento jurídico, e, em condições de ser aprovado por Vossa Excelência.

Sugiro a Vossa Excelência a remessa desse parecer a Comissão de Licitação para continuidade do processo licitatório, alertando que deverá ser publicado o extrato do edital na imprensa oficial do município, com observância aos prazos mínimos de disponibilidade do edital aos interessados, conforme determinado por lei.

É O PARECER.

Procuradoria Jurídica do Município de Manfrinópolis-Pr,  
11 de outubro de 2021.

**LEONIR PAGNONCELI BATISTA**

**PROCURADOR JURIDICO**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

—

CNPJ: 01.614.343/0001-09

## AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

000078

Ofício nº 6/2021


Manfrinópolis, em 16/11/2021.

DE: PREFEITA MUNICIPAL  
PARA: CPL

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, **AUTORIZO** a licitação sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS** que tem por objeto **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos.**, mediante Licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

A Comissão Permanente de Licitações foi nomeada pela Portaria nº 3329/2021 de 14/01/2021.

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providências necessárias.



Ilene De Fátima Pegoraro Oliveira  
Prefeita Municipal

LEI EST. Nº  
11.261/95

MANFRINÓPOLIS - PR

21/12/95





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

## AVISO DE LICITAÇÃO

000079

Tomada de preços Nº 6/2021

Regido pela Lei nº 8.666/93

**RECURSOS:** próprios e ou oriundos de convênio nº 321/2021 - SEAB.

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia **14/12/2021, às 09:00 horas.**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do Tomada de preços Nº 6/2021 do tipo “menor preço global” em regime de empreitada integral, Regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº 147/2014, para:

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos., mediante licitação.


**PROTOCOLO:** 14/12/2021, até às 09:00 horas

**DATA DA ABERTURA:** 14/12/2021, às 09:00 horas.

**LOCAL DA ABERTURA:** Rua Encantilado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná.

**EDITAL:** O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica) poderão ser extraídos do site da municipalidade no endereço: <http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/>, informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e também através do e-mail: [licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br).

Manfrinópolis, em 16/11/2021.

  
Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira  
Prefeita Municipal

### **PUBLICADO NO Jornal Tribuna Regional**

Edição nº 1945 Pág.: 4A  
Data: 18 / 11 / 2021.

### **PUBLICADO NO DOU**

Edição nº 216 Pág.: 295  
Data: 18 / 11 / 2021.

### **PUBLICADO NO DIOM/PR**

Edição nº 2391 Pág.: 203  
Data: 12 / 11 / 2021.

### **PUBLICADO NO DIOE/PR**

Edição nº 11056 Pág.: 93  
Data: 12 / 11 / 2021.



**ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL****LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2021**

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEI  
Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93  
OBJETO: Aquisição de camisetas para a formatura PROERD.  
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação e a abertura da sessão pública do pregão, dar-se-á às 13h30min, do dia 01/12/2021 na Prefeitura Municipal, à Av. Ipiranga, 72, na cidade de Bom Jesus do Sul-PR.  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h45min do dia 01/12/2021.  
EDITAL: O edital deverá ser retirado diretamente no site do Município. Informações através do e-mail: [licitacoes@bomjesusdosul.pr.gov.br](mailto:licitacoes@bomjesusdosul.pr.gov.br) ou pelo fone: 46 3548-2000.  
Bom Jesus do Sul-PR, 16 de novembro de 2021.  
HELIO JOSE SURDI - Prefeito Municipal

**ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO N.º 82/2021**

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEI  
Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93  
O Município de Bom Jesus do Sul/PR avisa aos interessados que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2021, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, no dia 01/12/2021, às 08h00min, que tem por objeto Aquisição de materiais e brinquedos didáticos.  
Recebimento das propostas: de 23/11/2021 às 08h00min até 01/12/2021 às 08h00min.  
Abertura das propostas: 01/12/2021, às 08h15min.  
Início da sessão de disputa de lances: 01/12/2021, às 08h30min.  
A retirada do Edital poderá ser efetuada através do site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).  
Bom Jesus do Sul-PR, 16 de novembro de 2021.  
HELIO JOSE SURDI - Prefeito Municipal

**ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS****AVISO LICITAÇÃO DESERTA Pregão Presencial 71/2021**

O Município de Manfrinópolis/PR, através do Pregoeiro vem informar aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 71/2021, tendo como objetivo a Contratação de empresa especializada para serviços para manutenção preventiva, corretiva e/ou recuperativa de Máquinas e Implementos Agrícolas bem como fornecimento de peças, conforme termos estabelecidos do edital e seus anexos, teve sua abertura realizada no dia 10/11/2021 às 13:30 horas, foi considerada DESERTA por ausência de Proponentes interessados.  
Manfrinópolis, 10/11/2021.  
Jozinei dos Santos - Pregoeiro

**Prefeitura Municipal de Salgado Filho**

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - Centro  
85.620-000 - Salgado Filho - Paraná  
76.205.699/0001-98  
(46) 3564-1202  
<http://www.salgadofilho.pr.gov.br>

Pregão

65/2021

Processo Administrativo: Pregão  
Data do Processo: 01/10/2021

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Prefeito, VOLMAR DUARTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e ou pelo (a) pregoeiro (a) e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- Licitação nº: 65/2021
- Modalidade: Pregão
- Data Homologação: 16/11/2021
- Objeto da Licitação: "Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas para a realização de diversas oficinas, capacitações e palestras, por um período de 12 meses da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) do Município de Salgado Filho - PR.
- Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

4620 - ULISSE RICARDO ROEHRIS - ME (17.173.525/0001-21)

Item - 5, 6 - Total: R\$ 54.919,20

3725 - J.J.S DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME (19.468.645/0001-81)

Item - 8, 9, 10, 11 - Total: R\$ 33.940,00

5717 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME (27.022.704/0001-11)

Item - 1, 2, 3, 4, 7, 12 - Total: R\$ 132.168,00

VOLMAR DUARTE - Prefeito

Salgado Filho, 16/11/2021

**ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO****PORTARIA Nº. 302, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021**

Nomeia Secretário de Agricultura e Pecuária do Município de Salgado Filho-PR e dá outras providências.  
O Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 40 de 07 de novembro de 2011, alterada pelas Leis Municipais nº 49/2017, 73/2018 e 12/2019, RESOLVE:

Artigo 1º NOMEAR, MARCELO JOÃO BARILI, portador do CPF nº \*\*\*.074.809-\*\*, para à partir desta data, exercer o cargo de Provedor em Comissão de Secretário de Agricultura e Pecuária, recebendo vencimentos constantes na Lei nº 40 de 07 de novembro de 2011.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Gabinete do Executivo Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, ao décimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Volmar Duarte - Prefeito Municipal

**ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS****AVISO DE LICITAÇÃO****Pregão Nº 78/2021**

Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93  
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convênios.  
O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia 02/12/2021, às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2021 do tipo: MAIOR ÍNDICE DE DESCONTO POT LOTE, Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações para:  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços para manutenção preventiva, corretiva e/ou recuperativa de Máquinas e Implementos Agrícolas bem como fornecimento de peças, mediante licitação.  
PROTOCOLO: 02/12/2021, às 09:00 horas  
DATA DA ABERTURA: 02/12/2021, às 09:00 horas.  
LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná.  
EDITAL: outras informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e também através do e-mail: [licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br).  
Manfrinópolis, em 16/11/2021.  
Ilena de Fátima Pegoraro de Oliveira - Prefeita Municipal

**ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS****AVISO DE LICITAÇÃO****Tomada de preços Nº 6/2021**

Regido pela Lei nº 8.666/93  
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convênio nº 321/2021 - SEAB.  
O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia 14/12/2021, às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do Tomada de preços Nº 6/2021 do tipo "menor preço global" em regime de empreitada integral, Regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº 147/2014, para:  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos, mediante licitação.  
PROTOCOLO: 14/12/2021, até às 09:00 horas  
DATA DA ABERTURA: 14/12/2021, às 09:00 horas.  
LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná.  
EDITAL: O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica) poderão ser extraídos do site da municipalidade no endereço: <http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/>, informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e também através do e-mail: [licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br).  
Manfrinópolis, em 16/11/2021.  
Ilena De Fátima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

**ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS****DECRETO Nº 1457/2021 - 16.11.2021**

Súmula: Nomeia Chefe de Divisão de Tributação e Fiscalização do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná e dá outras providências.

Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira, Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 9º, II, bem como pelas Leis Municipais nº 527/2014 alterada pela Lei Municipal nº 564/2015 e 529/2014 e posteriores alterações, DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. JEIÇI RAFAELA DA SILVA, portadora do RG nº 12.423.606-1 SSP/PR, para ocupar o Cargo de Provedor em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, Nível 2-C, devendo perceber a remuneração prevista em Lei, a partir da presente data (16 de novembro de 2021).

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, em 16 de novembro de 2021.

Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

**ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO DE PRANCHITA****EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81/2021**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ: 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: MORAES E GIACOMINI LTDA - ME.

CNPJ Nº 17.448.619/0001-66

OBJETO: Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviços médicos para realização de procedimentos médicos na especialidade de cirurgia geral, ginecologia e anestesiologia, com acompanhamento dos pacientes internados que realizam procedimento cirúrgico no pré-operatório e pós-operatório na Fundação Hospitalar da Fronteira.

ORIGEM: Processo inexigibilidade nº 01/2021.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais).

Os recursos para custear esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	120	01.001.10.302.0100.2001	369	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Pranchita, 16 de novembro de 2021

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE - Diretor Superintendente

**EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 82/2021**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ: 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: ORIENTE SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS.

CNPJ Nº 20.209.068/0001-92

OBJETO: Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviços médicos para realização de procedimentos médicos na especialidade de cirurgia geral, ginecologia e anestesiologia, com acompanhamento dos pacientes internados que realizam procedimento cirúrgico no pré-operatório e pós-operatório na Fundação Hospitalar da Fronteira.

ORIGEM: Processo inexigibilidade nº 01/2021.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais).

Os recursos para custear esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	120	01.001.10.302.0100.2001	369	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Pranchita, 16 de novembro de 2021

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE - Diretor Superintendente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**  
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS**  
**FINANCEIROS**

**EDITAL 009/2021**

LUIS ANTONIO BISCAIA, Prefeito Municipal de MANDIRITUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA pelo presente EDITAL, todos os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, que a Prefeitura Municipal de MANDIRITUBA recebeu recursos financeiros do Governo Federal, de acordo com as especificações deste edital.

Data	Concedente	Nº do Convênio	Objeto	Valor Liberado
08/11/2021	Ministério da Cidadania	893992/2019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) AQUISIÇÃO DE BENS.	R\$ 200.000,00

Maiores informações a respeito dos valores liberados podem ser obtidas junto às Secretarias de Finanças e Administração da Prefeitura Municipal de Mandirituba/PR.

Mandirituba, 08 de Novembro de 2021.

**LUIS ANTONIO BISCAIA**  
 Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
 Roqueffelis Alves da Silva  
**Código Identificador:**3C62F7CD

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS**

**ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**AVISO TOMADA DE PREÇOS 06-2021**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**Tomada de preços Nº 6/2021**

**Regido pela Lei nº 8.666/93**

**RECURSOS:** próprios e ou oriundos de convênio nº 321/2021 - SEAB.

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia **14/12/2021, às 09:00 horas**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do Tomada de preços Nº 6/2021 do tipo "**menor preço global**" em regime de **empreitada integral**. Regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº 147/2014, para:

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos., mediante licitação.

**PROTOCOLO:** 14/12/2021, até às 09:00 horas

**DATA DA ABERTURA:** 14/12/2021, às 09:00 horas.

**LOCAL DA ABERTURA:** Rua Encantado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná.

**EDITAL:** O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica) poderão ser extraídos do site da municipalidade no endereço: <http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/>, informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e também através do e-mail: [licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br).

Manfrinópolis, em 16/11/2021.

**ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA**  
 Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
 Jozinei dos Santos

**Código Identificador:**A8AB0214

**ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DECRETO Nº 1457/2021 - 16.11.2021**

Súmula: Nomeia Chefe De Divisão De Tributação E Fiscalização Do Município De Manfrinópolis, Estado Do Paraná E Dá Outras Providências.

**Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira**, Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 9º, II, bem como pelas Leis Municipais nº 527/2014 alterada pela Lei Municipal nº 564/2015 e 529/2014 e posteriores alterações,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica nomeada a **Sra. JEIÇI RAFAELA DA SILVA**, portadora do RG nº 12.423.606-1 SSP/PR, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO** do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, Nível 2-C, devendo perceber a remuneração prevista em Lei, a partir da presente data (16 de novembro de 2021).

**Art. 2º** - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, em 16 de novembro de 2021.

**ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA**  
 Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
 Susana Francisconi  
**Código Identificador:**953A1FDB

**ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**AVISO PREGÃO 76-2021**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**Pregão Nº 76/2021**

**Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93**

**Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº 147/2014 e Lei Complementar Municipal nº 01/2015**

**EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME e EPP DE ÂMBITO REGIONAL**

**RECURSOS:** próprios e ou oriundos de convênios.

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia **01/12/2021, às 10:00 horas**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2021 do tipo: **MENOR PREÇO POR LOTE**, Regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº 147/2014 e Lei Complementar Municipal nº 01/2015, para:

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores novos, recargas para extintores e afins para suprir as necessidades da Administração Pública de Manfrinópolis., mediante licitação.

**PROTOCOLO:** 01/12/2021, às 10:00 horas

**DATA DA ABERTURA:** 01/12/2021, às 10:00 horas.

**LOCAL DA ABERTURA:** Rua Encantado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná.

**EDITAL:** outras informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e também através do e-mail: [licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br).

Manfrinópolis, em 16/11/2021.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2021 - PMLS**  
 Repetição

Objeto: Registro de preços para aquisição de massa asfáltica, em atendimento as necessidades do município de Laranjeiras do Sul.

Tipo Licitação: Menor Preço Por Item.

Abertura dos Envelopes: inicia-se às 08h15min do dia 03/12/2021.

A Pregoeira informa que a licitação ocorrerá no seguinte endereço: Rua Expedicionário João Maria, 1020, Centro, CEP 85.301-410.

Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do Município.

Laranjeiras do Sul-Pr, 16 de novembro de 2021

MARIA TEREZINHA SNOZ

Pregoeira

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021 - PMLS**

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de centro administrativo multiuso, Laranjeiras do Sul, Paraná.

Tipo Licitação: Menor Valor Global.

Abertura dos Envelopes: inicia-se às 08h15min do dia 06/12/2021.

O Presidente da CPL informa que a licitação ocorrerá no seguinte endereço: Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410.

Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do Município.

Laranjeiras do Sul-Pr, 16 de novembro de 2021

EDSON CARLOS BECKER

Presidente Comissão de Licitação

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 - PMLS**

Objeto: Contratação de empresa (s) de engenharia para construção de alambrado, barracão, construção, ampliação e reformas em edificações, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Tipo Licitação: Menor Valor Global Por Lote.

Abertura dos Envelopes: inicia-se às 13h15min do dia 06/12/2021.

O Presidente da CPL informa que a licitação ocorrerá no seguinte endereço: Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410.

Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do Município.

Laranjeiras do Sul-Pr, 16 de novembro de 2021

EDSON CARLOS BECKER

Presidente Comissão de Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2021**

OBJETO: Concessão de direito real de uso sobre bem imóvel, denominado BARRACÃO INDUSTRIAL JOSÉ PASSAGNOLO, destinado a geração de empregos. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Tipo Melhor proposta. ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 13h30m do dia 20 de dezembro de 2021. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 13h30m do dia 20 de dezembro de 2021. LOCAL DE ABERTURA: Na sala de reuniões do Departamento de Licitação, situada na Rua Pedro Domingues de Souza, nº. 374, Leopólis - PR. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Rua Pedro Domingues de Souza, nº. 374, Leopólis - PR. O Edital estará disponível e somente poderá ser retirado a partir do dia 18/11/2021 a partir das 09h00m, na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal - Tel: (043) 3627-1429 ou no endereço eletrônico [www.leopolis.pr.gov.br](http://www.leopolis.pr.gov.br).

Leopólis, 18 de novembro de 2021.

ALESSANDRO RIBEIRO

Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

Comunicamos aos interessados que estão disponibilizadas as licitações a seguir: REPUBLICAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0246/2021, objeto: Aquisição de 01 (um) veículo caminhão caçamba, basculante, trucado e traçado, 270 cv, e as publicações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0323/2021, objeto: Aquisição de CAMA MANUAL para a Maternidade Lucilla Balalai da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, com recurso de emenda parlamentar e o PREGÃO ELETRÔNICO Nº PGE/SMGP-0327/2021, objeto: Aquisição imediata de arquivos de aço e porta guarda chuva. Os Editais poderão ser obtidos através do site [www.londrina.pr.gov.br](http://www.londrina.pr.gov.br). Quaisquer informações necessárias pelos telefones (43) 3372-4119, 3372-4074 e o 3372-4412 ou ainda pelo e-mail: [licita@londrina.pr.gov.br](mailto:licita@londrina.pr.gov.br).

Londrina, 17 de novembro de 2021.

FÁBIO CAVAZOTTI E SILVA

Secretário Municipal de Gestão Pública

## PREFEITURA MUNICIPAL DE Mallet

**AVISO DE ALTERAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2021**

O Presidente da Comissão Especial de Licitação do Município de Mallet/PR vem, através deste, informar que o edital do processo supracitado foi alterado. O inteiro teor da alteração encontra-se disponível para consulta no site [http://mallet.pr.gov.br/Site\\_mallet/editais.asp](http://mallet.pr.gov.br/Site_mallet/editais.asp).

Devido às modificações ocorridas, reabre-se o prazo final para protocolo para o dia 06/12/2021 às 08h30min, ocorrendo a sessão às 09h00min do mesmo dia.

Ratifica-se o restante do edital.

Mallet, 17 de novembro de 2021.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI

Presidente da Comissão Especial de Licitações

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2021**

Regido pela Lei nº 8.666/93

RECURSOS: próprios e ou oriundos de convênio nº 321/2021 - SEAB

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia 14/12/2021, às 09:00 horas., na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do Tomada de preços Nº 6/2021 do tipo "menor preço global" em regime de empreitada integral, Regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº147/2014, para:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação polidétrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos., mediante licitação.

PROTOCOLO: 14/12/2021, até às 09:00 horas

DATA DA ABERTURA: 14/12/2021, às 09:00 horas.

LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do

Paraná.

EDITAL:O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica) poderão ser extraídos do site da municipalidade no endereço: <http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/>, informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e também através do e-mail: [licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br).

Manfrinópolis, 16 de novembro de 2021

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA

Prefeita

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**
**AVISO DE SUSPENSÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021**

O Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Graças/PR, no exercício das atribuições que lhe confere, torna público, para conhecimento dos interessados, que o referido processo de licitação se encontra SUSPENSO, conforme determinação de procedimento interno, expresso nos autos, para algumas alterações no corpo edital, sendo que nova data será marcada para abertura do mesmo, e republicada pelos mesmos meios de comunicação. Objeto: Seleção de Propostas para Registro de Preços para aquisições de forma futura e fracionada de medicamentos para atender o pronto atendimento da secretaria municipal de saúde do Município de Nossa Senhora das Graças/PR, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos, conforme Anexo I Termo de Referência, do Edital completo.

Nossa Senhora das Graças/PR, 16 de novembro de 2021.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE**
**AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a ata de adjudicação e ata de homologação da sessão pública do Pregão Eletrônico n.º 036/2021; considerando, que segundo o parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, HOMOLOGO o resultado da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico sob n.º 036/2021, cujo objeto é o Registro de preços, visando futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para veículos, utilitários, ônibus, micro-ônibus, caminhões, máquinas, tratores e implementos agrícolas da administração pública municipal., ADJUDICANDO em favor das empresas: Gabriel Andres Flach - ME, inscrita no cnpj nº 24.693.328/0001-07, Benício Pneus Eireli, inscrita no cnpj nº 39.535.062/0001-33, Pneus Comércio de Pneus LTDA-ME, inscrita no cnpj nº 06.880.642/0001-09, Oamis Pneus Importação e Exportação LTDA-ME, inscrita no cnpj nº 20.707.920/0001-51, JMC Distribuidora de Pneus Ltda-EPP, inscrita no cnpj nº 01.795.704/0001-60, Comercio de Pneus Oenning LTDA, inscrita no cnpj nº 03.725.261/0001-67, Zeus Comercial Eireli, inscrita no cnpj nº 34.840.358/0001-44., todas regularmente classificadas e habilitadas no Pregão Eletrônico n.º 036/2021. Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Ouro Verde do Oeste, 12 de novembro de 2021.

LUCIAN ALVÍDIO DIERINGS

Prefeito





## Mandirituba

### DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:  
723584321

Documento emitido em 17/11/2021 08:42:27.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços  
Nº 11056 | 17/11/2021 | PÁG. 43

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o  
Código Localizador no site do DIOE  
[www.imprensaoficial.pr.gov.br](http://www.imprensaoficial.pr.gov.br)

#### AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Mandirituba-PR, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal 147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Federais 10.024/2019 e pelos Decretos Municipais 1038/2007 e 142/2009, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações e demais legislação correlata, avisa aos interessados que fará realizar abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global por grupo de itens que tem por OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE TEXTO, ARTE/ILUSTRAÇÃO, IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE FOLDERS E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK'S EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO 089/2019 CEDCA/PR.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 14h00min do dia 01 de Dezembro de 2021. Valor Máximo: **R\$ 14.292,80 (quatorze mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).** O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, pode ser visualizado na íntegra no site: [www.mandirituba.pr.gov.br](http://www.mandirituba.pr.gov.br) link avisos e editais de licitação, através do site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) ou fornecido através de solicitação pelo e-mail: [licitacoes@mandirituba.pr.gov.br](mailto:licitacoes@mandirituba.pr.gov.br). Maiores informações no endereço acima ou pelo Fone: (41) 36261122 Ramal 224.

Luís Antonio Biscaia - Prefeito Municipal

160693/2021

#### AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2021 - UASG 455978

A Prefeitura Municipal de Mandirituba-PR, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Federais 7892/2013, 3.555/2000, 10.024/2019 e pelos Decretos Municipais 1038/2007 e 142/2009, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações e demais legislação correlata, avisa aos interessados que fará realizar abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item unitário que tem por OBJETO: **AQUISIÇÃO DE DIESEL 5-10 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRADAS RURAIS INTEGRADAS AOS PRINCÍPIOS E SISTEMA CONSERVACIONISTAS CONVÊNIO Nº 217/2021 - SIT 49746.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09h00min do dia 02 de Dezembro de 2021. Valor Máximo: **R\$ 56.912,32 (cinquante e seis mil novecentos e doze reais e trinta e dois centavos).** O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, pode ser visualizado na íntegra no site: [www.mandirituba.pr.gov.br](http://www.mandirituba.pr.gov.br) link avisos e editais de licitação, através do site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) ou fornecido através de solicitação pelo e-mail: [licitacoes@mandirituba.pr.gov.br](mailto:licitacoes@mandirituba.pr.gov.br). Maiores informações no endereço acima ou pelo Fone: (41) 36261122 Ramal 224.

Luís Antonio Biscaia - Prefeito Municipal

160755/2021

## Manfrinópolis

#### AVISO DE LICITAÇÃO Tomada de preços Nº 6/2021 Regido pela Lei nº 8.666/93

**RECURSOS:** próprios e ou oriundos de convênio nº 321/2021 - SEAB.  
O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia 14/12/2021, às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão pública do Tomada de preços Nº 6/2021 do tipo "menor preço global" em regime de empreitada integral. Regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº 147/2014, para:

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos, mediante licitação.

**PROTOCOLO:** 14/12/2021, até às 09:00 horas

**DATA DA ABERTURA:** 14/12/2021, às 09:00 horas.

**LOCAL DA ABERTURA:** Rua Encantilado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná.

**EDITAL:** O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica) poderão ser extraídos do site da municipalidade no endereço: <http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/>, informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e também através do e-mail: [licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br](mailto:licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br).

Manfrinópolis, em 16/11/2021.

Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira  
Prefeita Municipal

160402/2021

## Cândido Rondon

000083

#### EDITAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ DE LICITAÇÃO

nº 111/2021, através do Sistema de Registro de

aparelhos de ar condicionado e instalação de linha frigorígena, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

**Valor Máximo:** R\$ 502.116,68

**Recebimento de propostas:** Das 08:00 horas do dia 16 de novembro de 2021, até às 08:29 horas do dia 03 de dezembro de 2021.

**Realização da sessão pública:** A sessão pública iniciará às 08:30 horas no dia 03 de dezembro de 2021, no Portal de Compras do Governo Federal - <https://www.gov.br/compras/pt-br/>

**Local de Abertura/realização da sessão pública:** Portal de Compras do Governo Federal - <https://www.gov.br/compras/pt-br/>

**Edital:** O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, situada à Rua Espírito Santo, nº 777, centro, em Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h45min. e das 13h15min. às 17h00min. ou através do site: [www.mcr.pr.gov.br](http://www.mcr.pr.gov.br) link: Licitações, consulta de licitações, escolher o edital e download e no Portal de Compras do Governo Federal: <http://www.comprasnet.gov.br/consullicitacoes/ConsLicitacao/Filtro.asp>  
Dúvidas: Por email: [licita@mcr.pr.gov.br](mailto:licita@mcr.pr.gov.br) ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou 3284-8867, no horário normal de expediente.

Marechal Cândido Rondon-PR, em 12 de novembro de 2021. (a.a.) Marcio Andrei Rauber - Prefeito

160253/2021

## Mariluz

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR  
Avenida Marília, 1920 - Centro  
CEP: 87.470-000 - Fone/Fax: (44) 3534-8000

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 367/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.

CNPJ: 76.404.136/0001-29

CONTRATADO: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI

CNPJ: 22.087.311/0001-72

BASE LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2021

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 01 (uma)

Escavadeira Hidráulica, conforme Modelo 07 - SEDU/Paranácidade.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais)

**FORMA DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em moeda brasileira, até 05 (cinco) dias úteis, após a recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do Município. Nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico responsável pelo recebimento.

**DO FATURAMENTO:** O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Mariluz - Estado: Paraná - CNPJ: 76.404.136/0001-29

**DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA PRORROGAÇÃO:** O prazo de fornecimento é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da assinatura deste contrato. Somente será admitida alteração do prazo de FORNECIMENTO, com anuência expressa do PARANACIDADE, nos casos previsto em lei e no Contrato.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

**FORO:** Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.

**PRAZO DE ENTREGA:** 30 (trinta) dias úteis.

Mariluz, 16 de novembro de 2021.

MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.  
CNPJ: 76.404.136/0001-29  
CONTRATANTE

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI  
CNPJ: 22.087.311/0001-72  
CONTRATADA

160744/2021

## Mariópolis

#### MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021.

O MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS, torna público que às 09 horas do dia 29





000084

**DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA**


Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS 6/2021, que o responsável técnico do proponente PAULO ROBERTO KRASE OBRAS - EIRELI CNPJ 14.056.615/0001-44, o Sr. WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR, inscrito no CREA (UF) sob nº PR-133408/D, visitou os locais das obras conforme estabelecido em edital, assim como tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, inteirando-se das condições técnicas e da complexidade dos mesmos.

Constatou, ainda, em que condições se encontram as partes da obra que já estão edificadas bem como verificou a complexidade das adequações que deverá fazer na parte já executada de forma a que esta esteja em exatidão com os projetos, croquis e memoriais do certame.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Manfrinópolis/PR, em 30/11/2021

  
**Daniel Luz Dos Reis**  
**Engenheiro Município de Manfrinópolis**

  
**PAULO ROBERTO KRASE OBRAS - EIRELI**  
**Engenheiro: WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR**  
**CREA sob nº PR-133408/D**

LEI EST. Nº  
11.261/95

**MANFRINÓPOLIS - PR**

21/12/95





**DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA**

**000085**

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS 6/2021, que o responsável técnico do proponente MARISA AP DIVINO GONÇALVES – EIRELI CNPJ 17.897.400/0001-44, o Sr. THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO, inscrito no CREA (UF) sob nº PR-187663/D, visitou os locais das obras conforme estabelecido em edital, assim como tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, inteirando-se das condições técnicas e da complexidade dos mesmos.

Constatou, ainda, em que condições se encontram as partes da obra que já estão edificadas bem como verificou a complexidade das adequações que deverá fazer na parte já executada de forma a que esta esteja em exatidão com os projetos, croquis e memoriais do certame.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Manfrinópolis/PR, em 30/11/2021

  
\_\_\_\_\_  
**Daniel Luz Dos Reis**

**Engenheiro Município de Manfrinópolis**

  
\_\_\_\_\_  
**MARISA AP DIVINO GONÇALVES – EIRELI**

**Engenheiro: THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO**  
**CREA sob nº PR-187663/D**

LEI EST. Nº  
11.261/95

**MANFRINÓPOLIS - PR**

21/12/95



**licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br**

**De:** Lindomar Lucas Stankiewicz <lindomar.s@unochapeco.edu.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 16:17  
**Para:** llicitacao@manfrinopolis.pr.gov.br; real\_materiais@hotmail.com  
**Assunto:** Esclarecimento ao ETP 06/2021

Boa tarde!

gostaríamos de um breve esclarecimento acerca do item 3 Qualificação técnica, sub-item a) do ETP supracitado. (fragmento a seguir)

**3) Quanto qualificação técnica:**

- a) Licença de extração de basalto emitida pelo IAP em nome da licitante ou em nome de terceiro. (quando for em nome de terceiro deverá acompanhar licença de operação em nome da licitante;**

Ao nosso entender, tal fato é passível de impugnação do certame, de tal forma que abre precedentes para imitar a ampla concorrência, representando indiretamente cerceamento e/ou possíveis direcionamentos a fornecedores.

O solicitado não é justo, uma vez que, uma empresa construtora, não é obrigado a possuir ou produzir todos os insumos relativo ao serviço que a mesma esteja apta a 'prestar'.

Isso é notório, pois, uma determinada empresa vencedora de um processo licitatório poderá sim ADQUIRIR matéria prima de fonte devidamente legalizada, sem que a mesma tenha de fato propriedade sobre uma fonte legalizada em seu nome.

Se assim fosse, dentre outros prejuízos, teríamos uma burocracia e morosidade em demasia.

Neste caso, um Contrato de Compromisso de fornecimento entre a proponente e uma empresa legalizada deveria suprir essa exigência!

Desta forma, concordamos que, poderia sim ser obrigatório a comprovação da origem do material a ser aplicado, e não a licença (extração ou operação) em nome da proponente.

Reiteramos que, de forma alguma, é nossa intenção tomar qualquer atitude que venha a trazer prejuízos ao bom andamento deste processo licitatório, ao tempo em que firmamos nosso interesse em concorrer de forma justa, leal e equivalente aos demais proponentes.

Sem mais,  
Aguardamos esclarecimentos.

B&B Construtora Ltda

08 de Dezembro de 2021

--  
att,

**B&B Construtora Ltda**  
**Lindomar Lucas Stankiewicz**  
Eng. Civil | CREA PR-162604/D  
Mestre em Tecnologia e Gestão da Inovação



**De:** licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 07:48  
**Para:** 'Lindomar Lucas Stankiewicz'  
**Assunto:** RES: Esclarecimento ao ETP 06/2021

Bom dia

No caso em tela e na leitura dos termos convocatórios, pode-se concluir que a Administração deste Município, por intermédio de seu Departamento de Compras, buscou confeccionar um edital de maneira precisa o que realmente contempla o interesse público, buscando a proposta mais vantajosa e em nenhum momento pretendeu a redução do universo de participantes do procedimento licitatório.

Ocorre que, se por um lado, a Administração Pública, não pode restringir em demasia o objeto do contrato sob pena de frustrar a competitividade, por outro, ela não pode definir o objeto de forma excessivamente ampla, haja vista que, nesse caso, os critérios para julgamento das propostas falecem, em virtude da própria administração admitir propostas díspares, inclusive as que não satisfazem ao interesse público.

Portanto, a definição do objeto da licitação pública e as suas especificidades são eminentemente discricionárias, a qual compete ao agente administrativo avaliar o que o interesse público demanda obtendo a melhor contratação.

Do exposto, não vislumbramos qualquer exigência editalícia que restrinja a participação no certame e conseqüentemente ofenda a legislação que rege as contratações públicas.

E nessa esteira cabe a Administração Pública elaborar instrumentos convocatórios afim de se precaver de futuros e eventuais processos uma vez que a Administração responde solidariamente com o contratado pelos processos resultantes da execução do contrato.

Ademais já foram realizados inúmeros procedimentos licitatórios dessa natureza com a mesma exigência sendo que em todas elas houve boa participação de proponentes logrando êxito nas contratações delas oriundas

A necessidade da Administração Pública não tem que se moldar as condições do mercado, e sim o mercado que deve trabalhar de forma que atenda às necessidades da Administração para que o interesse público seja alcançado, articulando-se da melhor maneira possível com seus fornecedores e parceiros dentro das regras de mercado, questão esta, que a administração pública é totalmente isenta.

Sendo o que tínhamos para o momento despedimo-nos

**Att**

**Jozinei Dos Santos**

**Prefeitura Municipal de Manfrinópolis**

**De:** Lindomar Lucas Stankiewicz [mailto:lindomar.s@unochapeco.edu.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 16:17  
**Para:** licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br; real\_materiais@hotmail.com  
**Assunto:** Esclarecimento ao ETP 06/2021

Boa tarde!



gostaríamos de um breve esclarecimento acerca do item 3 Qualificação técnica, sub-item a) do ETP supracitado. (fragmento a seguir)

000089

**3) Quanto qualificação técnica:**

a) **Licença de extração de basalto emitida pelo IAP em nome da licitante ou em nome de terceiro. (quando for em nome de terceiro deverá acompanhar licença de operação em nome da licitante;**

Ao nosso entender, tal fato é passível de impugnação do certame, de tal forma que abre precedentes para limitar a ampla concorrência, representando indiretamente cerceamento e/ou possíveis direcionamentos a fornecedores.

O solicitado não é justo, uma vez que, uma empresa construtora, não é obrigado a possuir ou produzir todos os insumos relativo ao serviço que a mesma esteja apta a 'prestar'.

Isso é notório, pois, uma determinada empresa vencedora de um processo licitatório poderá sim ADQUIRIR matéria prima de fonte devidamente legalizada, sem que a mesma tenha de fato propriedade sobre uma fonte legalizada em seu nome.

Se assim fosse, dentre outros prejuízos, teríamos uma burocracia e morosidade em demasia.

Neste caso, um Contrato de Compromisso de fornecimento entre a proponente e uma empresa legalizada deveria suprir essa exigência!

Desta forma, concordamos que, poderia sim ser obrigatório a comprovação da origem do material a ser aplicado, e não a licença (extração ou operação) em nome da proponente.

Reiteramos que, de forma alguma, é nossa intenção tomar qualquer atitude que venha a trazer prejuízos ao bom andamento deste processo licitatório, ao tempo em que firmamos nosso interesse em concorrer de forma justa, leal e equivalente aos demais proponentes.

Sem mais,  
Aguardamos esclarecimentos.

B&B Construtora Ltda

08 de Dezembro de 2021

--

att,

**B&B Construtora Ltda**

**Lindomar Lucas Stankiewicz**

Eng. Civil | CREA PR-162604/D

Mestre em Tecnologia e Gestão da Inovação

Fone (46) 9 8803-7576 | 3542-1235 | 3542-1812

Santa Izabel do Oeste - PR





CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
CNPJ nº 17.349.262/0001-69

Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.  
E-mail: [real\\_materiais@hotmail.com](mailto:real_materiais@hotmail.com) - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

000090

ANEXO I  
CARTA-CREDENCIAL

À Comissão de Licitações

Referente Edital Tomada de Preços nº 06/2021

Pelo presente, credenciamos o Sr, LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ, portador da Cédula de Identidade sob nº 8.664.018-0 e CPF sob nº 041.797.529-56, a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe

Na qualidade de representante legal da empresa B & B CONSTRUTORA LTDA, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Santa Izabel do Oeste – PR, 09 de dezembro de 2021

TABELIONATO DE  
NOTAS PAGNONCELLI

Nome AMAURI JONAS BIELAK  
RG/CPF RG 6.159.954-1 SESP/PR/CPF 802.287.209-15  
Cargo Sócio-administrador





República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**CONFEA CREA**

Crea de Registro  
**CREA-PR**

Nome  
**LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ**

Filiação  
**LOIRY TEREZINHA LIRA STANKIEVICZ  
LAURINDO STANKIEVICZ**

Nascimento 23/10/1984 CPF 041.797.529-56 Doc. de Identidade 8.664.018-0 SSP/PR Nacionalidade BRASILEIRA

Naturalidade  
**SANTA IZABEL DO OESTE PR**

Tipo Sang. Título de Eleitor 078836300612 PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**CONFEA CREA**

Crea de Registro  
**CREA-PR**

Nome  
**LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ**

Data do Registro no Crea-PR  
**19/06/2017**

Título Profissional  
**ENGENHEIRO CIVIL**

Registro Nacional  
1716562953  
Data de Emissão  
25/06/2018

Presidente do Conselho  
Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 2412/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

000091

Confere com o Original

O referido é verdade

Dou fé

14/12/2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**B & B CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**AMAURI JONAS BIELAK**, brasileiro, natural de Gaurama - RS, solteiro, empresário, data de nascimento 29/03/1974, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portador do RG nº 6.159.954-1 SSP-PR, CPF nº 802.287.209-15; e **SAMANTHA REBEKA BRANDELERO BIELAK**, brasileira, natural de Francisco Beltrão PR, solteira, estudante, data de nascimento 17/06/2004, residente e domiciliada na Av. dos Pinheiros, nº 1762, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste - PR, Portadora do RG nº 13.716.518-0 SSP PR, CPF nº 085.522.799-08, menor, representado neste ato pelo Pai, o Sr. **AMAURI JONAS BIELAK**, brasileiro, solteiro, do comércio, data de nascimento 29/03/1974, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portador do RG nº 6.159.954-1 SSP-PR, CPF nº 802.287.209-15, e pela mãe **MARISTELA BRANDELERO**, brasileira, natural de Realeza PR, solteira, Gerente Comercial, data de nascimento 29/06/1967, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portadora do RG nº 4.207.378-4 SSP-PR, CPF nº 581.092.009-82, únicos sócios da empresa "**B & B CONSTRUTORA LTDA**", com sede na Av. dos Pinheiros nº 1762, sala 02, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado, sob o nº 41207508503, em 20/12/2012, e última alteração arquivada sob o nº 20172446155, em 26/05/2017, inscrita no CNPJ nº 17.349.262/0001-69, resolvem, assim, alterar o contrato social:

**Clausula 1ª.** O objeto social que era: CNAE 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; CNAE 6810-2/01 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; CNAE 6810-2/03 LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; CNAE 4110-7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, passa a ser **CNAE 4120-4/00** Construção de edificações residenciais e comerciais, **CNAE 6810-2/01** Compra e venda de imóveis próprios; **CNAE 6810-2/03** Loteamento de imóveis próprios; **CNAE 4110-7/00** Incorporação de empreendimentos imobiliários; **CNAE 8130-3/00** Atividades paisagísticas; **CNAE 7112-0/00** Serviços de engenharia; **CNAE 2330-3/02** Fabricação de artefatos de cimento, tais como tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas; **CNAE 2330-3/05** Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; **CNAE 2511-0/00** Fabricação de estruturas metálicas; **CNAE 2512-8/00** Fabricação de esquadrias de metal; **CNAE 4212-0/00** Construção de obras de arte especiais; **CNAE 4213-8/00** Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; **CNAE 4221-9/03** Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; **CNAE 4222-7/01** Construção de redes de abastecimento de água,



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB N° 20192677284.  
PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901833103. NIRE: 41207508503.  
B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 24/04/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**B & B CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

coleta de esgoto e construções correlatas; **CNAE 4299-5/01** Construção de instalações esportivas e recreativas; **CNAE 4311-8/02** Preparação de canteiro e limpeza de terreno, **CNAE 4313-4/00** Obras de terraplenagem; **CNAE 4321-5/00** Instalação e manutenção elétrica; **CNAE 4329-1/01** Instalação de painéis publicitários; **CNAE 4329-1/04** Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; **CNAE 4330-4/01** Impermeabilização em obras de engenharia civil;

**CLÁUSULA 2ª** - A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei número 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a Ter a seguinte redação:

**B & B CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503**  
**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**AMAURI JONAS BIELAK**, brasileiro, natural de Gaurama RS, empresário, data de nascimento 29/03/1974, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portador do RG nº 6.159.954-1 SSP-PR, CPF nº 802.287.209-15; e **SAMANTHA REBEKA BRANDELERO BIELAK**, brasileira, natural de Francisco Beltrão PR, solteira, estudante, data de nascimento 17/06/2004, residente e domiciliada na Av. dos Pinheiros, nº 1762, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste - PR, Portadora do RG nº 13.716.518-0 SSP PR, CPF nº 085.522.799-08, menor, representado neste ato pelo Pai, o Sr. **AMAURI JONAS BIELAK**, brasileiro, solteiro, do comércio, data de nascimento 29/03/1974, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portador do RG nº 6.159.954-1 SSP-PR, CPF nº 802.287.209-15, e pela mãe **MARISTELA BRANDELERO**, brasileira, natural de Realeza PR, solteira, Gerente Comercial, data de nascimento 29/06/1967, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portadora do RG nº 4.207.378-4 SSP-PR, CPF nº 581.092.009-82, únicos sócios da empresa "**B & B CONSTRUTORA LTDA**", com sede na Av. dos Pinheiros nº 1762, sala 02, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado, sob o nº 41207508503, em 20/12/2012, e última alteração arquivada sob o nº 20172446155, em 26/05/2017, inscrita no CNPJ nº 17.349.262/0001-69, resolvem consolidar o contrato social;



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB Nº 20192677284.  
 PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11901833103. NIRE: 41207508503.  
 B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 24/04/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**B & B CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

1ª. – A sociedade gira sob o nome empresarial: B & B CONSTRUTORA LTDA;

2ª. – A sociedade tem a sua sede na Av. dos Pinheiros nº 1762, sala 02, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste PR;

3ª. – O objeto social é: **CNAE 4120-4/00** Construção de edificações residenciais e comerciais, **CNAE 6810-2/01** Compra e venda de imóveis próprios; **CNAE 6810-2/03** Loteamento de imóveis próprios; **CNAE 4110-7/00** Incorporação de empreendimentos imobiliários; **CNAE 8130-3/00** Atividades paisagísticas; **CNAE 7112-0/00** Serviços de engenharia; **CNAE 2330-3/02** Fabricação de artefatos de cimento, tais como tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas; **CNAE 2330-3/05** Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; **CNAE 2511-0/00** Fabricação de estruturas metálicas; **CNAE 2512-8/00** Fabricação de esquadrias de metal; **CNAE 4212-0/00** Construção de obras de arte especiais; **CNAE 4213-8/00** Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; **CNAE 4221-9/03** Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; **CNAE 4222-7/01** Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; **CNAE 4299-5/01** Construção de instalações esportivas e recreativas; **CNAE 4311-8/02** Preparação de canteiro e limpeza de terreno, **CNAE 4313-4/00** Obras de terraplenagem; **CNAE 4321-5/00** Instalação e manutenção elétrica; **CNAE 4329-1/01** Instalação de painéis publicitários; **CNAE 4329-1/04** Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; **CNAE 4330-4/01** Impermeabilização em obras de engenharia civil.

4ª. – O capital social é de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), divididos em 380.000 (trezentos e oitenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizadas, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
AMAURO JONAS BIELAK	379.820	379.820,00
SAMANTHA REBEKA BRANDELEIRO BIELAK	180,00	180,00
T O T A L	380.000	380.000,00

5ª. – A sociedade iniciou suas atividades em 24 de dezembro de 2012 e seu prazo é indeterminado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB Nº 20192677284.  
 PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11901833103. NIRE: 41207508503.  
 B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 24/04/2019  
 www.empresafacil.pr.gov.br



**B & B CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

6ª. – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7ª. – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

8ª. – A administração da sociedade caberá ao Sócio AMAURI JONAS BIELAK, com os poderes e atribuições de Administrador aos quais compete, privativa e individualmente, o uso do nome empresarial e a representação ativa e passiva da sociedade, privativa e individualmente o uso do nome empresarial, inclusive para alienação de bens imóveis da sociedade.

9ª. – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

10ª. – As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

**Parágrafo Único:** Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo código Civil.

11ª. – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12ª. – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª. – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB N° 20192677284.  
PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901833103. NIRE: 41207508503.  
B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 24/04/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**B & B CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503**  
**QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**









**14ª.** – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**15ª:** DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006

**16ª.** – Fica eleito o foro da comarca de Realeza – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma via.

Santa Izabel do Oeste PR, 17 de abril de 2019.

 <b>AMAURI JONAS BIELAK</b> 	 <b>SAMANTHA R. BRANDELERO BIELAK</b> Representada por <b>AMAURI JONAS BIELAK</b> 
 <b>AMAURI JONAS BIELAK</b> Representante de <b>SAMANTHA R. BRANDELERO BIELAK</b> 	 <b>MARISTELA BRANDELERO</b> Representante de <b>SAMANTHA R. BRANDELERO BIELAK</b> 

O reconhecimento de firmas deste documento acha-se no verso.



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB Nº 20192677284.  
 PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11901833103. NIRE: 41207508503.  
 B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 24/04/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



000097


**TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA IZABEL DO OESTE**  
**Andrei Pagnoncelli - Tabelião e Registrador**  
 Av. dos Pinheiros, 1234 - Sala 5 - Centro - CEP: 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR - Fone: (46) 3542-1219

Reconheço por Semelhança as assinaturas de AMAURI JONAS BIELAK (por três vezes) e MARISTELA BRANDELEIRO (por duas vezes). Dou fé. Santa Izabel do Oeste-Paraná, 22 de abril de 2019.

Felipe Alves de Moraes - Escrevente Autorizado  
 Selo 2T6wR.P35R7.OtmNM-0Yj5F.JudAJ  
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB N° 20192677284.  
 PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11901833103. NIRE: 41207508503.  
 B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 24/04/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000098

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.349.262/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL B & B CONSTRUTORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOS PINHEIROS	NÚMERO 1762	COMPLEMENTO SALA 02
--------------------------------	----------------	------------------------

CEP 85.650-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA IZABEL DO OESTE	UF PR
-------------------	---------------------------	------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 3542-1235
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/12/2021 às 13:51:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

000099

**Certidão Negativa de Pendências****CNPJ: 17.349.262/0001-69****Requerente: B & B CONSTRUTORA LTDA**

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 09/12/2021 13:52:18, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas pode ser confirmada no site [www.tce.pr.gov.br](http://www.tce.pr.gov.br).

Código de controle desta certidão: 842198531

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



000100



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: B & B CONSTRUTORA LTDA		Protocolo: PRC2109000790																									
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																											
NIRE (Sede) 41207508503	CNPJ 17.349.262/0001-69	Data de Ato Constitutivo 20/12/2012	Início de Atividade 24/12/2012																								
Endereço Completo Avenida DOS PINHEIROS, Nº 1762, SALA 02, CENTRO - Santa Izabel do Oeste/PR - CEP 85650-000																											
<b>Objeto Social</b> CNAE 8130-3/00 Atividades paisagísticas; CNAE 7112-0/00 Serviços de engenharia; CNAE 4120-4/00 Construção de edificações residenciais e comerciais; CNAE 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios; CNAE 6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios; CNAE 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários; CNAE 2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento, tais como tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas; CNAE 2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; CNAE 2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas; CNAE 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal; CNAE 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; CNAE 4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; CNAE 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; CNAE 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas; CNAE 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 4313-4/00 Obras de terraplenagem; CNAE 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica; CNAE 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários; CNAE 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; CNAE 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil																											
<b>Capital Social</b> R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado																								
<b>Dados do Sócio</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMAURO JONAS BIELAK</td> <td>802.287.209-15</td> <td>R\$ 379.820,00</td> <td>Sócio / Administrador / S</td> <td>PAI/REPRESENTANTE</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>SAMANTHA REBEKA BRANDELERO BIELAK</td> <td>085.522.799-08</td> <td>R\$ 180,00</td> <td>Sócio / PAI/REPRESENTANTE</td> <td>N</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>MARISTELA BRANDELERO</td> <td>581.092.009-82</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Espécie de sócio MAE/REPRESENTANTE</td> <td>Administrador</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	AMAURO JONAS BIELAK	802.287.209-15	R\$ 379.820,00	Sócio / Administrador / S	PAI/REPRESENTANTE	Indeterminado	SAMANTHA REBEKA BRANDELERO BIELAK	085.522.799-08	R\$ 180,00	Sócio / PAI/REPRESENTANTE	N	Indeterminado	MARISTELA BRANDELERO	581.092.009-82	R\$ 0,00	Espécie de sócio MAE/REPRESENTANTE	Administrador	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																						
AMAURO JONAS BIELAK	802.287.209-15	R\$ 379.820,00	Sócio / Administrador / S	PAI/REPRESENTANTE	Indeterminado																						
SAMANTHA REBEKA BRANDELERO BIELAK	085.522.799-08	R\$ 180,00	Sócio / PAI/REPRESENTANTE	N	Indeterminado																						
MARISTELA BRANDELERO	581.092.009-82	R\$ 0,00	Espécie de sócio MAE/REPRESENTANTE	Administrador	Indeterminado																						
<b>Dados do Administrador</b> Nome AMAURO JONAS BIELAK		CPF 802.287.209-15	Término do mandato Indeterminado																								
<b>Último Arquivamento</b> Data 12/08/2020		Número 20204370906	Situação ATIVA Status SEM STATUS																								

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/11/2021, às 10:51:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código JSM2QA1V.



PRC2109000790

SEBASTIAO MOTA  
Secretário Geral



Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.  
E-mail: real\_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

**ANEXO 12**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À Comissão de Licitações

Referente Edital Tomada de Preços nº 06/2021

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa B & B CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.349.262/0001-69, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 06/2021 – Tomada de Preços, realizado pelo Município de Manfrinópolis - PR.

Santa Izabel do Oeste – PR, 09 de dezembro de 2021

Nome AMAURI JONAS BIELAK  
RG/CPF RG 6.159.954-1 SESP PR/CPF 802.287.209-15  
Cargo Sócio-administrador







000102

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ nº 17.349.262/0001-69

Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.

E-mail: real\_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

## ANEXO 13

## DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

À Comissão de Licitações

Referente Edital Tomada de Preços nº 06/2021

B & B CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.349.262/0001-69, por intermédio de seu representante legal, Sr. AMAURI JONAS BIELAK, portador da carteira de identidade nº 6.159.954-1 SSP-PR e CPF nº 802.287.209-15, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Santa Izabel do Oeste – PR, 09 de dezembro de 2021

Nome AMAURI JONAS BIELAK  
RG/CPF RG 6.159.954-1 SESP PR / CPF 802.287.209-15  
Cargo Sócio-administrador







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000103

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **B & B CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: **17.349.262/0001-69**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:56:07 do dia 09/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2022.

Código de controle da certidão: **E232.6A95.56D9.72D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

000104

**Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025652234-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.349.262/0001-69**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até **08/04/2022** - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

7

1.





**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

NOME/RAZÃO.....: B & B CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ/CPF.....: 17.349.262/0001-69  
ENDEREÇO.....: RUA PRIMAVERA  
BAIRRO.....: LOT. BIELAK  
MUNICÍPIO.....: SANTA IZABEL DO OESTE - PR

NÚMERO: 0

CEP: 85.650-000

FINALIDADE.....: PADRÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura o sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO que NÃO CONSTAM pendências referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.prefeiturasio.pr.gov.br/> >, utilizando os dados:

Código/Ano da certidão.....: 11590/2021  
Código de autenticidade da certidão: WGT211202-960-QWZBAZLCYLZKMF-8

Certidão emitida com base na Lei Municipal.  
Emitida em 30 de novembro de 2021.  
Válida até 60 dias após a data de emissão desta.

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



000106

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 17.349.262/0001-69**Razão Social:** B E B CONSTRUTORA LTDA ME**Endereço:** AV DOS PINHEIROS 1762 SALA 02 / CENTRO / SANTA ISABEL DO OESTE /  
PR / 85650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/12/2021 a 31/12/2021**Certificação Número:** 2021120201331130861327

Informação obtida em 06/12/2021 20:20:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: B & B CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Certidão n°: 55347005/2021

Expedição: 30/11/2021, às 14:04:56

Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que B & B CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.349.262/0001-69, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE  
FORNECIMENTO DE PEDRAS IRREGULARES**

**FORNECEDORA:** BRITASUL LTDA- ME, CNPJ 03.434.061/0001-55, estabelecida em Ampére - Pr. PR 482 KM 495 - Santa Polonia , aqui representada pelo sócio ALZERINO SILVA , brasileiro, separado, industrial , residente em Realeza - Pr., portador do CPF.: 498.605.269-15 e RG 3.642.867-8- PR

**COMPRADORA:** B&B CONSTRUTORA LTDA, estabelecida em Santa Izabel do Oeste - PR, na Av. dos Pinheiros, 1776 - Centro, CNPJ 17.349.262/0001-69, aqui representada pelo sócio Administrador: AMAURI JONAS BIELAK, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF 802.287.209-15 e RG 6.159.954-1 SESP-PR.

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A FORNECEDORA é legítima possuidora de um imóvel Localizado na Rodo. PR 182 km 495 na Linha Santa Apolônia Ampére - Pr., possui um conjunto de britagem, devidamente LEGALIZADO e LICENCIADO perante aos órgãos competentes nas esferas municipal, estadual e federal, comprometendo-se em fornecer matéria prima do tipo PEDRAS IRREGULARES para pavimentação poliédrica à empresa COMPRADORA.


**CLAUSULA SEGUNDA:** O preço por metro quadrado será ajustado conforme acordo prévio entre as partes, acompanhando a variação do mercado, devendo ser pago conforme o volume entregue por mês.


**CLAUSULA TERCEIRA:** A quantidade mínima a ser entregue pela FORNECEDORA é de 5.000(cinco mil) m<sup>2</sup> por mês, durante o prazo de vigência deste contrato.

**CLAUSULA QUARTA:** O prazo de fornecimento/vigência é de no mínimo 05(cinco) anos.

**CLAUSULA QUINTA:** A empresa COMPRADORA poderá retirar a pedra no imóvel da FORNECEDORA, assim como a FORNECEDORA poderá entregar as mesmas no local da obra da COMPRADORA, conforme sua necessidade.

**CLAUSULA SEXTA:** Ambos Contratantes nomeiam o Fórum da Comarca de Ampére - Pr. para dirimir quaisquer dúvidas com o presente.




  
BRITASUL LTDA  
FORNECEDORA

Testemunhas:



Ampére - PR, 10 de dezembro de 2021

  
B&B CONSTRUTORA LTDA  
COMPRADORA



17.349.262/0001-69

**B & B**  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro  
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

O reconhecimento de firmas deste documento acha-se no verso.

01000



**TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA IZABEL DO OESTE**  
**Andrei Pagnoncelli - Tabelião e Registrador**  
Av. dos Pinheiros, 1234 - Sala 5 - Centro - CEP: 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR - Fone: (46) 3542-1219

Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de ALZERINO SILVA e AMAURI JONAS BIELAK. Dou fé. Santa Izabel do Oeste-Paraná, 13 de dezembro de 2021.

  
Vinícios Eduardo da Silva de Toni - Escrevente Juramentado

Selo 1019Xa4qtnEwZy0WIG2FLUo7f

Consulte esse selo em  
<http://selo.funarpen.com.br/consulta>



Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000109

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.434.061/0001-55</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>28/09/1999</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>BRITASUL LTDA</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>BRITASUL</b>				PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>					
LOGRADOURO <b>LINHA SANTA POLONIA</b>		NÚMERO <b>SN</b>		COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>85.640-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>INTERIOR</b>		MUNICÍPIO <b>AMPERE</b>		UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(046) 5471-995</b>			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>					
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/12/2021** às **10:30:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*[Assinaturas manuscritas em azul]*

BRITASUL LTDA - ME  
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 – NIRE 412.0806404-8  
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Os abaixo identificados e qualificados:

1) **ALZERINO SILVA**, brasileiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido aos 22 de Julho de 1963, casado no Regime de Comunhão Universal de Bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua Maringá, 117, Centro, município de Ampére - PR, CEP - 85.640-000, portador da carteira de identidade civil com RG n.º 3.642.867-8 SSP - PR e cartão do CPF n.º 498.605.269-15 e,

2) **ROGEN MASSOLA SILVA**, brasileiro, solteiro, natural de Santa Izabel do Oeste - PR, nascido em 01 de Fevereiro de 1989, comerciante, residente e domiciliado na Rua Maringá, 117, Centro, município de Ampére - PR, CEP - 85.640-000, portador da carteira de identidade civil com RG n.º 9.678.963-7 SSP - PR e cartão do CPF n.º 068.309.919-19. Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome de "**BRITASUL LTDA - ME**", com sede e foro na Linha Santa Polônia, s/nº, interior, CEP - 85.640-000, município de Ampére - PR, com Contrato Social arquivado na MM. Junta comercial do estado do PR, sob n.º 412.0806404-8 pôr despacho em seção em 28 de Setembro de 1999 e com a primeira alteração ali também arquivada sob nº 20156299674 em 23 de Setembro de 2015 e inscrita no CNPJ sob n.º 03.434.061/0001-55, resolvem, assim, **ALTERAR E CONSOLIDAR** seu contrato social primitivo, de acordo com as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO INGRESSO DE SÓCIOS:** Ingressa na sociedade neste ato e por este instrumento, a Sra. **GRAZIELA MEREDICK COMERLATO**, brasileira, solteira, nascido aos 17 de Fevereiro de 1999 em Realeza - PR, empresária, residente e domiciliado na Rua Florianópolis, 3160, Bairro São José, município de Realeza - PR, CEP - 85.770-000, portador da carteira de identidade civil com RG N.º 12.803.551-6 SSP - PR e cartão do CPF n.º 087.340.089-50, declarando conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando desta forma, sub-rogada nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA: - DA SAÍDA DE SÓCIOS:** Retira-se da sociedade, neste ato o sócio **ROGEN MASSOLA SILVA**, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas de capital, pelo valor nominal das mesmas, que possuía na sociedade, sendo 300 (trezentas) quotas, no valor de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a sócia ingressante a sócia **GRAZIELA MEREDICK COMERLATO**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB N.º 20183227808.  
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802766787. NIRE: 41208064048.  
BRITASUL LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 12/07/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



BRITASUL LTDA - ME  
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 - NIRE 412.0806404-8  
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

O sócio retirante e também a sócia cedente recebe, neste ato, em moeda corrente do país, o valor correspondente de todas as cotas negociadas dando plena, geral e raza quitação da seção de quotas ora efetuadas, bem como de todos os seus haveres sociais, por estar pago para não mais repetir, pelas vendas de suas quotas.

**CLÁUSULA TERCEIRA: - CAPITAL SOCIAL:** O capital social no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 1.000 (um mil) quotas, com valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais), cada uma, já integralizada em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL - R\$
ALZERINO SILVA	700	70,00	70.000,00
GRAZIELA MEREDICK COMERLATO	300	30,00	30.000,00
TOTAL	1.000	100,00	100.000,00

**CLÁUSULA QUARTA: - DA SÓCIA INGRESSANTE:** A sócia ingressante, a Sra. GRAZIELA MEREDICK COMERLATO, declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, assumindo o ativo e o passivo da mesma, ficando desta forma subrogada a todos os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA: - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade caberá ao sócio ALZERINO SILVA, uso da firma individualmente, com os poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA SEXTA: - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB Nº 20183227808.  
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802766787. NIRE: 41208064048.  
BRITASUL LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 12/07/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



BRITASUL LTDA - ME  
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 – NIRE 412.0806404-8  
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA SÉTIMA: – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10406/2002, os sócios **RESOLVEM**, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passam a ter a seguinte redação:

BRITASUL LTDA - ME  
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 – NIRE 412.0806404-8  
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Os abaixo identificados e qualificados:

1) **ALZERINO SILVA**, brasileiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido aos 22 de Julho de 1963, casado no Regime de Comunhão Universal de Bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua Maringá, 117, Centro, município de Ampére – PR, CEP – 85.640-000, portador da carteira de identidade civil com RG nº 3.642.867-8 SSP - PR e cartão do CPF nº 498.605.269-15 e,

2) **GRAZIELA MEREDICK COMERLATO**, brasileira, solteira, nascido aos 17 de Fevereiro de 1999 em Realeza – PR, empresária, residente e domiciliado na Rua Florianópolis, 3160, Bairro São José, município de Realeza - PR, CEP – 85.770-000, portador da carteira de identidade civil com RG N.º 12.803.551-6 SSP - PR e cartão do CPF nº 087.340.089-50. Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome de “**BRITASUL LTDA-ME**”, com sede e foro na Linha Santa Polônia, s/nº, interior, CEP – 85.640-000, município de Ampére – PR, com Contrato Social arquivado na MM. Junta comercial do estado do PR, sob nº 412.0806404-8 pôr despacho em seção em 28 de Setembro de 1999 e com a primeira alteração ali também arquivada sob nº 20156299674 em 23 de Setembro de 2015 e inscrita no CNPJ sob nº 03.434.061/0001-55, resolvem, assim, **CONSOLIDAR** seu contrato social primitivo, com o seu contrato anterior de acordo com as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **BRITASUL LTDA - ME**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB Nº 20183227808.  
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802766787. NIRE: 41208064048.  
BRITASUL LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 12/07/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br



BRITASUL LTDA - ME  
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 - NIRE 412.0806404-8  
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade tem sua sede e foro na Linha Santa Polônia, s/nº, interior, CEP - 85.640-000, município de Ampére - PR.

**CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 11 de Outubro de 1999 e seu prazo é indeterminado, podendo a sociedade ser dissolvida a qualquer tempo pelo consentimento unânime dos sócios, ou então em obediência a determinação legal, observado quando de sua dissolução os preceitos da legislação específica.

**CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL:** O objeto social é de EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS: INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

**CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 1.000 (um mil) quotas, com valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais), cada uma, já integralizada em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL - R\$
ALZERINO SILVA	700	70,00	70.000,00
GRAZIELA MEREDICK COMERLATO	300	30,00	30.000,00
TOTAL	1.000	100,00	100.000,00

**CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, se formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos 1.052 do novo Cód. Civil.

**CLÁUSULA OITAVA - DIVERGÊNCIAS:** Na simples divergência administrativa, as dúvidas sociais serão dirimidas extrajudicialmente, por árbitros em número ímpar, louvados pelos sócios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB Nº 20183227808.  
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802766787. NIRE: 41208064048.  
BRITASUL LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 12/07/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br



BRITASUL LTDA - ME  
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 – NIRE 412.0806404-8  
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade caberá ao sócio ALZERINO SILVA, uso da firma individualmente, com os poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DISSOLUÇÃO:** Na dissolução amigável, os sócios que representam a maioria do capital, indicarão dentre os quotistas, aqueles que irão cuidar da liquidação da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB Nº 20183227808.  
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802766787. NIRE: 41208064048.  
BRITASUL LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 12/07/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



BRITASUL LTDA - ME  
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 – NIRE 412.0806404-8  
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RETIRADA DE PRO-LABORE:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGIMENTO:** Esta sociedade será regida por este contrato social, pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002, aplicados as sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes a matéria.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PORTE DA EMPRESA:** "A empresa se enquadra na situação de microempresa, nos termos do art.3º, caput e Parágrafos, da LEI Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006."

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO:** Fica eleito o foro da Comarca de Ampére – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 (uma) única via, na presença de 2 (duas) testemunhas infra-assinadas.

Ampére - PR, 21 de Junho de 2018.

Testemunha Kessler  
Ampére Paraná

ROGEN MASSOLA SILVA

Testemunha Kessler  
Ampére Paraná

ALZERINO SILVA

Testemunha Kessler  
Ampére Paraná

GRAZIELA MEREDICK COMERLATO

TESTEMUNHAS:

ITAMAR LUIZ KOZIEL  
RG Nº 5.927.977-7 SSP – PR  
CPF: 939.092.689-00

MICHEL PARISOTTO LUQUINI  
RG Nº 8.229.451-1 SSP - PR  
CPF: 042.388.599-52



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB Nº 20183227808.  
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802766787. NIRE: 41208064048.  
BRITASUL LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 12/07/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

000116



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE AMPÉRE - PR  
RUA BRASÍLIA, 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR  
FONE: (46) 3547-1387

SAMARA DA R. DE SOUZA (ESCREVENTE JURAMENTADA)  
ZENIR KESSLER (AGENTE DELEGADO)  
BEL. MAURO KESSLER (NOTÁRIO SUBSTITUTO)  
MARCIANA DE S. SILVA (ESCREVENTE JURAMENTADA)

## TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Selo Digital Nº: 2c8nE.F8Z8n.aruGo-nqfxq.F8XDF  
Consulte em: <http://www.wunroen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de ROGEN MASSOLA SILVA  
(13229). Dou fé.

Ampére-PR, 28 de junho de 2018.

Samara da Rosa de Souza - Escrevente Juramentada



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE AMPÉRE - PR  
RUA BRASÍLIA, 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR  
FONE: (46) 3547-1387

SAMARA DA R. DE SOUZA (ESCREVENTE JURAMENTADA)  
ZENIR KESSLER (AGENTE DELEGADO)  
BEL. MAURO KESSLER (NOTÁRIO SUBSTITUTO)  
MARCIANA DE S. SILVA (ESCREVENTE JURAMENTADA)


## TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Selo Digital Nº: tc8ky.roakv.nQWux-9pUVu.rUVvR  
Consulte em: <http://www.wunroen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de GRAZIELA MEREDICK  
COMERLATO (26740). Dou fé.

Ampére-PR, 29 de junho de 2018.

Samara da Rosa de Souza - Escrevente Juramentada



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE AMPÉRE - PR  
RUA BRASÍLIA, 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR  
FONE: (46) 3547-1387

SAMARA DA R. DE SOUZA (ESCREVENTE JURAMENTADA)  
ZENIR KESSLER (AGENTE DELEGADO)  
BEL. MAURO KESSLER (NOTÁRIO SUBSTITUTO)  
MARCIANA DE S. SILVA (ESCREVENTE JURAMENTADA)

## TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Selo Digital Nº: 03Dyr.eHcKL.4mMvm-AxyUn.dGw8y  
Consulte em: <http://www.wunroen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de ALZERINO SILVA  
(3246). Dou fé.

Ampére-PR, 02 de julho de 2018.

Samara da Rosa de Souza - Escrevente Juramentada



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB Nº 20183227808.  
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802766787. NIRE: 41208064048.  
BRITASUL LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 12/07/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

6012/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ

RNP: 1716562953

Registro: PR-162604/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720214819721 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/09/2021 Baixada em: 27/09/2021 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE CNPJ: 76.205.715/0001-42

Rua: RUA ACACIA Nº: 1317

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE UF: PR CEP: 85650-000

Contrato: 334/2019 celebrado em 24/09/2019 Vinculado a ART: 1720214771699

Valor do contrato: R\$ 593.354,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS Nº: 0

Bairro: DIVERSOS BAIRROS

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE

UF: PR

CEP: 85650-000

Coordenadas Geográficas: -25,818038 x -53,484406

Data de início: 24/09/2019 Conclusão efetiva: 19/02/2021

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE

CNPJ: 76.205.715/0001-42

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 8294,03 M2; **2- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1684,2 M2; **3- Execução** Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins diversos, 63,75 M2; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 24 UNID; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 775 METRO; **6- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 1743,75 M3; **7- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 1555,55 M3; **8- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 22 UNID

#### Observações da certidão:

A ART 1720194735552 que consta no atestado foi substituída pela ART 1720214819721. O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 6012/2021

27/09/2021 10:33

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 273758/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)




CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 273758/2021.

CAT nº 6012/2021 de 27/09/2021, página 1 de 3



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Prefeitura do Município  
**Santa Izabel do Oeste**

CNPJ 76.205.715/0001-42

**PABX: (46) 3542-1360** - e-mail: [prefcio@gmail.com](mailto:prefcio@gmail.com)  
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

000118

**ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA**

**ATESTAMOS**, para os devidos fins, que: a empresa B & B COSNTRUTORA LTDA, CNPJ 17.349.262/0001-69, com sede no município de Santa Izabel do Oeste - PR, através do Engenheiro Civil LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ, brasileiro, solteiro, portador do RG 8.664.018-0 SESP PR, CPF 041.797.529-56, CREA-PR 162604/D, RNP 1716562953, residente e domiciliado na Rua Marfim, nº 810, Bairro Sto. Antônio, **EXECUTOU** para o MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR, CNPJ nº 76.205.715/0001-42, a seguinte obra:

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR, INCLUINDO MOVIMENTAÇÃO DE SOLO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL.

**CONTRATO:** 334/2019

DIEGO RONALDO  
MATCIULEVICZ:0  
5763455983


Assinado de forma digital  
por DIEGO RONALDO  
MATCIULEVICZ:0576345598  
3  
Dados: 2021.09.27 08:40:08  
-03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 273758/2021.

CAT nº 6012/2021 de 27/09/2021, página 2 de 3







Prefeitura do Município  
**Santa Izabel do Oeste**

CNPJ 76.205.715/0001-42

**PABX: (46) 3542-1360** - e-mail: [prefisio@gmail.com](mailto:prefisio@gmail.com)

Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

000119

**CARACATERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO**

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA: .....8.294,03 m<sup>2</sup>  
ESCAVAÇÕES DE SOLO: .....1.743,75 m<sup>3</sup>  
REATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO: .....1.555,55 m<sup>3</sup>  
MEIO FIO TIPO SARJETA/RETO:..... 2.247,35 m  
CALÇADA/PASSEIO: .....1.684,20 m<sup>2</sup>  
BOCA DE LOBO : .....24 Unid  
TUBO CONCRETO DN 40/60/80:..... 775 m  
DISSIPADOR DE ENERGIA: .....3,5 m<sup>3</sup>  
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL: .....22 Unid  
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE: .....63,75 m<sup>2</sup>

Endereço da Obra: Ruas do Perímetro Urbano, s/n, várias Ruas do Perímetro Urbano do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, CEP 85650-000.

ART nº: **1720194735552**      Data de início: **24/09/2019**      Data de conclusão: **19/02/2021**

Declaramos que a obra está concluída e todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos.

Sendo esta à expressão da verdade datamos e assinamos o presente.

Santa Izabel do Oeste - PR, 23 de Março de 2021.

DIEGO RONALDO  
MATCIULEVICZ:05  
763455983

Assinado de forma digital por  
DIEGO RONALDO  
MATCIULEVICZ:05763455983  
Dados: 2021.09.27 08:40:35  
-03'00'

Eng. civil - Diego R. Matciulevicz  
CREA-PR 107371/D, RNP 1708031197  
ART Cargo Função nº 20134589779

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 273758/2021.

CAT nº 6012/2021 de 27/09/2021, página 3 de 3



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**4417/2020**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ

RNP: 1716562953

Registro: PR-162604/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720193990818 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/08/2019 Baixada em: 03/07/2020 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual  
Empresa contratada:

Contratante: B & B CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 17.349.262/0001-69

Rua: AV. DOS PINHEIROS Nº: 1762

Complemento: SALA 02 Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE UF: PR CEP: 85650-000

Contrato: celebrado em 20/06/2017 Vinculado a ART: 20192066866

Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CEDRO (PROLONG.) Nº: SN

Complemento: QD: G34AM LT: 7-A-1 Bairro: DOZE DE OUTUBRO

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE

UF: PR

CEP: 85650-000

Coordenadas Geográficas: -25,481595 x -53,290032

Data de início: 20/06/2017 Conclusão efetiva: 15/11/2019

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 20108,08 M2; **2- Execução** Execução de obra de movimentação de solos e rochas, 3390 M3; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 2466 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 1149,5 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 32 UNID

**Observações:**

SUBSTITUIÇÃO SEM CUSTO À ART 20192066866 - INDEFERIMENTO PROTOCOLO CAT 279228/2019 - ALTERAÇÃO DE UNIDADE

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4417/2020

12/08/2020 12:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 183275/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 183275/2020.

CAT nº 4417/2020 de 07/07/2020, página 1 de 2



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná




**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

B & B Construtora Ltda, situada na Av. dos Pinheiros, nº 1762 - Sala 02, Município de Santa Izabel do Oeste - PR, inscrita no CNPJ sob nº 17.349.262/0001-69, neste ato representado pelo sócio administrador, Sr. Amauri Jonas Bielak, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 802.287.209-15, vem por meio desta, declarar que, o profissional Engenheiro Civil Sr. LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ, portador do CPF nº 041.797.529-56, RG nº 8.664.018-0, CREA PR-162.604/D, RNP 1716562953, residente e domiciliado na Rua Marfim, nº 810, Bairro Sto. Antonio, Santa Izabel do Oeste - PR, executou a seguinte obra, conforme descrito:

Item	Executado		
	%	Qtde	Unid
Pavimentação com pedras irregulares	100	20.108,08	m <sup>2</sup>
Movimentação de solo		3.390,00	m <sup>3</sup>
Meio-fio (guias) em concreto		2.466,00	m
Tubulação em concreto para águas pluviais		1.149,50	m
Bocas de lobo		32	unid

- End. da obra: Rua Cedro (Prolongamento) | Lote nº 07-A-1 da Gleba nº 34-AM, Santa Izabel do Oeste, PR.
- Data de Início: 20/06/2017 - Data de conclusão: 15/11/2019.
- Resp. Téc. Execução: Eng. Civil Lindomar Lucas Stankiewicz - CREA 162.604/D
- Conforme Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº: 1720193990818

Santa Izabel do Oeste - PR, 15 de Novembro de 2019.

  
AMAUURI JONAS BIELAK  
Representante Legal

17.349.262/0001-69

**B & B**  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro  
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **107009/2021**

Validade: 28/02/2022

Nome Civil: LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ

Carteira - CREA-PR Nº :PR-162604/D

Registro Nacional : 1716562953

Registrado(a) desde : 19/06/2017

Filiação : LAURINDO STANKIEVICZ

LOIRY TEREZINHA LIRA STANKIEVICZ

Data de Nascimento : 23/10/1984

Carteira de Identidade : 8.664.018-0

Naturalidade : SANTA IZABEL DO OESTE/PR

CPF : 04179752956

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRAO

Data da Colação de Grau : 09/02/2017

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei 5.194/1966 nos campos da atuação do art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Diplomação : 03/03/2017

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

68984 - B & B CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 17349262000169

Desde: 24/04/2019 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 265597/2021.

Emitida via Internet em 01/09/2021 18:55:06



01/09/2021

CREA

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





000123

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 107014/2021****Validade: 28/02/2022****Razão Social:** B & B CONSTRUTORA LTDA - EPP**CNPJ:** 17349262000169**Num. Registro:** 68984**Registrada desde :** 24/04/2019**Capital Social:** R\$ 380.000,00**Endereço:** AVENIDA DOS PINHEIROS, 1762 SALA 02 CENTRO**Município/Estado:** SANTA IZABEL DO**CEP:** 85650000

OESTE-PR

**Objetivo Social:**

Construção de edificações residenciais e comerciais. Compra e venda de imóveis próprios. Loteamento de imóveis próprios. Incorporação de empreendimentos imobiliários. Atividades paisagísticas. Serviços de engenharia. Fabricação de artefatos de cimento, tais como: tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas. Preparação de massa de concreto e argamassa para construção. Fabricação de estruturas metálicas. Fabricação de esquadrias de metal. Construção de obras de arte especiais. Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas. Construção de instalações esportivas e recreativas. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Obras de terraplenagem. Instalação e manutenção elétrica. Instalação de painéis publicitários. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas. Impermeabilização em obras de engenharia civil.

**Restrição de Atividade :** Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 17349262000169****1 - LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ**

Carteira: PR-162604/D Data de Expedição: 19/06/2017

Desde: 24/04/2019 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei 5.194/1966 nos campos da atuação do art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

**2 - VINICIUS CELUPP**

Carteira: PR-141013/D

Data de Expedição: 22/08/2014



Desde: 10/12/2019 Carga Horária: 20:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

---

**Para fins de: LICITAÇÕES**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 265607/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 01/09/2021 18:57:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ nº 17.349.262/0001-69

Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.

E-mail: real\_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

000124

## ANEXO 02

### DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À Comissão de Licitações

Referente Edital Tomada de Preços nº 06/2021

O signatário da presente, o senhor AMAURI JONAS BIELAK, portador da carteira de identidade nº 6.159.954-1 SSP-PR e CPF nº 802.287.209-15, representante legalmente constituído da proponente B & B CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.349.262/0001-69, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços supramencionada.

Santa Izabel do Oeste – PR, 09 de dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Nome AMAURI JONAS BIELAK  
RG/CPF RG 6.159.954-1 SESP PR/CPF 802.287.209-15  
Cargo Sócio-administrador





Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.  
E-mail: real\_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

**ANEXO 04**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

À Comissão de Licitações

Referente Edital Tomada de Preços nº 06/2021

B & B CONSTRUTORA LTDA, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 17.349.262/0001-69, DECLARA, sob as penas da Lei, que, caso seja considerada vencedora da presente licitação, manterá no local da obra Engenheiro Civil:

Nome: LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

CREA n.º 162.604/D

*Lindomar Lucas Stankiewicz*  
Engenheiro Civil  
CREA PR 162604/D


Data do Registro: 19/06/2017

Assinatura do Responsável Técnico:

Declara que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais, que o mesmo será responsável pela Anotação de Responsabilidade Técnica, bem como a empresa disporá do equipamentos necessários a perfeita execução da obra. Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Santa Izabel do Oeste – PR, 09 de dezembro de 2021

  
Nome AMAURI JONAS BIELAK  
RG/CPF RG 6.159.954-1 SESP PR/CPF 802.287.209-15  
Cargo Sócio-administrador

17.349.262/0001-69  
  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME  
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro  
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **B & B CONSTRUTORA LTDA** com sede à Av. dos Pinheiros, nº 1762, inscrita no C.N.P.J. nº 17.349.262/0001-69 representada nesta ocasião por seu sócio: Amauri Jonas Bielak, brasileiro, solteiro, R.G. nº 6.159.954-1 C.P.F. nº 802.287.209-15 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ**, brasileiro, solteiro, R.G. nº 8.664.018-0, C.P.F. nº 041.797.529-56, com título profissional Engenheiro Civil, Cart. Crea-PR nº 162604/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico e parte integrante do Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato será por: 04 anos, a partir da sua assinatura;

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de: 04 horas diárias;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado será de 06 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 5.988,00, nesta data, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

**Cláusula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

**Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

**Cláusula 8ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Realeza - PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Santa Izabel do Oeste - PR, 10 de Abril de 2019.

**B & B Construtora Ltda**

Rep. Amauri Jonas Bielak

Contratante

**Lindomar Lucas Stankiewicz**

Eng. Civil

Contratado

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

17.349.262/0001-69  
B & B CONSTRUTORA  
LTDA - ME  
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02  
Centro - 85650-000  
Santa Izabel do Oeste - PR

O reconhecimento de firmas deste documento acha-se no verso.



**TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA IZABEL DO OESTE**  
**Andrei Pagnoncelli - Tabelião e Registrador**  
 Av. dos Pinheiros, 1234 - Sala 5 - Centro - CEP: 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR - Fone: (46) 3542-1219

Reconheço por Semelhança as assinaturas de **AMAURI JONAS BIELAK** e **LINDOMAR LUCAS STANKIEWICZ**. Dou fé. Santa Izabel do Oeste-Paraná, 15 de abril de 2019.

Fernando Augusto Lodi Rigo - Escrevente Juramentado  
 Selo CT6km.GUpsa.c54XM-OYfUR.hCqIk  
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>




**TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA IZABEL DO OESTE**  
**Andrei Pagnoncelli - Tabelião e Registrador**  
 Av. dos Pinheiros, 1234 - Sala 5 - Centro - CEP: 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR - Fone: (46) 3542-1219

Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada. Dou fé.

Santa Izabel do Oeste-PR, 04 de novembro de 2021.

Gabriela de Almeida Santana - Escrevente Juramentada

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



Marina Zúñiga  
 Escrevente Autuada



ESPAÇO  
 NÃO UTILIZADO

ESPAÇO  
 NÃO UTILIZADO

*Handwritten signatures and marks in blue ink.*



**CREA-PR** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77  
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra  
**2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS**



**ART Nº 20191737694**  
Desempenho de  
Cargo/Função Técnica  
ART Principal

**O valor de R\$ 85,96 referente a esta ART foi pago em 17/04/2019 com a guia nº 100020191737694 000127**

Profissional Contratado: LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ (CPF:041.797.529-56) Nº Carteira: PR-162604/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: B & B CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 17.349.262/0001-69

Endereço: AV. DOS PINHEIROS 1762 SALA 02 CENTRO

CEP: 85650000 SANTA IZABEL DO OESTE PR Fone: 4635421448

Local da Obra/Serviço: AV. DOS PINHEIROS 1762

Quadra:

Lote:

CENTRO - SANTA IZABEL DO OESTE PR

CEP: 85650000

Latitude: -25,485075 Longitude: -53,290687

Tipo de Contrato

6 OUTROS

Carga Horária

20 H/S

Ativ. Técnica

7 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA

Área de Comp.

1100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL

Tipo Obra/Serv

022 DESEMPENHO CARGO/FUNÇÃO

Serviços

050 EXECUÇÃO

contratados

Data Início  
Data Conclusão

10/04/2019

Vlr Taxa R\$ 85,96

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

DECLARO ACEITAR O ENCARGO DE RESPONDER TECNICAMENTE PELA EMPRESA CONTRATANTE A PARTIR DESTA DATA.

Insp.: 4650

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

**2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS** Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.  
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.



Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.  
E-mail: real\_materiais@hotmail.com – Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

**ANEXO 03**

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA**

Tomada de Preços nº 06/2021

Objeto: Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliédrico irregular ("calçamento") em diversas trechos e localidades do município de Manfrinópolis – PR.

Nome da Empresa: B&B CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº: 17.349.262/0001-69

Endereço: AV. DOS PINHEIROS, 1776 - CENTRO - STA IZABEL DO OESTE PR


Fone: (46) 3542-1448


E-mail: real\_materiais@hotmail.com

O representante técnico da empresa B&B CONSTRUTORA LTDA Sr. (a) LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Atenciosamente,

Santa Izabel do Oeste – PR, 09 de dezembro de 2021

  
Nome AMAURI JONAS BIELAK  
RG/CPF RG 6.159.954-1 SESP PR/CPF 802.287.209-15  
Cargo Socio-administrador

  
Lindomar Lucas Stankiewicz  
Engenheiro Civil  
CREA PR 162604/D

17.349.262/0001-69  
  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME  
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro  
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.  
E-mail: real\_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

**ANEXO 11**

**DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL**


À Prefeitura Municipal de Manfrinópolis

Tomada de Preços nº 06/2021

Objeto: Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliédrico irregular ("calçamento") em diversas trechos e localidades do município de Manfrinópolis – PR.

A empresa licitante, B & B CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.349.262/0001-69, com sede na Avenida dos Pinheiros, nº 1762, sala 02, centro, cep 85.650-000, no município de Santa Izabel do Oeste – PR, por seu representante legal abaixo assinado, representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito da execução do objeto do Contrato de Repasse OGU 846040/2017 – Operação 1041123-50-Programa de Planejamento Urbano-Recapamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, bem como a fiscalização dessa vedação.

Santa Izabel do Oeste – PR, 09 de dezembro de 2021

  
Nome AMAURI JONAS BIELAK  
RG/CPF RG 6.159.954-1 SESP PR/CPF 802.287.209-15  
Cargo Sócio-administrador

17.349.262/0001-69  
  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME  
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro  
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR





030130

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO  
REALEZA/PR - 85770-000

**TITULAR**  
VILMO BEDIN  
**JURAMENTADO**  
LUIZ RICARDO BEZ

**Certidão Negativa**  
*Para efeitos Cíveis*

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**B E B CONSTRUTORA LTDA ME**

CNPJ 17.349.262/0001-69, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.



REALEZA/PR, 28 de Outubro de 2021

VILMO BEDIN

VILMO  
BEDIN:4  
279405  
6972

Assinado de  
forma digital  
por VILMO  
BEDIN:4279405  
6972  
Dados:  
2021.10.29  
15:52:00 -03'00'

**CAPACIDADE FINANCEIRA**

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

**SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:**

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{3.102.171,51 + 0,00}{20.103,26 + 133.333,33}$	20,22
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{3.102.171,51}{20.103,26}$	154,31
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{3.102.171,51}{20.103,26 + 133.333,33}$	20,22
Endividamento Geral (EG) $EG = (PC + RLP) / (AT)$	$\frac{20.103,26 + 0,00}{3.752.684,87}$	0,01

AC - ativo circulante;

AP - ativo permanente;

PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

ELP - exigível a longo prazo.

AT - Ativo Total

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Santa Izabel do Oeste - PR, 09 de dezembro de 2021

**AMAURI JONAS BIELAK**

Representante legal

RG 6.159.954-1 SESP PR

CPF 802.287.209-15

17.349.262/0001-69

**B & B**

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro

85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

**LUIZ EDUARDO MUNARO**

Contador

CRC Nº 078633/O-1

CPF 074.825.339-40

**Luiz Eduardo Munaro**

CPF: 074.825.339-40

CRC PR-078633/O



000132

## Dados básicos do processo

Número do processo:

826.127/2010

NUP:

48413.826127/2010-14

Acesso SEI:

[Clique aqui para acesso ao SEI.](#)

Área (ha):

7,57

Tipo de requerimento:

Requerimento de Registro de Licença

Fase atual:

Licenciamento

Ativo:

Sim

Superintendência:

Gerência Regional / PR

UF:

PR

Unidade protocolizadora:

PARANÁ

Data Protocolo:

24/03/2010 17:18:00

Data Prioridade:

24/03/2010 17:18:19

Pessoas relacionadas:

Tipo de Relação	CPF/CNPJ	Nome	Responsabilidade/Representação	Prazo de Arrendamento	Data de Início	Data Final
Titular\Requerente	03.434.061/0001-55	Britasul Ltda. Me			24/03/2010	
Representante Legal	***.194.328-**	Neila Chinen			24/03/2010	
Responsável Técnico	***.194.328-**	Neila Chinen			24/03/2010	

Número do processo de Cadastro da Empresa:

926.462/2009

Títulos:

Número	Descrição	Tipo do Título	Situação do Título	Data de publicação	Data Vencimento
7	LCMN LICENCIAMENTO	Registro de Licença	Prorrogado	23/03/2020	03/10/2024
7	LCMN LICENCIAMENTO	Registro de Licença	Prorrogado	12/03/2015	20/11/2019
7	LCMN LICENCIAMENTO	Registro de Licença	Outorgado	22/03/2012	23/11/2014

Substâncias:

Nome	Tipo de uso	Data de início	Data final	Motivo de encerramento
BASALTO	Brita	24/03/2010		

Municípios:

Nome
AMPÉRE /PR
FRANCISCO BELTRÃO /PR

Condição de propriedade do solo:

Tipo

Proprietário da área

000133

Processos associados:

Nenhum processo associado.

Documentos que compõem o processo:



Documento	Data de protocolo
Memorial descritivo	24/03/2010
Planta de situação da área	24/03/2010
Planta de detalhe da área	24/03/2010
Licença (s) municipal (is)	24/03/2010
Prova de recolhimento de emolumentos	24/03/2010
Autorização do proprietário do solo	24/03/2010
Instrumento de mandato de procuração	24/03/2010
Comprovação da nacionalidade brasileira	24/03/2010
A.R.T. do memorial descritivo	24/03/2010
A.R.T. da planta de situação/detalhe	24/03/2010
Prova n° registro no org.de reg. comércio	24/03/2010
Prova do n° de inscrição no CNPJ	24/03/2010

Eventos:

Descrição	Data
742 - LICEN/PRORROGAÇÃO REGISTRO LICENÇA AUTORIZADA	23/03/2020
736 - LICEN/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	21/01/2020
755 - LICEN/PRORROGAÇÃO REGISTRO LICENÇA PROTOCOLIZADA	23/10/2019
742 - LICEN/PRORROGAÇÃO REGISTRO LICENÇA AUTORIZADA	12/03/2015
755 - LICEN/PRORROGAÇÃO REGISTRO LICENÇA PROTOCOLIZADA	24/11/2014
730 - LICEN/LICENCIAMENTO AUTORIZADO PUBLICADO	22/03/2012
1400 - REQ LICEN/LICENÇA AMBIENTAL PROTOCOLIZADA	03/02/2012
1400 - REQ LICEN/LICENÇA AMBIENTAL PROTOCOLIZADA	23/11/2010
1154 - REQ LICEN/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	24/08/2010
1400 - REQ LICEN/LICENÇA AMBIENTAL PROTOCOLIZADA	30/06/2010
1154 - REQ LICEN/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	21/05/2010
1154 - REQ LICEN/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO	16/04/2010
700 - REQ LICEN/REQUERIMENTO LICENCIAMENTO PROTOCO	24/03/2010

IMPORTANTE: este serviço possui caráter meramente informativo e, portanto, não dispensa o uso dos instrumentos oficiais pertinentes para produção de efeitos legais. As informações são disponibilizadas no momento e na forma em que são inseridas na base de dados pelos servidores e colaboradores do DNPM.



		<b>IAP - Instituto Ambiental do Paraná</b>			
<b>Tipo de Licença (Modalidade)</b>		<b>Protocolo</b>	<b>Núm. Licença</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Validade</b>
RLO - Renovação de Licença Ambiental de Operação		154374426	25285	07/05/2019	07/05/2023
<b>- Informações do Autorizado</b>					
<b>Nome/Razão Social</b>					
BRITASUL LTDA					
<b>Endereço</b>		<b>Bairro</b>			
LINHA SANTA POLÔNIA		ZONA RURAL			
<b>Município</b>				<b>CEP</b>	
Ampére / PR				85640-000	
<b>- Informações do Empreendimento</b>					
<b>Empreendimento</b>					
EXTRACAO DE BASALTO E BRITAGEM LOTE RURAL Nº31-A E 51-B GLEBA Nº 23-AM MATRICULA 11.210					
<b>Atividade</b>		<b>Atividade Específica</b>			
Exploração e beneficiamento		EXTRAÇÃO E BRITAGEM DE BASALTO			
<b>Endereço</b>		<b>Bairro</b>			
LINHA SANTA POLÔNIA		ZONA RURAL			
<b>Município</b>		<b>CEP</b>		<b>Coordenadas ( latitude / longitude )</b>	
Ampére / PR		85640-000		25°54'54" - 53°28'22"	
<b>Corpo Hídrico do Entorno</b>		<b>Bacia Hidrográfica</b>			
Rio Iguaçu		Iguaçu			
<b>Origem Água Utilizada</b>		<b>Destino do Esgoto Sanitário</b>		<b>Destino do Efluente Final</b>	
Nascentes ou Minas		-		Infiltração no Solo	
<b>Condicionantes</b>					
<p>A presente Licença de Operação foi concedida com base nas informações constantes no Cadastro de Empreendimentos Minerário- CEM apresentado pelo requerente e não dispensa, tampouco substitui quaisquer outros alvarás e/ou certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação Federal. Estadual ou Municipal. Deverão ser atendidos os seguintes requisitos e condicionantes: -Todas as etapas do processo de exploração e britagem de basalto, devem ser realizadas de forma segura e adequada tecnicamente, com o objetivo de minimizar e controlar os riscos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente. - Deverá apresentar o relatório do monitoramento de emissões atmosférico (material particulado) em frequência anual, conforme determina a Resolução nº 016 /14- SEMA. -O IAP mediante decisão motivada poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença quando: Ocorrer à violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. Ocorrer à omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. Ocorrer à superveniência de graves riscos ambientais ou de saúde. - A concessão desta licença não impedirá exigências futuras decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme o Decreto Estadual nº. 857/79, artigo 7º, § 2º. - O não atendimento a legislação ambiental vigente, sujeitará a empresa, bem como aos seus representantes, as sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/08. RLO Extração de Basalto e Unidade de Britagem Esta Licença trata-se de Renovação de Licença Ambiental de Operação nº 22962, Protocolo: 13.4812583, emissão da Licença: 15 de maio de 2015, Validade: 13/03/2019, a qual foi concedida com base nas informações constantes no Cadastro de Empreendimentos Minerário- CEM apresentado pelo requerente e não dispensa, tampouco substitui quaisquer outros alvarás e/ou certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação Federal. Estadual ou Municipal. Deverão ser atendidos os seguintes requisitos e condicionantes: -Todas as etapas do processo de exploração e britagem de basalto, devem ser realizadas de forma segura e adequada tecnicamente, com o objetivo de minimizar e controlar os riscos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente. - Deverá apresentar o relatório do monitoramento de emissões atmosférico (material particulado) em frequência anual, conforme determina a Resolução nº 016 /14- SEMA. -O IAP mediante decisão motivada poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença quando: Ocorrer à violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. Ocorrer à omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. Ocorrer à superveniência de graves riscos ambientais ou de saúde. - A concessão desta licença não impedirá exigências futuras decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme o Decreto Estadual nº. 857/79, artigo 7º, § 2º. - O não atendimento a legislação ambiental vigente, sujeitará a empresa, bem como aos seus representantes, as sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/08.</p>					
<b>Parâmetros de Atividade Poluidora</b>					

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.8

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41207508503	<b>CNPJ</b> 17.349.262/0001-69
<b>NOME EMPRESARIAL</b> B & B CONSTRUTORA LTDA - ME	

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 7
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> DA.62.12.E5.9E.51.38.7D.61.A9.68.44.C5.F6.04.63.59.7A.5D.84	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	74640941900	DARCI JOSE MUNARO:74640941900	201990072550605353 8	09/02/2021 a 09/02/2022	Não
Procurador	74640941900	DARCI JOSE MUNARO:74640941900	201990072550605353 8	09/02/2021 a 09/02/2022	Sim

## NÚMERO DO RECIBO:

DA.62.12.E5.9E.51.38.7D.61.A9.68.44.  
C5.F6.04.63.59.7A.5D.84-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 23/07/2021 às 16:53:22

D3.7B.64.61.F1.C6.78.07  
82.AA.07.F4.4C.4E.90.1B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Número de Ordem do Livro: 7

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

NIRE 41207508503

CNPJ 17.349.262/0001-69

Número de Ordem 7

Natureza do Livro Livro Diário

Município SANTA IZABEL DO OESTE

Data do arquivamento dos atos constitutivos 01/09/2013

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo digital 6735

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 7

Quantidade total de linhas do arquivo digital 6735

Data de início 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.730.998,84	R\$ 3.752.684,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.336.715,95	R\$ 3.102.171,51
DISPONÍVEL		R\$ 140.928,22	R\$ 1.091.194,14
CAIXA		R\$ 38.209,06	R\$ 910.434,95
CAIXA GERAL		R\$ 38.209,06	R\$ 910.434,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 102.719,16	R\$ 180.759,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 46.800,00	R\$ 0,00
SICREDI - C/C 70671-0		R\$ 55.919,16	R\$ 180.759,19
CLIENTES		R\$ 675.000,00	R\$ 503.130,15
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 675.000,00	R\$ 503.130,15
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 675.000,00	R\$ 503.130,15
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 802,55	R\$ 1.262,04
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 802,55	R\$ 1.262,04
IRRF A RECUPERAR		R\$ 802,55	R\$ 1.262,04
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 1.519.985,18	R\$ 1.506.585,18
LOTE URBANO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Lote Urbano Nº 03 Quadra nº 96		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LOTEAMENTO BIELAK		R\$ 30.000,00	R\$ 25.500,00
Lote Urbano Nº 7 Quadra Nº 226 - 274,65 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 08 Quadra Nº 226 - 267,03 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 01 Quadra Nº 227 - 254,79 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 227 - 283,00 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 05 Quadra Nº 227 - 270,19 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 08 Quadra Nº 227 - 292,15 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 13 Quadra Nº 227 - 293,94 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 15 Quadra Nº 227 - 285,17 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Lote Urbano Nº 16 Quadra Nº 227 - 271,58 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Lote Urbano Nº 17 Quadra Nº 227 - 251,35 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 18 Quadra Nº 227 - 254,88 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 01 Quadra Nº 228 - 278,97 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 8



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 229 - 250,29 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 03 Quadra Nº 229 - 250,64 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 05 Quadra Nº 229 - 256,81 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 06 Quadra Nº 229 - 250,08 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 07 Quadra Nº 229 - 266,04 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 08 Quadra Nº 229 - 275,37 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 230 - 250,83 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 230 - 250,40 m2		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
LOTEAMENTO A.J. BIELAK		R\$ 336.100,00	R\$ 327.200,00
Lote Urbano Nº 01 Quadra Nº 271 - 302,82 m2		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 271 - 264,00 m2		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Lote Urbano Nº 03 Quadra Nº 271 - 264,00 m2		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 271 - 264,00 m2		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Lote Urbano Nº 05 Quadra Nº 271 - 264,00 m2		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Lote Urbano Nº 01 Quadra Nº 272 - 308,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 03 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 05 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 06 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 07 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 08 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 09 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 10 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 11 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 12 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 13 Quadra Nº 272 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 8

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lote Urbano Nº 14 Quadra Nº 272 - 404,71 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 01 Quadra Nº 273 - 286,29 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 273 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 03 Quadra Nº 273 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 273 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 06 Quadra Nº 273 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 07 Quadra Nº 273 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 08 Quadra Nº 273 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
Lote Urbano Nº 09 Quadra Nº 273 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
Lote Urbano Nº 10 Quadra Nº 273 - 285,11 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 01 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 03 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 05 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 06 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 07 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 08 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 09 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 10 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 11 Quadra Nº 274 - 270,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 12 Quadra Nº 274 - 270,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 13 Quadra Nº 274 - 262,89 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 14 Quadra Nº 274 - 416,77 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 15 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 16 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 17 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 8



000140

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lote Urbano Nº 18 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 19 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 20 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 21 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 22 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 23 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 24 Quadra Nº 274 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 01 Quadra Nº 275 - 292,76 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 275 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 03 Quadra Nº 275 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 275 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 05 Quadra Nº 275 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 06 Quadra Nº 275 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 07 Quadra Nº 275 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 08 Quadra Nº 275 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 09 Quadra Nº 275 - 256,30 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 10 Quadra Nº 275 - 276,35 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 03 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 05 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 06 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 07 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 08 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 09 Quadra Nº 276 - 475,94 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 10 Quadra Nº 276 - 267,14 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 11 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 4 de 8

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lote Urbano Nº 12 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 13 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 14 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 15 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 16 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 17 Quadra Nº 276 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 18 Quadra Nº 276 - 286,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 01 Quadra Nº 277 - 264,62 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 277 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 03 Quadra Nº 277 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 277 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 05 Quadra Nº 277 - 385,87 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 06 Quadra Nº 277 - 291,15 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 07 Quadra Nº 277 - 313,73 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 01 Quadra Nº 278 - 313,53 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 278 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 03 Quadra Nº 278 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 278 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 05 Quadra Nº 278 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 06 Quadra Nº 278 - 384,18 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 07 Quadra Nº 278 - 370,64 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 08 Quadra Nº 278 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 09 Quadra Nº 278 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 10 Quadra Nº 278 - 264,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 11 Quadra Nº 278 - 313,53 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 01 Quadra Nº 279 - 279,04 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 02 Quadra Nº 279 - 308,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 5 de 8



000142

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lote Urbano Nº 03 Quadra Nº 279 - 308,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 04 Quadra Nº 279 - 280,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 05 Quadra Nº 279 - 280,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 06 Quadra Nº 279 - 448,63 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 07 Quadra Nº 279 - 383,89 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 08 Quadra Nº 279 - 324,97 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 09 Quadra Nº 279 - 292,43 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 10 Quadra Nº 279 - 328,59 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 11 Quadra Nº 279 - 382,98 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 12 Quadra Nº 279 - 333,55 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 13 Quadra Nº 279 - 291,15 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 14 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 16 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 17 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 18 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 19 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 20 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 21 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 22 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 23 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 24 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 25 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 26 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Lote Urbano Nº 27 Quadra Nº 279 - 330,00 m2		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 1.103.885,18	R\$ 1.103.885,18
Edifício Lote 03 Quadra 96		R\$ 1.103.885,18	R\$ 1.103.885,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 394.282,89	R\$ 650.513,36
IMOBILIZADO		R\$ 394.282,89	R\$ 650.513,36

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 6 de 8

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PARTE LOTE RURAL N 116-CD -M-15208		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 284.000,00	R\$ 284.000,00
PÁ Carregadeira CASE Mod. W20E 2015/2015		R\$ 284.000,00	R\$ 284.000,00
VEÍCULOS		R\$ 110.282,89	R\$ 266.513,36
Renegade LNGTD AT9 2.0 DIESEL		R\$ 110.282,89	R\$ 110.282,89
AMAROK CD 4X4 HIGH		R\$ 0,00	R\$ 156.230,47
PASSIVO		R\$ 2.730.998,84	R\$ 3.752.684,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 160.668,80	R\$ 20.103,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 143.845,61	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 143.845,61	R\$ 0,00
SICREDI B 804303014-9 CP		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
FINAME CP		R\$ 43.845,61	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.856,21	R\$ 20.103,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.856,21	R\$ 20.103,26
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 2.571,50	R\$ 2.528,18
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 6.242,24	R\$ 7.660,12
PIS A RECOLHER		R\$ 1.254,14	R\$ 1.765,68
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.788,33	R\$ 8.149,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 966,98	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 966,98	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 966,98	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 133.333,33	R\$ 133.333,33
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 133.333,33	R\$ 133.333,33
EMPRÉSTIMOS		R\$ 133.333,33	R\$ 133.333,33
SICREDI B80430301-9 CP		R\$ 133.333,33	R\$ 133.333,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.436.996,71	R\$ 3.599.248,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 7 de 8



000144

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.056.996,71	R\$ 3.219.248,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.056.996,71	R\$ 3.219.248,28
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.286.858,41	R\$ 3.219.248,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 1.118.138,30	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (348.000,00)	R\$ 0,00

000145

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: B &amp; B CONSTRUTORA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 2.725.687,52
Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 2.448.532,92
Venda de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
Receita de Aluguel		R\$ 0,00	R\$ 97.154,60
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (191.580,58)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (24.494,36)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (81.770,64)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (17.716,98)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (31.186,21)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (36.412,39)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.534.106,94
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (334.712,80)
(-) CUSTO SERVIÇOS DE OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (321.312,80)
(-) CUSTO IMOVEIS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.400,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 2.199.394,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (57.142,57)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (57.142,57)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (17.291,70)
(-) TAXAS DIVERSAS/ALVARÁ DE LICENÇA		R\$ (0,00)	R\$ (303,19)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (39.547,68)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.142.251,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 2.142.251,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 2.142.251,57



# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020  
 CNP 17.349.262/0001-69  
 Número de Ordem do Livro: 7

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	380.000,00	1.286.858,41	1.118.138,30	0,00	(-)348.000,00	2.436.996,71
Lucro Líquido		1.932.389,87	(-)1.118.138,30		1.328.000,00	2.142.251,57
LUCROS DISTRIBUIDOS					(-)980.000,00	(-)980.000,00
Saldo Final em 31.12.2020	380.000,00	3.219.248,28	0,00	0,00	0,00	3.599.248,28
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.62.12.E5.9E.51.38.7D.61.A9.68.44.C5.F6.04.63.59.7A.5D.84-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures and marks]*

1.

*[Handwritten signature]*

Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.  
E-mail: real\_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

**ANEXO 06**

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS  
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

À Comissão de Licitações  
Referente Edital Tomada de Preços nº 06/2021

Prezados Senhores:


O signatário da presente, em nome da proponente B&B CONSTRUTORA LTDA declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital em pauta e nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar o objeto do procedimento licitatório.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação do objeto do presente edital.

Declara também que a empresa não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras de quaisquer órgãos da administração pública federal, estadual, direta ou indireta.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, § 2º, e artigo 97 da Lei de nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Santa Izabel do Oeste – PR, 09 de dezembro de 2021

  
Nome AMAURI JONAS BIELAK  
RG/CPF RG 6.159.954-1 SESP PR/CPF 802.287.209-15  
Cargo Sócio-administrador

17.349.262/0001-69  
 **B & B**  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME  
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro  
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR





CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
CNPJ nº 17.349.262/0001-69

Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.  
E-mail: real\_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

000148

## ANEXO 10


### DECLARAÇÃO CNAE

Tomada de Preços nº 06/2021

Objeto: Pavimentação de 3.000m (três mil metros) lineares com pavimento poliédrico irregular ("calçamento") em diversas trechos e localidades do município de Manfrinópolis – PR.

A empresa B & B CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.349.262/0001-69, com sede na Avenida dos Pinheiros, nº 1762, sala 02, centro, cep 85.650-000, no município de Santa Izabel do Oeste – PR, através do signatário da presente, o senhor AMAURI JONAS BIELAK, portador da Cédula de Identidade nº 6.159.954-1 SSP PR e do CPF nº 802.287.209-15, representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é o CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

Santa Izabel do Oeste – PR, 09 de dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Nome AMAURI JONAS BIELAK  
RG/CPF RG 6.159.954-1 SESP PR/CPF 802.287.209-15  
Cargo Sócio-administrador



000149

APÓLICE DIGITAL

junto  
SEGUROS

Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.**

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 09/12/2021 14:05:52

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA DE MANFRINÓPOLIS**

CNPJ: 01.614.343/0001-09 RUA: ENCANTILADO, 11 - FRANCISCO BELTRÃO - PR

**DADOS DO TOMADOR: B B CONSTRUTORA LTDA ME**

CNPJ: 17.349.262/0001-69 - AV DOS PINHEIROS 1762 SL 02 - SANTA IZABEL DO OESTE - PR - SL 02

**DADOS DA CORRETORA:**

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Gustavo Henrich

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609  
Proposta: 3216410  
Controle Interno (Código Controle): 915435813  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

000150

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 9.342,87	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 9.342,87	13/12/2021	13/04/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante .....	R\$	140,00
Adicional de Fracionamento .....	R\$	0,00
I.O.F. ....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>140,00</b>

Condições de Pagamento:

Parcela  
1

Vencimento  
16/12/2021

Nº Camê  
11860558

Valor(R\$)  
140,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: **3216410**

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000



000151

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação PROCESSO N° 238/2021 TOMADA DE PREÇO N° 6/2021.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**

A large grid of small black stars on a white background. A vertical line runs down the center of the grid. On the right side, there is a large, gray, curved shape that resembles a stylized letter 'C' or a bracket, partially obscuring the stars. The stars are arranged in a regular pattern, with some missing or obscured by the gray shape.

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

000152

## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

000153

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

000154

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaçaõ do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS  
000155

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

030156

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS  
000157

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

#### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

#### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

#### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

#### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

000158

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

#### 15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência ---  ---%---do---	Relação a ser aplicada sobre a vigência ---  ---%---do---
original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---	original para obtenção de prazo em dias--- ---Prêmio---
-----15/365-----  ---13%---	-----195/365-----  ---73%---
-----30/365-----  ---20%---	-----210/365-----  ---75%---
-----45/365-----  ---27%---	-----225/365-----  ---78%---
-----60/365-----  ---30%---	-----240/365-----  ---80%---
-----75/365-----  ---37%---	-----255/365-----  ---83%---
-----90/365-----  ---40%---	-----270/365-----  ---85%---
-----105/365-----  ---46%---	-----285/365-----  ---88%---
-----120/365-----  ---50%---	-----300/365-----  ---90%---
-----135/365-----  ---56%---	-----315/365-----  ---93%---
-----150/365-----  ---60%---	-----330/365-----  ---95%---
-----165/365-----  ---66%---	-----345/365-----  ---98%---
-----180/365-----  ---70%---	-----365/365-----  ---100%---

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

000159

#### 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

#### 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

#### 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

#### 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410


Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

000160

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.







Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

000161

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

**4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.**

**4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

000162

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:


6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.





Proposta: **3216410**

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS  
030163

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

A large sheet of dot grid paper with a grid of small dots. A faint, light blue cloud-like shape is visible in the upper right corner, and a faint, light blue vertical shape is visible in the lower right corner.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: **3216410**

Controle Interno (Código Controle): **915435813**

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000



## CONDIÇÕES PARTICULARES

030164

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

**"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorosso."**

**"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."**

A large sheet of dot grid paper with a grid of small dots. A vertical line runs down the center, and a horizontal line runs across the middle. A large, light gray, semi-transparent 'L' shape is overlaid on the right side of the page.

**APOLICE DIGITAL**



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0352609

Proposta: 3216410

Controle Interno (Código Controle): 915435813

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0352609.000000

**junto**  
SEGUROS

000165

### Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **01-0775-0352609**

Local e Data

PREFEITURA DE MANFRINÓPOLIS

Nome:

RG:

Cargo:



000166

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador

Vencimento

16/12/2021

Nosso Número

06064531

Número do Documento

11860558

Agência / Código Beneficiário

4849-6 / 8954380

(=) Valor do Documento

140,00


Pagador

B B CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 17.349.262/0001-69  
AV DOS PINHEIROS 1762 SL 02 85650000 SANTA IZABEL DO OESTE, PR  
Ref. emissão apólice 01-0775-0352609

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000067 06453.101013 7 88360000014000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

16/12/2021

Beneficiário

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Agência / Código Beneficiário

4849-6 / 8954380

Data do Documento

09/12/2021

Número do Documento

11860558

Espécie Doc.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

09/12/2021

Nosso Número

06064531

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - RCR

Espécie

REAL

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor do Documento

140,00

Instruções:

Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: [contasareceber@juntoseguros.com](mailto:contasareceber@juntoseguros.com).

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

B B CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 17.349.262/0001-69  
AV DOS PINHEIROS 1762 SL 02 85650000 SANTA IZABEL DO OESTE, PR  
Ref. emissão apólice 01-0775-0352609

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

090167

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR  
COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO

09/12/2021

14:53:09

Cooperativa:

4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO  
SICOOB VALE SUL

Conta:

576026/ B &amp; B CONSTRUTORA LTDA

Linha digitável do título

03399.89543 38000.000067 06453.101013 7 88360000014000

Número Documento:

-

Nosso número:

-

N. Agendamento:

7118723

Instituição Emissora:

33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia:

JUNTO SEGUROS S A

Nome/Razão Social:

JUNTO SEGUROS S A

CPF/CNPJ:

84.948.157/0001-33

**Pagador**

Nome Fantasia:

B B CONSTRUTORA LTDA ME

Nome/Razão Social:

B B CONSTRUTORA LTDA ME

CPF/CNPJ:

17.349.262/0001-69

Realizado:

09/12/2021

Pagamento:

09/12/2021

Data de Vencimento:

16/12/2021

Documento:

140,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

140,00

Situação:

Efetivado

Observação:

Garantia manfrinopolis

**Autenticação**

95cda7ae-47e7-44e4-8a71-2ac307d54f19

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





000168



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **B & B CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.349.262/0001-69**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:04:35 do dia 14/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: U7RO141221100435

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones.

À Comissão De Licitações Do Município De Manfrinópolis – Paraná.

**LICITAÇÃO Nº 06/2021 – TOMADA DE PREÇOS**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021**

**OBJETO:** Contratação De Empresa Especializada Para Execução De Serviços De Pavimentação Poliédrica Em Diversos Trechos De Rodovias Municipais Conforme Memorial Descritivo, Planilhas E Projetos.

**CARTA DE CREDENCIAMENTO**

Pela presente MARISA AP. DIVINO GONÇALVES EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 17.897.400/0001-44, com sede Rua Orestes Pavan, nº310, CEP: 85.605-535 na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, por seurepresentante legal adiante assinado, Sra MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES, brasileira, divorciada, empresária, portadora do CPF/MF nº 502.089.859- 72, RG 3.875.629-0 SESP/PR, credenciamos o Sr. ROBSON OTTO GONÇALVES METZLER portador da Cédula de Identidade RG nº 12.489.814-5 e do CPF nº 081.423.599-95 a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços nº 06/2021, instaurado por essa Prefeitura Municipal, podendo o credenciado atuar como meu representante legal, ao qualiifica outorgado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso.

Manfrinópolis – Paraná, 14 de Dezembro de 2021.

MARISA AP DIVINO GONCALVES  
EIRELI:17897400000144

Assinado de forma digital por MARISA AP  
DIVINO GONCALVES EIRELI:17897400000144  
Dados: 2021.12.13 13:47:39 -03'00'

Marisa Aparecida Divino Gonçalves

RG nº 3.875.629-0 SESP/PR

CPF nº 502.089.859-72

Empresária e Representante Legal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2196757402

NOME  
ROBSON OTTO GONCALVES METZLER

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
124898145 SESP PR

CPF  
081.423.599-95

DATA NASCIMENTO  
02/04/1991

FILIAÇÃO  
ADEMIR METZLER

MARISA APARECIDA GONCALVES METZLER

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
04986430442

VALIDADE  
29/03/2026

1ª HABILITAÇÃO  
16/07/2010

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
FRANCISCO BELTRAO, PR

DATA EMISSÃO  
30/03/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

64834488667  
PR919713418

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*