
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: Manfrinópolis - Paraná

Projeto: Creche Proinfancia II

Item Descrição Valor Unitário Dimensão Quantidade Valor %
1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$90.866,19 3,60%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$90.866,19 3,60%

1.1.1. Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal 572,18 metro(s) quadrado(s) 10 R$5.721,80 0,23%

1.1.2. Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm, h=2,2m 176,61 metro(s) quadrado(s) 99 R$17.484,39 0,69%

1.1.3.
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com 
poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para 
medidor e aterramento

2471,6 unidade(s) 1 R$2.471,60 0,10%

1.1.4. Instalação provisória de água e sanitário 3598,65 unidade(s) 1 R$3.598,65 0,14%

1.1.5.
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive 
instalação e aparelhos

1254,71 metro(s) quadrado(s) 2,52 R$3.161,87 0,13%

1.1.6. Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² 1379,91 metro(s) quadrado(s) 20 R$27.598,20 1,09%
1.1.7. Barracão provisório para deposito 1139,12 metro(s) quadrado(s) 20 R$22.782,40 0,90%
1.1.8. Locação da obra (execução de gabarito) 8,23 metro(s) quadrado(s) 891,68 R$7.338,53 0,29%

1.1.9. Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal 0,45 metro(s) quadrado(s) 1575 R$708,75 0,03%

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES R$47.825,41 1,89%
2.1. EDIFICAÇÃO R$45.145,33 1,79%

2.1.1.
Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - 
arenoso (entre baldrames)

56,74 metro(s) cúbico(s) 158,44 R$8.989,89 0,36%

2.1.2. Escavação mecanizada com previsão de forma 108,06 metro(s) cúbico(s) 250,58 R$27.077,67 1,07%
2.1.3. Regularização e compactação do fundo de valas 3,96 metro(s) quadrado(s) 107,09 R$424,08 0,02%
2.1.4. Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira 41,04 metro(s) cúbico(s) 210,86 R$8.653,69 0,34%
2.2. MURETA E ABRIGO GÁS R$2.216,01 0,09%

2.2.1. Escavação mecanizada com previsão de forma 108,06 metro(s) cúbico(s) 15,68 R$1.694,38 0,07%
2.2.2. Regularização e compactação do fundo de valas 3,96 metro(s) quadrado(s) 13,37 R$52,95 0,00%
2.2.3. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 41,04 metro(s) cúbico(s) 11,42 R$468,68 0,02%
2.3. CASTELO D'ÁGUA R$464,07 0,02%

2.3.1. Escavação mecanizada com previsão de forma 108,06 metro(s) cúbico(s) 3,65 R$394,42 0,02%
2.3.2. Regularização e compactação do fundo de valas 3,96 metro(s) quadrado(s) 4,84 R$19,17 0,00%
2.3.3. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 41,04 metro(s) cúbico(s) 1,23 R$50,48 0,00%

3. FUNDAÇÕES R$183.476,26 7,26%
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS R$60.759,42 2,41%

3.1.1. Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala 35,87 metro(s) quadrado(s) 46,65 R$1.673,34 0,07%

3.1.2. Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 197,05 metro(s) quadrado(s) 131,71 R$25.953,46 1,03%

3.1.3.
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

23,57 quilograma(s) 317,2 R$7.476,40 0,30%



3.1.4.
Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

22,14 quilograma(s) 41,25 R$913,28 0,04%

3.1.5.
Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

19,81 quilograma(s) 366,94 R$7.269,08 0,29%

3.1.6.
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação

16,64 quilograma(s) 225 R$3.744,00 0,15%

3.1.7.
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

24,96 quilograma(s) 134,38 R$3.354,12 0,13%

3.1.8.
Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e 
adensamento

667,25 metro(s) cúbico(s) 15,55 R$10.375,74 0,41%

3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES R$101.392,05 4,01%

3.2.1. Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala 34,19 metro(s) quadrado(s) 60,44 R$2.066,44 0,08%

3.2.2.
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com 
impermeabilizante - entre baldrames

400,6 metro(s) cúbico(s) 55,45 R$22.213,27 0,88%

3.2.3. Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 102,31 metro(s) quadrado(s) 349,55 R$35.762,46 1,42%

3.2.4.
Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

22,14 quilograma(s) 660,1 R$14.614,61 0,58%

3.2.5.
Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

19,81 quilograma(s) 113,6 R$2.250,42 0,09%

3.2.6.
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação

16,64 quilograma(s) 26,41 R$439,46 0,02%

3.2.7.
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

24,96 quilograma(s) 356,91 R$8.908,47 0,35%

3.2.8.
Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e 
adensamento

626,01 metro(s) cúbico(s) 24,18 R$15.136,92 0,60%

3.3. FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA R$9.109,32 0,36%

3.3.1.
Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem 
armação

68,42 metro(s) 35 R$2.394,70 0,09%

3.3.2.
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 
até 40 cm

28,85 unidade(s) 5 R$144,25 0,01%

3.3.3. Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm 34,19 metro(s) quadrado(s) 4,84 R$165,48 0,01%

3.3.4. Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 118,18 metro(s) quadrado(s) 4,4 R$519,99 0,02%

3.3.5.
Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

19,81 quilograma(s) 116,61 R$2.310,04 0,09%

3.3.6.
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação

16,64 quilograma(s) 83,78 R$1.394,10 0,06%

3.3.7.
Armação de aço CA-50 Ø 25mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

17,27 quilograma(s) 13,87 R$239,53 0,01%

3.3.8.
Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

24,96 quilograma(s) 13,08 R$326,48 0,01%

3.3.9.
Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e 
adensamento

667,25 metro(s) cúbico(s) 2,42 R$1.614,75 0,06%



3.4. ABRIGO DE GÁS - BLOCOS R$2.505,70 0,10%

3.4.1. Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação 68,42 metro(s) 17,5 R$1.197,35 0,05%

3.4.2. Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm 34,19 metro(s) quadrado(s) 1,25 R$42,74 0,00%

3.4.3. Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 118,18 metro(s) quadrado(s) 5 R$590,90 0,02%

3.4.4.
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

24,96 quilograma(s) 10,19 R$254,34 0,01%

3.4.5.
Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e 
adensamento

667,25 metro(s) cúbico(s) 0,63 R$420,37 0,02%

3.5. MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME R$9.709,77 0,38%
3.5.1. Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm 34,19 metro(s) quadrado(s) 12,12 R$414,38 0,02%

3.5.2.
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com 
impermeabilizante - entre baldrames

400,6 metro(s) cúbico(s) 1,13 R$452,68 0,02%

3.5.3. Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 102,31 metro(s) quadrado(s) 44,47 R$4.549,73 0,18%

3.5.4.
Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

22,14 quilograma(s) 84,2 R$1.864,19 0,07%

3.5.5.
Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e 
adensamento

667,25 metro(s) cúbico(s) 3,64 R$2.428,79 0,10%

4. SUPERESTRUTURA R$140.136,05 5,55%
4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES R$63.009,70 2,49%

4.1.1.
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento

50,14 metro(s) quadrado(s) 333,34 R$16.713,67 0,66%

4.1.2.
Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

20,65 quilograma(s) 839,33 R$17.332,16 0,69%

4.1.3.
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra 
e colocação

17,25 quilograma(s) 312,88 R$5.397,18 0,21%

4.1.4.
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

26,95 quilograma(s) 450,22 R$12.133,43 0,48%

4.1.5.
Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e 
adensamento

626,48 metro(s) cúbico(s) 18,25 R$11.433,26 0,45%

4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS R$64.709,16 2,56%

4.2.1.
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento

70,01 metro(s) quadrado(s) 344,1 R$24.090,44 0,95%

4.2.2.
Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

23,27 quilograma(s) 675,91 R$15.728,43 0,62%

4.2.3.
Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

20,65 quilograma(s) 9,64 R$199,07 0,01%

4.2.4.
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

26,95 quilograma(s) 365,31 R$9.845,10 0,39%

4.2.5.
Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e 
adensamento

604,73 metro(s) cúbico(s) 24,55 R$14.846,12 0,59%

4.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS R$5.927,97 0,23%



4.3.1. Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm 47,76 metro(s) 124,12 R$5.927,97 0,23%
4.4. CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES R$2.880,15 0,11%

4.4.1.
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento

50,14 metro(s) quadrado(s) 18 R$902,52 0,04%

4.4.2.
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

23,27 quilograma(s) 13,66 R$317,87 0,01%

4.4.3.
Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

26,95 quilograma(s) 43,92 R$1.183,64 0,05%

4.4.4.
Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e 
adensamento

626,48 metro(s) cúbico(s) 0,76 R$476,12 0,02%

4.5. CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE R$3.609,07 0,14%

4.5.1.
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 
madeira compensada plastificada com reaproveitamento

50,14 metro(s) quadrado(s) 19,24 R$964,69 0,04%

4.5.2.
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

25,1 quilograma(s) 15,26 R$383,03 0,02%

4.5.3.
Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

23,27 quilograma(s) 19,45 R$452,60 0,02%

4.5.4.
Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

20,65 quilograma(s) 28,01 R$578,41 0,02%

4.5.5.
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação

26,95 quilograma(s) 17,06 R$459,77 0,02%

4.5.6.
Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e 
adensamento

626,48 metro(s) cúbico(s) 1,23 R$770,57 0,03%

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$107.195,55 4,24%
5.1. ELEMENTOS VAZADOS R$1.420,14 0,06%

5.1.1.
Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com 
argamassa traço 1:4 (cimento, areia)

232,81 metro(s) quadrado(s) 6,1 R$1.420,14 0,06%

5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$100.204,33 3,97%

5.2.1.
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões 
nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) para parede interna

65,24 metro(s) quadrado(s) 572,77 R$37.367,51 1,48%

5.2.2.
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos 
(dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no 
traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos

106,33 metro(s) quadrado(s) 10,38 R$1.103,71 0,04%

5.2.3.
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões 
nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) para parede externa

88,5 metro(s) quadrado(s) 564,11 R$49.923,74 1,98%

5.2.4.
Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), 
acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

139,2 metro(s) quadrado(s) 9,72 R$1.353,02 0,05%

5.2.5.
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de 
poliuretano expansiva

16,58 metro(s) 311,8 R$5.169,64 0,20%



5.2.6.
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm 
polido assentado com argamassa traço 1:4

622,85 metro(s) quadrado(s) 8,06 R$5.020,17 0,20%

5.2.7. Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado 74,04 metro(s) quadrado(s) 3,6 R$266,54 0,01%
5.3. ALVENARIA DA MURETA R$5.571,08 0,22%

5.3.1.
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões 
nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia)

88,5 metro(s) quadrado(s) 62,95 R$5.571,08 0,22%

6. ESQUADRIAS R$244.307,67 9,67%
6.1. PORTAS DE MADEIRA R$31.326,30 1,24%

6.1.1.
Porta de Madeira - PM1 - 70x210cm, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias

1189,49 unidade(s) 6 R$7.136,94 0,28%

6.1.2.
Porta de Madeira - PM2 - 80x210cm, com veneziana, incluso 
ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias

1432,96 unidade(s) 3 R$4.298,88 0,17%

6.1.3.
Porta de Madeira - PM3 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias

1242,35 unidade(s) 6 R$7.454,10 0,30%

6.1.4.
Porta de Madeira - PM4 - 80x210cm, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias

1242,35 unidade(s) 3 R$3.727,05 0,15%

6.1.5.
Porta de Madeira - PM5 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias

1352,05 unidade(s) 5 R$6.760,25 0,27%

6.1.6.
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100cm, folha lisa 
revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

487,27 unidade(s) 4 R$1.949,08 0,08%

6.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS R$8.034,12 0,32%
6.2.1. Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado 129,99 unidade(s) 4 R$519,96 0,02%

6.2.2.
Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e 
PM5

427,99 unidade(s) 8 R$3.423,92 0,14%

6.2.3. Chapa metalica (alumínio) 0,8x0,4m, e= 1mm para as portas 319,55 metro(s) quadrado(s) 12,8 R$4.090,24 0,16%
6.3. PORTAS EM ALUMÍNIO R$67.511,06 2,67%

6.3.1.
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana 
e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro

1891,34 unidade(s) 1 R$1.891,34 0,07%

6.3.2.
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

1546,99 unidade(s) 1 R$1.546,99 0,06%

6.3.3.
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

2993,89 unidade(s) 1 R$2.993,89 0,12%

6.3.4.
Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm

710,72 metro(s) quadrado(s) 83,48 R$59.330,91 2,35%

6.3.5.
Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

856,83 metro(s) quadrado(s) 2,04 R$1.747,93 0,07%

6.4. PORTAS DE VIDRO - PV R$1.965,40 0,08%

6.4.1.
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme 
projeto de esquadrias

1965,4 unidade(s) 1 R$1.965,40 0,08%

6.5. JANELAS DE ALUMÍNIO - JA R$48.737,14 1,93%



6.5.1.
Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de 
esquadrias - Guilhotina

877,09 metro(s) quadrado(s) 0,88 R$771,84 0,03%

6.5.2.
Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de 
esquadrias - Guilhotina

877,09 metro(s) quadrado(s) 2,15 R$1.885,74 0,07%

6.5.3.
Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de 
esquadrias - Fixa

485,65 metro(s) quadrado(s) 1,61 R$781,90 0,03%

6.5.4.
Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de 
esquadrias - Guilhotina

877,09 metro(s) quadrado(s) 2,73 R$2.394,46 0,09%

6.5.5.
Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de 
esquadrias - Fixa

485,65 metro(s) quadrado(s) 2,16 R$1.049,00 0,04%

6.5.6.
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

706,81 metro(s) quadrado(s) 1,05 R$742,15 0,03%

6.5.7.
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

706,81 metro(s) quadrado(s) 12,6 R$8.905,81 0,35%

6.5.8.
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

706,81 metro(s) quadrado(s) 8,4 R$5.937,20 0,24%

6.5.9.
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

706,81 metro(s) quadrado(s) 6,3 R$4.452,90 0,18%

6.5.10.
Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

706,81 metro(s) quadrado(s) 1,05 R$742,15 0,03%

6.5.11.
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

706,81 metro(s) quadrado(s) 5,25 R$3.710,75 0,15%

6.5.12.
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

706,81 metro(s) quadrado(s) 4,2 R$2.968,60 0,12%

6.5.13.
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de 
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

706,81 metro(s) quadrado(s) 16,8 R$11.874,41 0,47%

6.5.14.
Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de 
esquadrias - Fixa

485,65 metro(s) quadrado(s) 2,72 R$1.320,97 0,05%

6.5.15. Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria 116,66 metro(s) quadrado(s) 10,28 R$1.199,26 0,05%
6.6. VIDROS R$12.213,22 0,48%

6.6.1. Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas 329,52 metro(s) quadrado(s) 13,33 R$4.392,50 0,17%
6.6.2. Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m 435,7 metro(s) quadrado(s) 7,2 R$3.137,04 0,12%
6.6.3. Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira 624,49 metro(s) quadrado(s) 7,5 R$4.683,68 0,19%
6.7. ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO R$74.520,43 2,95%

6.7.1.
Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, 
GR2, GR3, GR4)

280,82 metro(s) quadrado(s) 71,89 R$20.188,15 0,80%



6.7.2.
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e 
PF2)

252,67 metro(s) quadrado(s) 5,27 R$1.331,57 0,05%

6.7.3.
Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos 
para suporte e pintura

376,33 metro(s) quadrado(s) 116,76 R$43.940,29 1,74%

6.7.4.
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, 
inclusive pintura

529,23 metro(s) quadrado(s) 17,12 R$9.060,42 0,36%

7. SISTEMAS DE COBERTURA R$484.489,15 19,18%
7.1. SISTEMAS DE COBERTURA R$484.489,15 19,18%

7.1.1. Estrutura steel frame metalica em tesouras 202,36 metro(s) quadrado(s) 881,21 R$178.321,66 7,06%
7.1.2. Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 325,2 metro(s) quadrado(s) 850,66 R$276.634,63 10,95%
7.1.3. Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm 117,06 metro(s) quadrado(s) 69,15 R$8.094,70 0,32%

7.1.4. Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm 68,51 metro(s) 93,6 R$6.412,54 0,25%

7.1.5. Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm 68,51 metro(s) 45,7 R$3.130,91 0,12%

7.1.6. Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm 68,51 metro(s) 126,6 R$8.673,37 0,34%

7.1.7. Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado 13,79 metro(s) 233,6 R$3.221,34 0,13%
8. IMPERMEABILIZAÇÃO R$29.205,66 1,16%

8.1. IMPERMEABILIZAÇÃO R$29.205,66 1,16%

8.1.1. Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames 55,11 metro(s) quadrado(s) 394,02 R$21.714,44 0,86%

8.1.2.
Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante 
e=2cm em áreas molhadas

59,71 metro(s) quadrado(s) 125,46 R$7.491,22 0,30%

9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$267.886,09 10,60%
9.1. EDIFICAÇÃO R$262.807,10 10,40%

9.1.1.
Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, 
platibanda e calhas

5,74 metro(s) quadrado(s) 2569,6 R$14.749,50 0,58%

9.1.2.
Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - 
espessura 2,0 cm

34,27 metro(s) quadrado(s) 1589,78 R$54.481,76 2,16%

9.1.3.
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - 
espessura 2,5 cm

46,06 metro(s) quadrado(s) 979,82 R$45.130,51 1,79%

9.1.4.
Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - 
espessura 0,5 cm

27,76 metro(s) quadrado(s) 1024,77 R$28.447,62 1,13%

9.1.5.
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - 
incl. rejunte - conforme projeto - branca

73,22 metro(s) quadrado(s) 456,39 R$33.416,88 1,32%

9.1.6.
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - 
incl. rejunte - conforme projeto - azul

64,31 metro(s) quadrado(s) 4,6 R$295,83 0,01%

9.1.7.
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - 
incl. rejunte - conforme projeto - vermelho

64,31 metro(s) quadrado(s) 4,92 R$316,41 0,01%

9.1.8.
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - 
incl. rejunte - conforme projeto - branco

64,31 metro(s) quadrado(s) 9,71 R$624,45 0,02%

9.1.9.
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - 
incl. rejunte - conforme projeto - amarelo

64,31 metro(s) quadrado(s) 94 R$6.045,14 0,24%



9.1.10. Roda meio em madeira (largura=10cm) 32,77 metro(s) 127,2 R$4.168,34 0,16%
9.1.11. Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação 86,77 metro(s) quadrado(s) 438,37 R$38.037,36 1,51%

9.1.12.
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre 
perfil metálico "T" invertido 24mm

142,98 metro(s) quadrado(s) 259,43 R$37.093,30 1,47%

9.2. MURETA R$5.078,99 0,20%

9.2.1.
Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, 
platibanda e calhas

5,74 metro(s) 98,05 R$562,81 0,02%

9.2.2.
Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - 
espessura 2,5 cm

46,06 metro(s) 98,05 R$4.516,18 0,18%

10. SISTEMAS DE PISOS R$174.865,72 6,92%
10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA R$120.243,19 4,76%

10.1.1.
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo 
mecânico

53,22 metro(s) quadrado(s) 408,38 R$21.733,98 0,86%

10.1.2.
Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - 
áreas molhadas

43,42 metro(s) quadrado(s) 130,16 R$5.651,55 0,22%

10.1.3.
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com 
junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto

44,44 metro(s) quadrado(s) 375,34 R$16.680,11 0,66%

10.1.4. Pintura de base epoxi sobre piso 74,69 metro(s) quadrado(s) 37,42 R$2.794,90 0,11%

10.1.5.
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto

55,26 metro(s) quadrado(s) 148,95 R$8.230,98 0,33%

10.1.6.
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto

97,61 metro(s) quadrado(s) 42,9 R$4.187,47 0,17%

10.1.7. Piso vinílico em manta espessura 2 mm 233,49 metro(s) quadrado(s) 216,53 R$50.557,59 2,00%

10.1.8.
Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 
60x60cm

17,77 metro(s) 68 R$1.208,36 0,05%

10.1.9. Rodapé vinilico de 7cm de altura 16,3 metro(s) 127,2 R$2.073,36 0,08%

10.1.10. Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm 127,47 metro(s) 53,45 R$6.813,27 0,27%

10.1.11. Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm 178,07 metro(s) 1,75 R$311,62 0,01%

10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA R$54.622,53 2,16%

10.2.1.
Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, 
espessura 10cm

162,96 metro(s) quadrado(s) 254,8 R$41.522,21 1,64%

10.2.2. Rampa de acesso em concreto não estrutural 162,96 metro(s) quadrado(s) 17,38 R$2.832,24 0,11%

10.2.3.
Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre 
colchão de areia

80,42 metro(s) quadrado(s) 27,74 R$2.230,85 0,09%

10.2.4. Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha 155,35 metro(s) quadrado(s) 7,5 R$1.165,13 0,05%

10.2.5. Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha 155,35 metro(s) quadrado(s) 4,88 R$758,11 0,03%
10.2.6. Colchão de areia 18,74 metro(s) cúbico(s) 21,96 R$411,53 0,02%
10.2.7. Grama batatais em placas 15,61 metro(s) quadrado(s) 344,81 R$5.382,48 0,21%
10.2.8. Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura 39,7 metro(s) 8,06 R$319,98 0,01%

11. PINTURAS E ACABAMENTOS R$138.121,83 5,47%



11.1. EDIFICAÇÃO R$138.121,83 5,47%

11.1.1.
Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 
demãos

28,25 metro(s) quadrado(s) 2004,59 R$56.629,67 2,24%

11.1.2. Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos 19,5 metro(s) quadrado(s) 1902,96 R$37.107,72 1,47%

11.1.3. Emassamento de forro com massa corrida PVA 18,97 metro(s) quadrado(s) 442,55 R$8.395,17 0,33%
11.1.4. Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos 17,23 metro(s) quadrado(s) 442,55 R$7.625,14 0,30%

11.1.5. Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos 20,02 metro(s) quadrado(s) 123,61 R$2.474,67 0,10%

11.1.6. Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos 20,02 metro(s) quadrado(s) 12,72 R$254,65 0,01%

11.1.7. Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos 30,41 metro(s) quadrado(s) 421,23 R$12.809,60 0,51%
11.1.8. Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos 74,69 metro(s) quadrado(s) 101,63 R$7.590,74 0,30%
11.1.9. Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos 30,41 metro(s) quadrado(s) 172,13 R$5.234,47 0,21%
11.2. MURETA 0,00%
12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$46.822,20 1,85%

12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO R$35.119,21 1,39%
12.1.1. Tubo PVC soldável Ø 20 mm 10,75 metro(s) 27,6 R$296,70 0,01%
12.1.2. Tubo PVC soldável Ø 25 mm 7,04 metro(s) 166,9 R$1.174,98 0,05%
12.1.3. Tubo PVC soldável Ø 50 mm 24,52 metro(s) 81,05 R$1.987,35 0,08%
12.1.4. Tubo PVC soldável Ø 60 mm 40,45 metro(s) 11 R$444,95 0,02%
12.1.5. Tubo PVC soldável Ø 75mm 66,83 metro(s) 134,6 R$8.995,32 0,36%
12.1.6. Tubo PVC soldável Ø 85mm 83,19 metro(s) 54,55 R$4.538,01 0,18%

12.1.7. Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" 46,45 unidade(s) 3 R$139,35 0,01%

12.1.8. Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" 300,01 unidade(s) 6 R$1.800,06 0,07%

12.1.9. Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" 406,59 unidade(s) 2 R$813,18 0,03%

12.1.10. Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" 5,58 unidade(s) 4 R$22,32 0,00%

12.1.11. Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" 5,38 unidade(s) 72 R$387,36 0,02%

12.1.12. Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" 15,44 unidade(s) 40 R$617,60 0,02%

12.1.13. Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" 42,93 unidade(s) 6 R$257,58 0,01%

12.1.14. Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" 62,54 unidade(s) 2 R$125,08 0,00%
12.1.15. Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm 28,64 unidade(s) 6 R$171,84 0,01%
12.1.16. Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm 47,51 unidade(s) 2 R$95,02 0,00%
12.1.17. Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm 52,01 unidade(s) 4 R$208,04 0,01%
12.1.18. Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm 16,12 unidade(s) 30 R$483,60 0,02%
12.1.19. Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm 22,21 unidade(s) 1 R$22,21 0,00%
12.1.20. Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm 39,98 unidade(s) 5 R$199,90 0,01%



12.1.21. Joelho 45 soldável - 25mm 7,56 unidade(s) 3 R$22,68 0,00%
12.1.22. Joelho 45 soldável - 50mm 22,21 unidade(s) 2 R$44,42 0,00%
12.1.23. Joelho 45 soldável - 75mm 120,5 unidade(s) 8 R$964,00 0,04%
12.1.24. Joelho 45 soldável - 85mm 188,82 unidade(s) 2 R$377,64 0,01%
12.1.25. Joelho 90 soldável - 20mm 10,05 unidade(s) 4 R$40,20 0,00%
12.1.26. Joelho 90 soldável - 25mm 12,01 unidade(s) 88 R$1.056,88 0,04%
12.1.27. Joelho 90 soldável - 50mm 19,48 unidade(s) 28 R$545,44 0,02%
12.1.28. Joelho 90 soldável - 60mm 51,07 unidade(s) 4 R$204,28 0,01%
12.1.29. Joelho 90 soldável - 75mm 67,9 unidade(s) 26 R$1.765,40 0,07%
12.1.30. Joelho 90 soldável - 85mm 188,82 unidade(s) 6 R$1.132,92 0,04%
12.1.31. Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2" 20,3 unidade(s) 47 R$954,10 0,04%
12.1.32. Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" 20,3 unidade(s) 12 R$243,60 0,01%
12.1.33. Tê 90 soldável - 25mm 16,77 unidade(s) 17 R$285,09 0,01%
12.1.34. Tê 90 soldável - 50mm 30,62 unidade(s) 14 R$428,68 0,02%
12.1.35. Tê 90 soldável - 75mm 120,15 unidade(s) 7 R$841,05 0,03%
12.1.36. Tê 90 soldável - 85mm 183,57 unidade(s) 4 R$734,28 0,03%
12.1.37. Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 28,84 unidade(s) 10 R$288,40 0,01%
12.1.38. Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm 103,82 unidade(s) 2 R$207,64 0,01%
12.1.39. Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm 103,82 unidade(s) 13 R$1.349,66 0,05%
12.1.40. Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 103,82 unidade(s) 3 R$311,46 0,01%
12.1.41. Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2" 31,82 unidade(s) 9 R$286,38 0,01%
12.1.42. Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" 31,82 unidade(s) 8 R$254,56 0,01%

12.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS R$11.702,99 0,46%

12.2.1.
Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 
demãos

336,34 metro(s) quadrado(s) 3 R$1.009,02 0,04%

12.2.2.
Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 
demãos

28,25 metro(s) quadrado(s) 98,05 R$2.769,91 0,11%

12.2.3. Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos 398,7 metro(s) quadrado(s) 1 R$398,70 0,02%

12.2.4. Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos 19,5 metro(s) quadrado(s) 98,05 R$1.911,98 0,08%

12.2.5. Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" 95,45 unidade(s) 2 R$190,90 0,01%
12.2.6. Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" 206,72 unidade(s) 8 R$1.653,76 0,07%
12.2.7. Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" 105,53 unidade(s) 30 R$3.165,90 0,13%
12.2.8. Registro de pressão com canopla cromada 3/4" 100,47 unidade(s) 6 R$602,82 0,02%

13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$18.477,81 0,73%
13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC R$13.512,47 0,53%

13.1.1. Tubo de PVC Ø100mm 43,61 metro(s) 246,6 R$10.754,23 0,43%
13.1.2. Tubo de PVC Ø150mm 86,72 metro(s) 3 R$260,16 0,01%
13.1.3. Joelho 45 - 100mm 33,77 unidade(s) 11 R$371,47 0,01%
13.1.4. Joelho 90 - 100mm 33,85 unidade(s) 47 R$1.590,95 0,06%
13.1.5. Junção simples - 100mm - 100mm 111,56 unidade(s) 4 R$446,24 0,02%
13.1.6. Tê 100mm 89,42 unidade(s) 1 R$89,42 0,00%
13.2. ACESSÓRIOS R$4.965,34 0,20%



13.2.1. Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm 38,9 unidade(s) 11 R$427,90 0,02%
13.2.2. Caixa de areia sem grelha 60x60cm 504,16 unidade(s) 9 R$4.537,44 0,18%

14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$68.857,16 2,73%
14.1. INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$68.857,16 2,73%

14.1.1. Tubo de PVC rígido 100mm 79,03 metro(s) 149,3 R$11.799,18 0,47%
14.1.2. Tubo de PVC rígido 40mm 26,97 metro(s) 115,3 R$3.109,64 0,12%
14.1.3. Tubo de PVC rígido 50mm 40,62 metro(s) 173,1 R$7.031,32 0,28%
14.1.4. Tubo de PVC rígido 75mm 60,13 metro(s) 69,55 R$4.182,04 0,17%
14.1.5. Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm 12,55 unidade(s) 25 R$313,75 0,01%
14.1.6. Joelho PVC 45º 100mm 33,77 unidade(s) 6 R$202,62 0,01%
14.1.7. Joelho PVC 45º 75mm 27,31 unidade(s) 9 R$245,79 0,01%
14.1.8. Joelho PVC 45º 50mm 15,83 unidade(s) 31 R$490,73 0,02%
14.1.9. Joelho PVC 45º 40mm 10,3 unidade(s) 32 R$329,60 0,01%
14.1.10. Joelho PVC 90º 100mm 33,85 unidade(s) 12 R$406,20 0,02%
14.1.11. Joelho PVC 90º 75mm 40,98 unidade(s) 28 R$1.147,44 0,05%
14.1.12. Joelho PVC 90º 50mm 14,9 unidade(s) 18 R$268,20 0,01%
14.1.13. Joelho PVC 90º 40mm 14,21 unidade(s) 106 R$1.506,26 0,06%
14.1.14. Junção PVC simples 100mm-50mm 105,38 unidade(s) 14 R$1.475,32 0,06%
14.1.15. Junção PVC simples 100mm-100mm 64,23 unidade(s) 8 R$513,84 0,02%
14.1.16. Junção PVC simples 75mm-50mm 71,26 unidade(s) 1 R$71,26 0,00%
14.1.17. Junção PVC simples 50mm-50mm 30,04 unidade(s) 9 R$270,36 0,01%
14.1.18. Redução excêntrica PVC 100mm-50mm 39,48 unidade(s) 1 R$39,48 0,00%
14.1.19. Tê PVC sanitario 100mm-50mm 89,28 unidade(s) 4 R$357,12 0,01%
14.1.20. Tê PVC sanitario 100mm-75mm 89,28 unidade(s) 12 R$1.071,36 0,04%
14.1.21. Tê PVC sanitario 50mm-50mm 27,39 unidade(s) 13 R$356,07 0,01%
14.1.22. Tê PVC sanitario 75mm-75mm 60,53 unidade(s) 1 R$60,53 0,00%
14.1.23. Tê PVC sanitário 40mm-40mm 25,36 unidade(s) 12 R$304,32 0,01%
14.1.24. Caixa sifonada 150x150x50mm 41,21 unidade(s) 19 R$782,99 0,03%
14.1.25. Caixa de gordura simples 120,91 unidade(s) 4 R$483,64 0,02%
14.1.26. Caixa de inspeção 60x60cm 504,16 unidade(s) 12 R$6.049,92 0,24%
14.1.27. Ralo seco PVC 100mm 14,95 unidade(s) 15 R$224,25 0,01%
14.1.28. Ralo linear 50cm 244,47 unidade(s) 3 R$733,41 0,03%
14.1.29. Terminal de Ventilação 50mm 16,28 unidade(s) 9 R$146,52 0,01%
14.1.30. Terminal de Ventilação 75mm 18,07 unidade(s) 9 R$162,63 0,01%
14.1.31. Sumidouro Ø 2,30m 10725,95 unidade(s) 1 R$10.725,95 0,42%
14.1.32. Fossa séptica Ø 2,80m 13995,42 unidade(s) 1 R$13.995,42 0,55%

15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$53.650,49 2,12%
15.1. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$53.650,49 2,12%

15.1.1. Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios 346,85 unidade(s) 4 R$1.387,40 0,05%

15.1.2.
Bacia convencional infantil, para válvula de descarga, em louca 
branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente

648,43 unidade(s) 9 R$5.835,87 0,23%

15.1.3.
Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e 
chuveiro infantil dn 1 1/4"

113,36 metro(s) 9,7 R$1.099,59 0,04%



15.1.4. Válvula de descarga com duplo acionamento 417,15 unidade(s) 13 R$5.422,95 0,21%
15.1.5. Cuba de embutir oval em louça branca 223,51 unidade(s) 13 R$2.905,63 0,12%
15.1.6. Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm 285,44 unidade(s) 6 R$1.712,64 0,07%

15.1.7.
Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 
40x34x17cm

261,03 unidade(s) 5 R$1.305,15 0,05%

15.1.8. Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm 285,44 unidade(s) 1 R$285,44 0,01%

15.1.9.
Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou 
equivalente

75,68 unidade(s) 2 R$151,36 0,01%

15.1.10.
Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com 
válvula, sifão e engate flexivel cromados

220,19 unidade(s) 3 R$660,57 0,03%

15.1.11.
Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou 
equivalente

220,19 unidade(s) 3 R$660,57 0,03%

15.1.12.
Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal 
cromado, Deca ou equivalente

1283,72 unidade(s) 5 R$6.418,60 0,25%

15.1.13.
Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti 
ou equivalente

118,19 unidade(s) 8 R$945,52 0,04%

15.1.14. Papeleira Metálica, DECA ou equivalente 89,53 unidade(s) 9 R$805,77 0,03%
15.1.15. Papeleira de sobrepor interfolhado 64,27 unidade(s) 3 R$192,81 0,01%
15.1.16. Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente 97,35 unidade(s) 10 R$973,50 0,04%
15.1.17. Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente 227,94 unidade(s) 2 R$455,88 0,02%
15.1.18. Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente 227,94 unidade(s) 2 R$455,88 0,02%
15.1.19. Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente 129,91 unidade(s) 9 R$1.169,19 0,05%
15.1.20. Torneira de parede de uso geral para jardim 40,46 unidade(s) 7 R$283,22 0,01%
15.1.21. Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente 65,09 unidade(s) 16 R$1.041,44 0,04%
15.1.22. Torneira para lavatório com acionamento por alavanca 65,09 unidade(s) 3 R$195,27 0,01%
15.1.23. Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente 64,27 unidade(s) 14 R$899,78 0,04%
15.1.24. Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente 64,27 unidade(s) 14 R$899,78 0,04%
15.1.25. Cabide metálico, Deca ou equivalente 59,39 unidade(s) 107 R$6.354,73 0,25%
15.1.26. Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente 479,4 unidade(s) 7 R$3.355,80 0,13%
15.1.27. Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente 458,88 unidade(s) 5 R$2.294,40 0,09%
15.1.28. Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente 427,99 unidade(s) 9 R$3.851,91 0,15%
15.1.29. Cadeira articulada para banho 1629,84 unidade(s) 1 R$1.629,84 0,06%

16. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$7.903,10 0,31%
16.1. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$7.903,10 0,31%

16.1.1. Abrigo para Central de GLP, em concreto 480,76 metro(s) cúbico(s) 2,44 R$1.173,05 0,05%
16.1.2. Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana 889,21 metro(s) quadrado(s) 0,24 R$213,41 0,01%
16.1.3. Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões 52,38 metro(s) 45,8 R$2.399,00 0,09%

16.1.4.
Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 
3cm

21,38 metro(s) 45,8 R$979,20 0,04%

16.1.5. Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) 13,07 unidade(s) 4 R$52,28 0,00%
16.1.6. Regulador 1º estagio com manometro 1260,6 unidade(s) 1 R$1.260,60 0,05%
16.1.7. Regulador 2º estágio com registro 194,37 unidade(s) 2 R$388,74 0,02%



16.1.8.
Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 
45 kg)

1362,64 unidade(s) 1 R$1.362,64 0,05%

16.1.9. Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" 37,09 unidade(s) 1 R$37,09 0,00%

16.1.10. Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" 37,09 unidade(s) 1 R$37,09 0,00%

17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$31.042,41 1,23%
17.1. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$31.042,41 1,23%

17.1.1. Extintor ABC - 6KG 278,87 unidade(s) 6 R$1.673,22 0,07%
17.1.2. Extintor CO2 - 6KG 777,84 unidade(s) 2 R$1.555,68 0,06%
17.1.3. Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" 172,29 unidade(s) 7 R$1.206,03 0,05%
17.1.4. Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" 184,12 unidade(s) 1 R$184,12 0,01%
17.1.5. Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" 109,38 unidade(s) 2 R$218,76 0,01%
17.1.6. Tê aço galvanizado 2 1/2" 239,86 unidade(s) 4 R$959,44 0,04%
17.1.7. Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 148,02 metro(s) 63 R$9.325,26 0,37%
17.1.8. Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo 1949,14 unidade(s) 2 R$3.898,28 0,15%

17.1.9. Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm 484,51 unidade(s) 1 R$484,51 0,02%

17.1.10. Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" 336,34 unidade(s) 5 R$1.681,70 0,07%
17.1.11. Válvula de retenção vertical 2 1/2" 221,18 unidade(s) 3 R$663,54 0,03%
17.1.12. União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico 244,36 unidade(s) 4 R$977,44 0,04%

17.1.13.
Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com 
autonomia de 2h

43,86 unidade(s) 36 R$1.578,96 0,06%

17.1.14.
Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor 
e hidrante, dimensões 100x100cm

24,52 metro(s) quadrado(s) 10 R$245,20 0,01%

17.1.15. Bomba hidraulioca 5 cv 2039,74 unidade(s) 2 R$4.079,48 0,16%
17.1.16. Central de alarme 349,91 unidade(s) 1 R$349,91 0,01%
17.1.17. Alarme sonoro/visual com acionador manual 349,91 unidade(s) 2 R$699,82 0,03%

17.1.18.
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 
480cm²

37,09 unidade(s) 34 R$1.261,06 0,05%

18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V R$209.223,28 8,28%
18.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO R$4.919,82 0,19%

18.1.1.

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores 
monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, 
metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

591,45 unidade(s) 1 R$591,45 0,02%

18.1.2.

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores 
monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, 
metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

817,83 unidade(s) 2 R$1.635,66 0,06%

18.1.3.

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores 
monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, 
metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

858,02 unidade(s) 3 R$2.574,06 0,10%



18.1.4. Quadro de medição 118,65 unidade(s) 1 R$118,65 0,00%
18.2. DISJUNTORES R$14.027,77 0,56%

18.2.1. Disjuntor monopolar termomagnético 10A 17,88 unidade(s) 66 R$1.180,08 0,05%
18.2.2. Disjuntor monopolar termomagnético 13A 18,65 unidade(s) 3 R$55,95 0,00%
18.2.3. Disjuntor monopolar termomagnético 16A 18,65 unidade(s) 2 R$37,30 0,00%
18.2.4. Disjuntor monopolar termomagnético 20A 20,23 unidade(s) 16 R$323,68 0,01%
18.2.5. Disjuntor monopolar termomagnético 32A 22,13 unidade(s) 4 R$88,52 0,00%
18.2.6. Disjuntor monopolar termomagnético 40A 32 unidade(s) 1 R$32,00 0,00%
18.2.7. Disjuntor tripolar termomagnético 16A 113,75 unidade(s) 2 R$227,50 0,01%
18.2.8. Disjuntor tripolar termomagnético 32A 124,2 unidade(s) 4 R$496,80 0,02%
18.2.9. Disjuntor tripolar termomagnético 40A 133,01 unidade(s) 2 R$266,02 0,01%
18.2.10. Disjuntor tripolar termomagnético 50A 144,45 unidade(s) 2 R$288,90 0,01%
18.2.11. Disjuntor tripolar termomagnético 63A 144,45 unidade(s) 2 R$288,90 0,01%
18.2.12. Disjuntor tripolar termomagnético 225A 1596,05 unidade(s) 2 R$3.192,10 0,13%
18.2.13. Interruptor bipolar DR - 25A 216,71 unidade(s) 1 R$216,71 0,01%
18.2.14. Interruptor bipolar DR -63A 370,07 unidade(s) 2 R$740,14 0,03%
18.2.15. Interruptor bipolar DR -40A 216,71 unidade(s) 3 R$650,13 0,03%
18.2.16. Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA 185,72 unidade(s) 24 R$4.457,28 0,18%
18.2.17. Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA 185,72 unidade(s) 8 R$1.485,76 0,06%

18.3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS R$24.658,05 0,98%

18.3.1.
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), 
inclusive conexões

11,58 metro(s) 408,3 R$4.728,11 0,19%

18.3.2.
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), 
inclusive conexões

15,19 metro(s) 174,4 R$2.649,14 0,10%

18.3.3.
Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive 
conexões

21,5 metro(s) 334,9 R$7.200,35 0,29%

18.3.4. Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões 31,74 metro(s) 10,2 R$323,75 0,01%

18.3.5. Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões 54 metro(s) 40 R$2.160,00 0,09%

18.3.6. Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões 21,96 metro(s) 29,8 R$654,41 0,03%

18.3.7.
Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro 
fundido tipo leve

177,59 unidade(s) 11 R$1.953,49 0,08%

18.3.8. Caixa de Passagem PVC 4x2" 20,04 unidade(s) 170 R$3.406,80 0,13%
18.3.9. Caixa de passage PVC octogonal 3" 15,82 unidade(s) 100 R$1.582,00 0,06%
18.4. CABOS E FIOS (CONDUTORES) R$117.884,50 4,67%

18.4.1. Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V 5,22 metro(s) 5871,3 R$30.648,19 1,21%

18.4.2. Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V 8,47 metro(s) 253,9 R$2.150,53 0,09%

18.4.3. Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V 11,59 metro(s) 1472,4 R$17.065,12 0,68%

18.4.4. Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², anti-chamas, 450/750 V 29,1 metro(s) 34,5 R$1.003,95 0,04%



18.4.5. Condutor de cobre flexivel isolado, 25,0 mm², anti-chamas, 450/750 V 33,92 metro(s) 58,3 R$1.977,54 0,08%

18.4.6. Condutor de cobre flexivel isolado, 35,0 mm², anti-chamas, 450/750 V 45,69 metro(s) 88,6 R$4.048,13 0,16%

18.4.7. Condutor de cobre flexivel isolado, 70,0 mm², anti-chamas, 450/750 V 91,38 metro(s) 282,8 R$25.842,26 1,02%

18.4.8. Condutor de cobre flexivel isolado, 95,0 mm², anti-chamas, 450/750 V 119,19 metro(s) 40 R$4.767,60 0,19%

18.4.9.
Condutor de cobre flexivel isolado, 150,0 mm², anti-chamas, 450/750 
V

190,12 metro(s) 159,8 R$30.381,18 1,20%

18.5. ELETROCALHAS R$13.352,51 0,53%

18.5.1. Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões 177,56 metro(s) 75,2 R$13.352,51 0,53%

18.6. ILUMINAÇÃO E TOMADAS R$34.380,63 1,36%
18.6.1. Tomada universal, 10A, cor branca, completa 43,55 unidade(s) 95 R$4.137,25 0,16%
18.6.2. Tomada universal, 20A, cor branca, completa 47,08 unidade(s) 23 R$1.082,84 0,04%
18.6.3. Tomada dupla 10A, completa 60,2 unidade(s) 3 R$180,60 0,01%
18.6.4. Interruptor 1 tecla simples e tomada 64,96 unidade(s) 34 R$2.208,64 0,09%
18.6.5. Interruptor 1 tecla simples 36,79 unidade(s) 3 R$110,37 0,00%
18.6.6. Interruptor 2 teclas simples e tomada 86,45 unidade(s) 2 R$172,90 0,01%
18.6.7. Interruptor 3 teclas simples 79,75 unidade(s) 1 R$79,75 0,00%
18.6.8. Módulo de saída de fio (para chuveiro) 43,55 unidade(s) 10 R$435,50 0,02%
18.6.9. Luminárias sobrepor 2x36W completa 129,85 unidade(s) 8 R$1.038,80 0,04%
18.6.10. Luminárias embutir 2x16W completa 151,33 unidade(s) 11 R$1.664,63 0,07%
18.6.11. Luminárias embutir 2x36W completa 203,46 unidade(s) 56 R$11.393,76 0,45%
18.6.12. Luminária com aletas embutir 2x36 completa 208,46 unidade(s) 25 R$5.211,50 0,21%
18.6.13. Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W 267,49 unidade(s) 9 R$2.407,41 0,10%
18.6.14. Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W 531,8 unidade(s) 4 R$2.127,20 0,08%
18.6.15. Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W 531,8 unidade(s) 1 R$531,80 0,02%

18.6.16.
Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 
60W

199,71 unidade(s) 8 R$1.597,68 0,06%

19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$1.361,39 0,05%
19.1. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$1.361,39 0,05%

19.1.1. Tubo PVC soldável Ø 25 mm 17,81 metro(s) 63,9 R$1.138,06 0,05%
19.1.2. Joelho 45 soldável - 25mm 7,56 unidade(s) 12 R$90,72 0,00%
19.1.3. Joelho 90 solável - 25mm 7,04 unidade(s) 14 R$98,56 0,00%
19.1.4. Tê 90 soldável - 25mm 11,35 unidade(s) 3 R$34,05 0,00%

20. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA R$29.015,11 1,15%
20.1. EQUIPAMENTOS PASSIVOS R$6.313,08 0,25%

20.1.1. Patch Panel 19" - 24 portas, com rack 921,26 unidade(s) 3 R$2.763,78 0,11%
20.1.2. Switch de 24 portas 2104,58 unidade(s) 1 R$2.104,58 0,08%
20.1.3. Guias de cabos simples 67,4 unidade(s) 2 R$134,80 0,01%
20.1.4. Guia de Cabos Vertical, fechado 67,4 unidade(s) 1 R$67,40 0,00%
20.1.5. Guia de Cabos Vertical 67,4 unidade(s) 2 R$134,80 0,01%



20.1.6. Guia de Cabos Superior, fechado 67,4 unidade(s) 1 R$67,40 0,00%
20.1.7. Bandeja deslizante perfurada 82,57 unidade(s) 2 R$165,14 0,01%
20.1.8. Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs 437,59 unidade(s) 2 R$875,18 0,03%
20.2. CABOS EM PAR TRANÇADOS R$11.659,49 0,46%

20.2.1. Cabo UTP -6 (24AWG) 16,39 metro(s) 579 R$9.489,81 0,38%
20.2.2. Cabo coaxial 14,94 metro(s) 113 R$1.688,22 0,07%
20.2.3. Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros 25,34 unidade(s) 19 R$481,46 0,02%
20.3. TOMADAS R$2.056,81 0,08%

20.3.1. Tomada modular RJ-45 completa 70,63 unidade(s) 19 R$1.341,97 0,05%
20.3.2. Tomada completa TV/SAT 70,63 unidade(s) 8 R$565,04 0,02%
20.3.3. Conector emenda para cabo coaxial 14,98 unidade(s) 10 R$149,80 0,01%
20.4. CAIXAS E ACESSÓRIOS R$1.251,44 0,05%

20.4.1.
Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro 
fundido

177,59 unidade(s) 4 R$710,36 0,03%

20.4.2. Caixa de passagem PVC 4x2" 20,04 unidade(s) 27 R$541,08 0,02%
20.5. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS R$7.734,29 0,31%

20.5.1. Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões 12,46 metro(s) 15,2 R$189,39 0,01%
20.5.2. Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões 11,58 metro(s) 112,05 R$1.297,54 0,05%
20.5.3. Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões 21,92 metro(s) 4,8 R$105,22 0,00%
20.5.4. Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões 27,04 metro(s) 55,2 R$1.492,61 0,06%
20.5.5. Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões 90,02 metro(s) 51,65 R$4.649,53 0,18%

21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$10.009,79 0,40%
21.1. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$10.009,79 0,40%

21.1.1.
Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e 
chapéu chines

7696,72 unidade(s) 1 R$7.696,72 0,30%

21.1.2. Exaustor axial interno vazão 40m³/min. 2313,07 unidade(s) 1 R$2.313,07 0,09%

22.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

R$51.424,28 2,04%

22.1.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

R$51.424,28 2,04%

22.1.1. Pára-raios tipo Franklin em latão cromado 126,38 unidade(s) 1 R$126,38 0,01%
22.1.2. Vergalhão CA - 25 # 10mm 13,11 metro(s) 108,6 R$1.423,75 0,06%
22.1.3. Conector mini-gar em bronze estanhado 30,75 unidade(s) 11 R$338,25 0,01%
22.1.4. Abraçadeira-guia reforçada 2" 44,34 unidade(s) 4 R$177,36 0,01%
22.1.5. Clips galvanizado 30,75 unidade(s) 33 R$1.014,75 0,04%

22.1.6.
Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com 
barramento, expessura 6 mm

346,05 unidade(s) 1 R$346,05 0,01%

22.1.7. Escavação de vala para aterramento 108,06 metro(s) cúbico(s) 26,18 R$2.829,01 0,11%
22.1.8. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 41,04 metro(s) cúbico(s) 26,18 R$1.074,43 0,04%
22.1.9. Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m 70,09 unidade(s) 11 R$770,99 0,03%
22.1.10. Cabo de cobre nu 16mm2 40,29 metro(s) 26 R$1.047,54 0,04%
22.1.11. Cabo de cobre nu 35mm² 71,68 metro(s) 261 R$18.708,48 0,74%
22.1.12. Cabo de cobre nu 50mm² 92,05 metro(s) 174,5 R$16.062,73 0,64%
22.1.13. Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm 34,32 unidade(s) 11 R$377,52 0,01%



22.1.14. Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² 23,36 unidade(s) 251 R$5.863,36 0,23%
22.1.15. Solda exotermica 57,44 unidade(s) 22 R$1.263,68 0,05%

23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$86.449,20 3,42%
23.1. GERAIS R$53.658,94 2,12%

23.1.1. Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado 3610,14 unidade(s) 1 R$3.610,14 0,14%

23.1.2.
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 
projeto

369,68 metro(s) quadrado(s) 42,96 R$15.881,45 0,63%

23.1.3.
Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, 
conforme projeto

369,68 metro(s) quadrado(s) 26,89 R$9.940,70 0,39%

23.1.4. Prateleiras e escaninhos em mdf 202,32 metro(s) quadrado(s) 30,15 R$6.099,95 0,24%
23.1.5. Bancos de concreto 222,61 metro(s) quadrado(s) 9,32 R$2.074,73 0,08%

23.1.6.
Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e 
pingadeira

93,5 metro(s) 79,65 R$7.447,28 0,29%

23.1.7. Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas 50,24 unidade(s) 148 R$7.435,52 0,29%
23.1.8. Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros 59,65 unidade(s) 1 R$59,65 0,00%
23.1.9. Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" 269,3 metro(s) 4,12 R$1.109,52 0,04%
23.2. CAIXA DÁGUA - 15.000L R$32.790,26 1,30%

23.2.1.
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com 
boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto

23571,37 unidade(s) 1 R$23.571,37 0,93%

23.2.2. Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura 124,86 metro(s) 17,6 R$2.197,54 0,09%
23.2.3. Guarda corpo de 1,0m de altura 126,41 metro(s) 4 R$505,64 0,02%

23.2.4.
Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e 
externo), padrão AS 3.

33,94 metro(s) quadrado(s) 101,8 R$3.455,09 0,14%

23.2.5.
Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer 
Epóxi

21,91 metro(s) quadrado(s) 50,9 R$1.115,22 0,04%

23.2.6.
Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer 
Epóxi

21,91 metro(s) quadrado(s) 50,9 R$1.115,22 0,04%

23.2.7. Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo 16,31 metro(s) quadrado(s) 50,9 R$830,18 0,03%
24. SERVIÇOS FINAIS R$3.670,41 0,15%

24.1. SERVIÇOS FINAIS R$3.670,41 0,15%
24.1.1. Limpeza de obra 2,64 metro(s) quadrado(s) 891,68 R$2.354,04 0,09%
24.1.2. Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m 1316,37 unidade(s) 1 R$1.316,37 0,05%

TOTAL: R$2.526.282,21


