Embora a visita técnica seja optativa, podendo a empresa optar por apresentar apenas
termo de renuincia a mesma, recomenda-se de forma incisiva que todas as empresas interessadas
PARTICIPEM da vistoria técnica prévia. Ao ndo participar a empresa renuncia a possibilidade
de qualquer questionamento sobre o local, podendo incorrer em custos nao previstos, conforme
edital. Caso ndo possa comparecer, recomenda-se contato telefénico com a area técnica de

engenharia para esclarecimentos minimos (46 3562 1001).

Os percentuais de desconto dados em cada item unitario do orgamento devem ser todos
iguais e, iguais também, ao desconto total, sendo admitida pequenas varia¢des devido a
arredondamentos. Descontos variaveis significativos podem demandar posterior correcao imposta

pelo Municipio.

Apresentar pregos unitarios arredondados para duas casas apds a virgula, ou seja,

discriminados a um centavo de real.

A base de calculo para o ISS ¢ de 30%, sendo o percentual de ISS 3% (3% de 30%).

Caso se utilize a planilha modelo para preenchimento, essa ja realiza os calculos

automaticamente.

A execucdo ¢, em toda situagdo e em qualquer caso, de plena responsabilidade da
construtora, sendo resguardado ao Municipio de Manfrinépolis o direito de fiscalizar. A
fiscalizacdo podera ser feita a qualquer tempo. Sendo admitida a posterior corre¢do da orientacdo

de um agente fiscalizador.

Verificar que o regime de execugdo ¢ empreitada global, a executora deve entender as

implicagdes desse regime e legislacao aplicavel.

NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES POR
DESCONHECIMENTO DA LEGISLACAO. O RISCO DA OBRA PERTENCE AO
EXECUTOR.



A leitura, compreensao e correta execucdo do projeto sdo responsabilidade da executora,
que deve ter responsavel técnico capaz (Engenheiro ou Arquiteto), que deve acompanhar a obra,
com constante presenca no local. A empresa deve conhecer os projetos e planejar a execugdo, de

forma a ndo esquecer nenhum item.

O Municipio de Manfrinépolis, por meio de seu quadro técnico, ndo tem obrigagao de ler
projeto ou conduzir equipe de obra. O Municipio apenas fiscaliza a obra, verificando se foi

respeitado o projeto de forma correta e, se necessario, solicita corre¢do posterior a execugao.

OS PROJETOS DEVEM SER RESPEITADOS. Deve-se seguir rigorosamente os

9 ¢

projetos, ndo sendo admissivel alteragdes sob alegagdes como: “é mais facil assim”, “ndo precisa
de tudo isso”, “sempre fizemos assim e nunca deu problema”, entre outras. Qualquer necessidade
de alteragdo de projeto deve ser consultada previamente junto a fiscalizacdo, deve ter justificativa
(ex.: incompatibilidade) e deve ser autorizada expressa e formalmente. Esquecimento ou
negligéncia de passagem de alguma tubulagdo ou item necessario ndo ¢ considerado

incompatibilidade, mas sim falha de execugao.

Ao participar da licitacdo, por forca legislativa, os participantes assumem que o edital e
todo o processo sdo validos, assumindo para si os riscos de erros ou inconsisténcias que ali podem
existir ¢ se submetem a todas as suas condi¢des, incluindo anexos, termos, referéncias, entre
outros. A EXECUTORA DEVE CONHECER AS RESPONSABILIDADE E RISCOS QUE SE
PROPOE AO PARTICIPAR DE UM PROCESSO LICITATORIO.



