PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

“ManFrivopoLls PR

PROCESSO N.°135/2024 — CONCORRENCIA N.° 7/2024
01. OBJETIVO DO CERTAME

O presente processo licitatdrio visa Contratacdo de empresa para implantacao de sistema de abastecimento de
agua conforme projeto..

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAGAO

O Municipio de Manfrinépolis/PR, sito a Rua Encantilado n°® 11, Centro, CEP: 85.628-000, com fulcro na
Constituicdo do Estado do Parana Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Federal
n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n® 1714/2024 de 25/01/2024 e o contido neste Edital,
torna publico que realizara CONCORRENCIA PUBLICA na forma ELETRONICA tipo “menor preco global” em
‘regime de empreitada integral”, com base na seguinte agenda de eventos:

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ENDERECO ELETRONICO: Sistema de Licitagbes da Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil www.bll.org.br.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 08:00hs do dia 23/07/2024.

INICIO DA SESSAQ DE DISPUTA DE PRECOS: as 08:30hs do dia 23/07/2024.

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br

Horario de expediente: das 8:00h as 12h e das 13:30 as 17:00, em dias Uteis.

03. OBJETO, REGIME DE EXECUCAO, TIPO, PRAZO DE EXECUCAO, CAPITAL SOCIAL, GARANTIA DE
EXECUCAO, PRECO MAXIMO E DEMAIS INFORMACOES ADICIONAIS

03.1. A presente licitagdo tem por objeto a execucgéo, sob regime de empreitada integral por preco global, dos
seguintes servigos:

Lote: 1 - Lote 001
Item|Codigo do|Nome do produto/servico Qtd (Unid |Preco Preco maximo
servigo maximo total
1 18809 Implantacdo de sistema de abastecimento de|l,00|SERV[404.066,50 [404.066,50
agua, conforme projeto
TOTAL 404.066,50

Prazo de execucdo de 3 Meses.

Capital Social Minimo do licitante de 10% (dez por cento) do valor do objeto.

Garantia de execucédo de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Preco maximo: R$ 404.066,50(Quatrocentos e Quatro Mil e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos).

03.2. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o preco global da proposta
nao poderd ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 03.1, sob pena de desclassificacéo.

03.3. O prazo de execucgédo dos servigcos sera contado a partir do 10° (décimo) dia da publicacdo da ordem de
Servicos.

04. INDICES FINANCEIROS

4.1. A proponente devera comprovar, por meio do modelo n° 05 em anexo, sua capacidade financeira mediante
a apresentacdo dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e endividamento (E), cujos valores
limites s&o os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor minimo) (LC) (valor minimo) (E) (valor maximo)
1,10 1,10 0,50

05. RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO

05.1 Das despesas com a contratacdo da empresa para a execucdo do objeto deste Edital, correrdo por conta
de Recursos Préprios e Oriundos de Transferéncias Voluntarias Convenio n® 4114351/2023 (Caixa /
Itaipu Binacional Programa ltaipu Mais Energia), na seguinte Dotagdo Orcamentaria:

Dotacfes

Exercicio da Conta da Funcional programatica |Fonte de Natureza da Grupo da
despesa despesa recurso despesa fonte

2024 4397 12.004.17.605.0008.1047/|0 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
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06. PASTA TECNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

06.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos podera ser
examinada e extraida no endereco eletrénico Sistema de LicitagGes da Bolsa de LicitagGes e Leildes do Brasil
www.bll.org.br e no Portal da Transparéncia da municipalidade https://manfrinopolis.pr.gov.br/ . O Municipio
licitador ndo assume responsabilidade com a proposta da proponente que ndo recebeu esta convocacédo, seus
modelos e anexos diretamente do licitador.

06.2 Sédo parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos
posteriores emitidos:

A - carta-credencial (Modelo n° 01);

B - declaragéo de recebimento de documentos (Modelo 02);

C - declaragao de visita a ser emitido pela municipalidade (Modelo n° 03);
D - declaracao de responsabilidade técnica (Modelo n® 04);

E - capacidade financeira (Modelo n° 05);

F - declaracdo de sujeicdo ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes impeditivos da
habilitacdo (Modelo n° 06);

G - proposta de prec¢os — orienta¢gdes (Modelo n° 07);

H - planilha de servicos (Modelo n° 08);

| - cronograma fisico-financeiro (Modelo n° 09);

J — declaragédo CNAE (Modelo n° 10);

K — declaracéo de inexisténcia de vinculo funcional (Modelo n° 11);

L - declaracdo de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei
Complementar 123/06 (Modelo n° 12);

M - declaragéo, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em
qgualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos (Modelo n° 13);

N - minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n°® 14);

O — declaracédo formal de dispensa de visita técnica (Modelo 03.1);

P — declaracéo de disponibilizagéo de veiculos, maquinas e equipamentos (Modelo 15).
07. CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1. Poderdo participar desta licitacdo as empresas que atendam as condicdes de habilitacédo
estabelecidas neste edital.

7.2. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas, a Sistema de
Licitacdes da Bolsa de Licitac@es e Leildes do Brasil www.bll.org.br, até no minimo uma hora antes do horario
fixado no edital para o recebimento das propostas.

7.2.1. Os licitantes devem atentar-se a descricdo dos lotes e itens na hora de anexar as propostas na
plataforma BLL, visto que ndo necessariamente a plataforma ir4 seguir a mesma ordem do Edital e da Relacdo
de lotes e Itens, sendo que, em caso de divergéncia, prevalecera a ordem dos lotes e itens da plataforma BLL.

7.3. O cadastramento do licitante devera ser requerido e acompanhado dos seguintes documentos:

7.3.1. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto ao BLL,
poderes especificos de sua representagdo na concorréncia, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
Licitacdes do Brasil;

7.3.2. Declaragdo de seu pleno conhecimento, de aceitacdo e de atendimento as exigéncias de habilitagao
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licita¢des do Brasil;

7.3.3. O custo de operacionalizacdo e uso do sistema ficard a cargo do Licitante vencedor do certame, que
pagara a Bolsa de Licitagbes do Brasil, provedora do sistema eletrdnico, o equivalente ao percentual
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizacdo dos recursos de
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tecnologia da informacdo, em conformidade com o regulamento operacional da BLL — Bolsa de Licitacées do
Brasil.

7.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros téo logo identifique incorrecao ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.5. A presente licitacdo ndo sera exclusiva, nem tera itens ou lotes exclusivos para microempresas e
empresas de pequeno porte, garantindo-se os demais beneficios previstos na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, conforme itens abaixo.

7.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

7.6.1. A obtencao dos beneficios previstos Lei Complementar n® 123, de 2006, fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.6.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte devera, quando do cadastramento da proposta inicial de
preco a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais junto a BLL se assinalou o regime ME/EPP no
sistema conforme o seu regime de tributacédo, para fazer valer o direito de prioridade do desempate, art. 44 e
45 da LC 123/2006, facultado ao Municipio se for o caso, promover diligéncia com a finalidade de comprovar o
enquadramento do licitante como ME ou EPP diante das normas da Lei. Anexo VI.

7.7. N&o poderéo disputar esta licitagéo:
7.7.1. Aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

7.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitac&o versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

7.7.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responséavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitac&o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

7.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagao
em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

7.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢éo na licitacao ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

7.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

7.7.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
7.7.9. Organizag¢@es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;

7.7.10. Nao podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢édo do contrato agente publico
do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacées que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme 8 1° do art.9° da Lei n® 14.133, de 2021.

7.8. O impedimento de que trata o item 7.8.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

7.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢co, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 7.8.2 e 7.8.3 poderé&o participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
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execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgéo ou entidade.

7.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.11. O disposto nos itens 7.7.2 e 7.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

7.12. Em licitacGes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

7.13. A vedacdo de que trata o item 7.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

08. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRONICA

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico dos seguintes
campos:

8.1.1. Valor unitario e total do item;
8.1.2. Descri¢é@o do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagdo do Edital;
8.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.

8.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em

guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢&o.

8.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

09. INSERCAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

9.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o0 preco
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital e os documentos para habilitacéo até a data e o horario
estabelecidos.

9.3. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a data e horario limite para envio das propostas.

9.4. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

9.5. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

9.6. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconex&o.
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9.7. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO E FORMULAGCAO DOS LANCES

10.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a manualmente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

10.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até o horario limite para o envio das propostas.

10.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

10.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

10.2.3. A nédo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitacéo.

10.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

10.4. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

10.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.6. O LANCE DEVERA SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL DO LOTE.

10.7. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.

10.8. O licitante somente poder& oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

10.9. O intervalo minimo de diferen¢a de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrira melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um
centavo).

10.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

10.11. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

10.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apOs isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao
da sessdao publica.

10.11.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

10.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

10.12. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

10.13. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o sistema
eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

10.14. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap0s decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

10.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

10.16. Caso existam itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, 0
sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°®
123, de 2006.

10.17. Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
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com a primeira colocada.

10.17.1. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

10.17.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.17.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

10.18.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

10.18.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

10.18.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

10.18.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientac6es dos 6rgéos de
controle.

10.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos
ou prestados por:

10.18.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado do Paran;
10.18.2.2. Empresas brasileiras;
10.18.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.18.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

10.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, a Comissdo de
Contratacdo podera negociar condic6es mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

10.20. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacéo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

10.20.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.20.2. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

10.20.3. A Comisséo de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 03 (trés)
horas, envie a proposta readequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada, acompanhada, se

for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

10.20.4. A proposta comercial devera ser apresentada nos moldes estabelecidos pelo municipio de
Manfrinépolis PR, contendo:

a) Planilha Orcamentéaria- com descricdo completa dos itens a serem executados, datilografada ou
impressa sem rasura e entrelinhas, e devera ser preenchida conforme modelo constante da pasta técnica. O
licitante devera apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as quantidades e a descricdo completa de
todos os itens e subitens na forma constante na planilha de servigos, sob pena de desclassificagéo.

b) Cronograma Fisico-Financeiro- conforme modelo constante da pasta técnica, devidamente
preenchido, com o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome, nimero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico indicado e o nome, nimero do RG e assinatura do responsavel legal pela
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empresa.

10.20.5. E facultado a Comissdo de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.21. Apds a negociacao do preco, a Comissdo de Contratacédo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

11. DA FASE DO JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislacédo correlata e no presente edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impeca a participag&o no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta ao TCE PR e TCU.

11.1.1. A consulta aos cadastros poderé ser realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritério, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as sancbes impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sGcio majoritério.

11.1.2. O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual desclassificagdo.

11.1.3. Constatada a existéncia de sancdo, ‘o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condi¢cdo de
participacéo.

11.2. Caso atendidas as condic¢des de participacéo, serd iniciado o procedimento de habilitagao.

11.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, a Comisséo de Contratacéo verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com
as regras estabelecidas na lei e neste edital.

11.4. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a Comissdo de
Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao méximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

11.5. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA VENCEDORA QUE:

11.5.1. Contiver vicios insanaveis;

11.5.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Edital;

11.5.3. Apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagéo;
11.5.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

11.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

11.5.6. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéao.

11.5.7. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia da Comissao
de Contratacdo, que comprove:

11.5.7.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.5.7.1. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.6. Em contratagédo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e
sobre prego considerara o seguinte:

11.6.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobre preco se dara pela superacao do valor global estimado;

11.6.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobre prego se dara pela superagéo
do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;

11.6.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime
de execucéo.

11.6.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragao, equivalente a diferencga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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11.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

11.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores readequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacéo da proposta.

11.8.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administrac@o, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, caso haja, bem como com detalhamento das Bonificagfes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por pregco global,
empreitada integral, contratacdo semi integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico- financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

11.9. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do preco e que se comprove que este é 0 bastante para arcar com todos 0s custos da contratagdo;

11.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das
propostas;

11.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacdo de recolhimento de
impostos e contribuigcdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

11.9.3. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.

12. DA HABILITACAO

12.1. Os documentos previstos no Edital, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021, sendo estes:

1) Quanto a Habilitacdo Juridica:

a) Ato constitutivo do proponente.

a.l) A ser comprovado através de Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Certificado da
Condig&o de Micro empreendedor Individual ou, Contrato Social e sua Ultima alterag&o, ou Certiddo atualizada
da Junta Comercial, para as sociedades comerciais ou, Certiddo do Registro Civil de Pessoas Juridicas ou do
Cartorio de Titulos e Documentos para as sociedades civis e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhada
de prova da eleicdo da diretoria em exercicio ou, se for o caso, decreto de autorizacdo para funcionamento no
pais, no caso de empresas estrangeiras ou, certificado da condicdo de microempreendedor individual extraido
do site da Receita Federal.

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado (CICAD para o Parana ou
documento equivalente para os demais estados) ou do Municipio (alvara de licenca e localizagéo),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.

c) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

c.1) Do conteddo do CNPJ das licitantes € que sera avaliado se a atividade ali descrita (CNAE) é compativel
com o objeto ora licitado.

d) Declaracdo, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em
horéario noturno de trabalho ou em servigcos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos
(Lei 10.097/00) (Modelo n° 13);

e) Declaracéo de que a proponente se enquadra como peguena ou microempresa para os fins da
Lei Complementar 123/06 (Modelo n° 12), quando for o caso.

I) Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certiddao Negativa de Débito ou Certidao Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda
Municipal da sede da licitante, dentro do prazo de validade;

b) Certiddo Negativa de Débito ou Certidao Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda
Estadual da sede da licitante, dentro do prazo de validade;
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c) Certiddo conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos

a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e INSS, dentro do prazo de validade;

d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade;

e) Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do
prazo de validade.

I1) Quanto a Qualificacdo Técnica:

a) Declaracao de recebimento de documentos (Modelo n° 02);

b) Prova de registro e regularidade da pessoa juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo— CAU;

c) Atestado (s) e/ou declaracédo (s) em nome da proponente, expedido (s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de execucdo de, no minimo, um servico de semelhante complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior as solicitadas.

c.1) OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos servigos devera
ser atendida em um do (s) atestado (s) ou declaragdo (s), sendo permitida a soma das quantidades de um
mesmo servico, com apresentacdo de no maximo 3 (trés) atestados ou declaragdes em mais de um atestado
ou declaracéo.

d) Declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra (Modelo n° 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

d.1) A declaragao exigida nesta letra devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional —
CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —CAU”, de execugéo de, no minimo, uma obra
de semelhante complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a solicitada no item 03.1;

e) Comprovacdo de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestacdo de servicos, entre o responsavel técnico pela execucdo da obra e a proponente. Para
dirigente ou s6cio de empresa, tal comprovacdo poderd ser feita por meio da cépia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

e.l) Podera demonstrar a capacidade técnico-profissional, por meio de contrato de prestagao de servigos, sem
vinculo trabalhista e regido pela legislagao civil comum, com profissional em condi¢cdes de desempenhar seus
servicos quando da execucdo deum eventual contrato;

f) comprovacado de visita técnica, a ser emitida pelo setor municipal de engenharia e realizada
por preposto da proponente até a data descrita no item 2 deste edital, conforme agendamento prévio,
ou declaracao formal assinada pelo responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de
gue tem pleno conhecimento das condi¢c6es e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizar4 para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante

g) Comprovacdo de inexisténcia de vinculo funcional, (modelo n° 11) atestando ndo possuir em
seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista.

h) Relacdo de disponibilidade de veiculos, magquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucao da obra, caso ndo conste a relagdo minima neste anexo, a proponente devera
apresentar sua relacdo de veiculos, maquinas e equipamentos conforme andlise do projeto, constando
0 nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo(Modelo n. © 15);

IV) Quanto a Qualificacdo Econdmica Financeira:

a) BALANCO PATRIMONIAL DEMAIS E DEMONSTRACOES CONTABEIS DOS ULTIMOS DOIS
EXERCICIOS SOCIAL, apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balanco provisério, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados a mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta.

> A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa licitante, de que trata o item acima, sera
demonstrada pela obtenc&o do INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG), maior ou igual a 1,0 (um virgula
zero), resultante da aplicacdo da férmula estabelecida abaixo:

SG = ATIVO TOTAL
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» Serdo aceitos na forma da Lei, o Balango Patrimonial e as demais demonstracfes contabeis da
empresa Licitante, assim apresentados: publicados no Diario Oficial em jornal de grande circulacao, ou
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, ou, por cépia do Livro Diario
autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, na forma da legislacdo em vigor,
acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento.

» Para fins do subitem alinea “b)”, as empresas que adotarem o Sistema Publico de Escrituragéo Digital -
SPED Contabil deverdo apresentar impressos o arquivo da ECD que contenha o Balanco Patrimonial
do Gltimo exercicio (arquivo transmitido por meio do SPED em formato .txt) e o termo de Autenticacéo
(recibo gerado pelo SPED).

» As empresas licitantes com menos de 01 (um) exercicio financeiro de atividade, devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentacédo de Balanco de Abertura ou do Ultimo Balango Patrimonial
levantado, conforme o caso.

b) Prova de capacidade financeira, (modelo n° 05) com base nas demonstracGes contédbeis do
ultimo exercicio social, de onde deverado ser apresentados os indices de: - liquidez geral (LG); liquidez
corrente (LC); e endividamento (E), tais indices serdo calculados como se segue:

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
LC = (AC/PC)

E = (PC + ELP) / (AC + RLP+ AP)
Onde se representa:

AC-Ativo Circulante

PC-Passivo Circulante

AP-Ativo Permanente
RLP-Realizavel a Longo Prazo
ELP-Exigivel a Longo Prazo

Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, obedecendo-
se os limites minimos e maximos previstos no item 05;

c) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro ou Cartério da
sede da licitante, com validade de 90 (noventa) dias da data de sua expedi¢do.

d) Declaracdo de que concorda com todas as condi¢cdes estabelecidas no presente edital e
documentos pertinentes, bem como, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da habilitacédo
(modelo n° 06).

e) Declaracao CNAE, identificando qual CNAE representa a atividade de maior receita do
proponente (modelo n° 10).

12.2 Orienta¢Bes adicionais quanto a fase de habilitacao:

12.2.1. Nao sera habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou que o
apresente em flagrante desacordo com este edital.

12.2.2. Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrdo e/ou com prazo de validade
vencido, sera considerado nulo e sem validade para esta licitacao.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagcdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacédo da licitacéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

13.3.1. A intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

13.3.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de lavratura da
ata de habilitagédo ou inabilitagcéo;

13.3.3. Na hipétese de adocgéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o
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prazo para apresentacéo das razfes recursais serd iniciado na data de intimagéo da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema. Ndo sera admitido recurso via e-
mail.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicéo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tho somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada mediante requerimento aos interessados no
Setor de licitagdes, localizado na Rua Encantilado, n° 11, centro, Manfrindpolis PR, CEP: 85.628-000.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualguer documento que
tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

14.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negocia¢ao;
14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;

14.1.2.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

14.1.2.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacéo;

14.1.2.9. Fraudar a licitacao;

14.1.2.10. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.2.11. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.2.12. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.2.13. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.3. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

14.1.4. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.1.5. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangcdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;
b) Multa;
¢) Impedimento de licitar e contratar e

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
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14.2. Na aplicagdo das sangfes serdo considerados:
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto;
) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgédos de controle.

14.3. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias (teis, a contar da comunicacgéo oficial.

14.3.1. Para as infragcfes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 até o subitem 14.1.2.6, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

14.3.2. Para as infragc6es previstas nos itens 14.1.2.8, 14.1.2.9, 14.1.2.10, 14.1.3 e 14.1.4, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

14.4. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.5. Na aplicagédo da sanc¢é@o de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimag&o.

14.6. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infrag6es administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 até o subitem 14.1.2.6, quando nao se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

14.7. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢éo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da prética das infrac6es dispostas nos itens 14.1.2.8, 14.1.2.9, 14.1.2.10,

14.1.3 e 14.1.4, bem como pelas infragBes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 até o subitem
14.1.2.6 que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

14.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragcdo, caracterizara o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou
entidade promotora da licitagéo.

14.9. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangfes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacao a ser conduzido por comissdo composta por2 (dois) ou mais servidores, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.12. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.13. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

15. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa €é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
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prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a datada abertura do certame.

15.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através de
campo préprio no sistema do BLL, ou através do seguinte e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br.

15.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

15.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacao, nos autos do processo de licitacao.

15.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
16. DOS PRAZOS E CONDICOES DE EXECUCAO

16.1. O adjudicatario devera firmar o termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo maximo
de 02 (dois) dias Uteis da data em que for convocado pela Prefeitura de Manfrindpolis, sob pena de perda do
direito da contratacdo, conforme previsto no artigo 155, VI da Lei Federal n°® 14.133/2021.

16.2. Dar-se-a por completa a presente licitacdo quando a empresa vencedora completar totalmente a
execucao dos servicos do objeto em que lhe for adjudicado.

16.3. Os servicos serdo executados no periodo de 3 Meses, prorrogaveis de acordo com as necessidades e
também em conformidade com a Lei 14.133/2021. Sendo o contrato com vigéncia de 09 (nove) meses,
contados a partir da assinatura do Contrato.

16.3.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

16.3.2. Quando o prazo da contrata¢édo nao for concluso em decorréncia de culpa do contratado, nos termos do
artigo 111 da Lei 14.133/2021.

16.3.2.1. O contratado sera constituido em mora, apliciveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

16.3.2.2. A Prefeitura Municipal de Manfrin6polis PR podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotaré as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

17. DA CONTRATACAO

17.1. A Administragdo convocara o licitante vencedor para assinar o contrato, conforme minuta constante do
Anexo Il, dentro do prazo e condi¢Bes estabelecidas, sob pena de decair o direito de contratacdo e incidir na
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-se as demais sancoes
previstas na legislagéo.

17.2. Quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e condi¢cdes estabelecidas, é facultado a
Administracdo convocar as outras licitantes na ordem de classificacéo para fazé-lo com igual prazo e condices
da proposta vencedora, ou ainda, revogar a licitagdo, independentemente da cominagdo prevista no artigo 90
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.3. O licitante vencedor é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0os acréscimos, ou
supressoées de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu total, conforme previsto no artigo 125 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.4. A Administracdo, em todo tempo e sem qualquer 6nus e/ou responsabilidades para  si,
independentemente de acéo, notificagdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, podera sem prejuizo das
demais penalidades aplicaveis a contratada, rescindir o contrato com fundamento na legislagéo vigente.

18. DAS MEDICOES E DA REMUNERACAO DOS SERVICOS

18.1. A Contratada devera apresentar a Assessoria de Engenharia a correspondente MEDICAO DE
SERVICOS para aprovacéo da Contratante, que devera ocorrer de acordo com o Cronograma fisico- financeiro
de cada Obra.

18.1.1. A Contratada devera apresentar a medicao de servicos de acordo com cada Obra e de forma separada,
nao podendo inserir servigos de duas Obras em uma mesma medicao.

18.2. A Contratante terad 10 (dez) dias para aprovacdo da MEDICAO DE SERVICOS, a partir de seu
recebimento, podendo rejeita-las no todo ou em parte, na constatacao de qualquer irregularidade.

18.3. Estando a MEDICAO DE SERVICOS devidamente aprovada pela Contratante, a Contratada
providenciara a emisséo e entrega da respectiva nota fiscal, a qual se ndo apresentar qualquer incorre¢ao ou
erro de calculo, o pagamento sera liberado conforme cronograma fisico-financeiro.

18.3.1. As notas ficais dever&o ser emitidas de acordo com os servi¢cos descritos em cada Obra, ndo podendo
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inserir servigos de duas Obras no mesmo documento fiscal.

18.4. Como condigdo imprescindivel para o pagamento do faturamento, a Contratada devera apresentar
juntamente com a nota fiscal, os comprovantes de quitacdo do INSS, FGTS e ISS, referentes aos servicos
prestados no Municipio de Manfrindpolis e relativos a obra que devem corresponder ao més imediatamente
anterior ao pagamento que estiver sendo efetuado.

18.5. A fatura que apresentada, sem as documentacBes previstas nos itens anteriores, implicardo na
suspensao do respectivo pagamento, sem quaisquer énus a Contratante.

18.6. Nenhum pagamento isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades deste contrato ou implicara
em aceitagdo ou aprovagédo definitiva dos servigos executados.

18.7. A Contratante se reserva o direito de descontar, de quaisquer pagamentos devidos a Contratada,
eventuais créditos apurados que tiver contra esta.

18.8. A Contratada se compromete a hdo negociar ou promover cobranca por terceiros, de quaisquer titulos
relativos a este contrato, que ndo contenham o aceite da Contratante, salvo quando se tratar de cobranca
bancéria.

19. DO PAGAMENTO E DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1 O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo quinto) dias do
més subsequente ao da emissdo da nota fiscal, conforme cronograma de desembolso, condicionado a
apresentagéo correta de cada nota fiscal juntamente com a medicao e demais documentos que se fizerem
necessdarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as
condi¢cBes para liberacéo dos valores.

a) A nota fiscal/fatura, devera ser enviada no e-mail compras@manfrinopolis.pr.gov.br no mesmo dia
de sua emissao, com discriminacao resumida dos servicos executados, nimero da licitagdo, nUmero do
contrato, niamero do Plano de acdo, destaque do valor e da aliquota do ISS, IRPJ e INSS, e outros
dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas, devendo serem observadas as
aliquotas de IRPJ previstas no Decreto Municipal 1714/2024.

Juntamente com a nota fiscal/fatura deverdo ser anexados os seguintes termos e documentos:

a) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execug¢éo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP/DCTFWEB com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econbémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co -
FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b) Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses,
contados entre a data de inicio da execucao dos servicos do contrato e 0 primeiro pagamento e entre um
pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo recolhimento realizado.

¢) Diarios de obra juntamente com cada medicao.

e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT e demais certiddes;

d) Cépia da folha de pagamento dos empregados cadastrados na obra contratada.

19.2. Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medi¢éo além da documentacao ja mencionada no
item anterior (19.1) sera exigido a seguinte documentacao adicional:

I) Anotacao de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execucgédo da obra;
II) CNO da obra.

1) Boletim de medigcéo emitido pela fiscalizagdo do Municipio;

IV) Relatorio de entrega de Equipamentos de Seguranca- EPI.

19.3. Para o pagamento da nota fiscal referente a Ultima medi¢do além de toda documentacdo ja mencionada
nos itens anteriores (19.1 e 19.2), ser& exigida da Contratada, também:

I) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizacdo do Municipio;
II) Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo INSS pertinente a obra contratada;

[1l) Habite-se expedido pelo Municipio de Manfrinépolis pertinente a obra contratada.
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19.4 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parand — CNPJ n°
01.614.343/0001-09, sito a Rua Encantilado, n° 11, Centro, Manfrinépolis, CEP: 85.628-000, isento de inscricao
estadual.

19.5. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme critérios de medicéo definidos para cada atividade e
rotinas de planejamento e acompanhamento semanal dos servicos definidos no cronograma.

19.6. Para o credor receber o pagamento devera ter sua conta bancaria devidamente regularizada junto a uma
instituicdo bancaria.

19.7. Das despesas com a contratacdo da empresa para a execucao do objeto deste Edital, correrdo a conta
de Recursos Préprios e Oriundos de Transferéncias Voluntarias Convenio n° 4114351/2023 (Caixa /
Itaipu Binacional Programa Itaipu Mais Energia), na seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Dotacoes

Exercicio da Conta da Funcional programética |Fonte de Natureza da Grupo da
despesa despesa recurso despesa fonte

2024 4397 12.004.17.605.0008.1047/|0 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
2024 4398 12.004.17.605.0008.1047(1172 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

19.8. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovagcdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

20. DO RECEBIMENTO DA OBRA

20.1. Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido provisoriamente nos termos do artigo 140 inciso I,
alinea a da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. Realizado o recebimento definitivo pela Administragdo, o contratado ndo se eximira, pelo prazo minimo
de 5 anos, no qual havendo vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacao, pela correcéo, pela reconstrucéo ou pela substituicdo necessarias, observado o disposto no artigo
140, 86° da Lei Federal n® 14.133/2021.

21. DA REPRESENTACAO DA CONTRATADA

21.1. A Contratada mantera engenheiro/arquiteto preposto e responsavel pela obra, que a representara na
execucao do contrato o qual deverd acompanhar a execucao, prestando toda assisténcia técnica necessaria.

21.2. O engenheiro/arquiteto devera comparecer semanalmente ao local da execucdo da obra, permanecendo
durante o tempo que for determinado pela fiscalizagéo da Contratante, sendo seu comparecimento consignado
no diéario de ocorréncia.

22. DO DIARIO DE OBRAS

22.1. A Contratada deverd manter o diario de ocorréncia, destinado a registrar todas as visitas que se
verificarem, assim como as ordens, determinacgées da fiscalizacéo, anotacbes de ordem técnica, reclamacodes,
condicdes climaticas (tempo) e outras que se fizerem necessarias.

23. DA MAO-DE-OBRA

23.1. A Contratada devera fornecer toda a médo de obra necessaria para plena execucdo dos servigos
contratados por profissional competente em cada ramo de atividade.

23.2. A Contratada devera manter na obra mestres, operarios e funcionarios em numero e especializacao
compativeis com a hatureza dos servicos.

23.3. A Contratada fica obrigada a retirar da obra, imediatamente ap6s o recebimento da comunicacgdao,
gualquer engenheiro, mestre, operario, funcionarios e/ou subordinado de qualquer categoria € que a, critério da
fiscalizagdo, venham a demonstrar conduta nociva ao bom andamento da obra e/ou incapacidade técnica.

23.4. A Contratada é responséavel perante a Contratante por todos os atos de seus subordinados durante a
execucao da obra.

24. DOS MATERIAIS

24.1 Todos o0s materiais que serdo empregados na obra deverdo ser especificados no projeto,
comprovadamente de primeira quantidade de acordo com as normas da ABNT, que serdo previamente
vistoriados para aprovacdo pela Secretaria de Obras da Contratante.

24.2. No caso de falta ou duvida sobre determinado material, devera ser feita consulta ao autor do projeto por
meio da fiscalizagdo da Contratante, a quem cabera a deciséao final.

24.3. Se as circunstancias ou condi¢c8es locais tornarem aconselhaveis a substituicdo de algum dos materiais
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especificados por outro equivalente, esta substituicdo s6 podera se efetuar mediante expressa autorizagdo por
escrito da Contratante.

24.4. A Contratada fica obrigada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados pela Contratante,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificacédo.

25. DAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

25.1. A Contratada fornecera e conservara na obra todo o maquinario, equipamento e ferramentas necessarios
a execucdo dos servicos.

25.2. A Contratante podera exigir, por inadequada ou sem condi¢cdes de uso, a substituicdo imediata de
qualquer maquinario, equipamento ou ferramenta da Contratada, sendo que os atrasos decorrentes de tais
fatos, ndo serdo abonados.

26. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

26.1. Na execucdo dos servicos a contratada obedecera ao projeto e ao disposto nas especificacdes contidas
nos elementos técnicos anexos ao Edital e respectivo contrato.

26.2. Os servicos deverdo ser executados com toda a perfeicdo técnica, ndo se aceitando qualquer justificativa
para servi¢cos mal executados ou alegagdo de inexisténcia de méo de obra especializada.

26.3. A Contratada ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios ou defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo
dos servicos ou de materiais empregados.

26.4. A Contratada dara inicio aos servigos de corre¢do no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds o
recebimento da comunicacao a respeito.

26.5. S6 poderdo trabalhar na execugdo das obras, os empregados da Contratada que estiverem registrados
em seu livro de empregados.

27. DA LIMPEZA DA OBRA

27.1. A Contratada devera manter a obra limpa, com remocdo de entulhos, e materiais provenientes da
escavacao, principalmente nos locais de acesso a residenciais e de trafego, visando minimizar transtornos a
populacéo.

28. DA VIGILANCIA DA OBRA

28.1. A Contratada fica obrigada a manter perfeito e ininterrupto servico de vigilancia, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer os servicos executados e /ou materiais
estocados.

29. DA SEGURANCA DA OBRA

29.1. A Contratada tomara todas as precaucdes e cuidados necessarios no sentido de garantir internamente a
seguranca das pessoas dentro do canteiro da obra, bem como evitar danos ou prejuizos por acidentes as
coisas préprias ou de terceiros.

29.2. A Contratada cabera a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho e na execucdo das obras,
bem como, as indeniza¢gbes ou prejuizos que possam ser devidas a Contratante e/ou a terceiros, por fatores
oriundos dos servigcos contratados.

29.3. Os funcionarios da Contratada deverao ter registro na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS)
e utilizar os Equipamentos de Protecéo Individual (EPI'S) obrigatérios para protecédo dos trabalhadores.

30. DOS SINISTROS DA OBRA

30.1. A Contratada ficara obrigada a adotar todas as medidas, precaucoes e cuidados necessarios, tendentes a
evitar danos materiais e pessoais a Contratante, a seus operarios e a terceiros.

30.2. A Contratada adotara ainda todas as medidas relacionadas ao seguro de seus empregados, contra danos
materiais e pessoais, ficando sempre direta e indiretamente responsavel pelas consequéncias originadas de
acidentes que se verificarem, isentando a Contratante de toda e qualquer responsabilidade.

30.3. A Contratada fica ciente que terd que adotar todas as medidas relacionadas em manter a vigilancia e
seguranca do local e dos materiais durante o periodo de execucéo da obra.

31. DA FORMALIZAGCAO DO CONTRATO

31.1. A contratacao decorrente desta licitacdo sera formalizada mediante celebracéo de termo de contrato, cuja
minuta integra este Edital;
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31.1.1. Se, por ocasido da formalizagao do contrato, as certiddes de regularidade de débito do adjudicatario
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administracéo verificara a situacdo por meio eletrénico
habil de informacdes, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passiveis
de obtencédo por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

31.1.1.1. Se nédo for possivel atualiza-las por meio eletrbnico habil de informacdes, o adjudicatario sera
notificado para, no prazo de dois dias Uteis, comprovar a situacdo de regularidade de que trata o subitem
31.1.1, mediante a apresentacéo das certiddes respectivas com prazos de validade em vigéncia, sob pena da
contratacédo ndo se realizar;

31.2. Em até 05 (cinco) dias uteis apés a homologacao da licitacdo, a empresa adjudicataria devera
comprovar a prestacao de garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado,
esse sendo requisito para a assinatura do contrato;

31.2.1. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) Caucédo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia, na forma da legisla¢é@o aplicavel e prazo de validade correspondente a vigéncia do
contrato;

c¢) Fianca bancaria.
31.2.2. A fianga bancéria devera conter:
a) Prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;

b) Expressa afirmacéo do fiador de que, como devedor solidario, fara o pagamento que for devido,
independentemente de interpelagéo judicial, caso o afiangcado ndo cumpra suas obrigacdes;

¢) Rendncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do
Cadigo Civil Brasileiro;

d) Clausula que assegure a atualizacdo do valor afiancado.

31.2.3. Se efetuada por meio de caucdo em dinheiro, esta devera ser recolhida junto a Prefeitura Municipal de
Manfrinépolis PR, com fornecimento de comprovante de pagamento.

31.2.4. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a celebragdo do contrato,
caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando o adjudicatério as penalidades
legalmente estabelecidas.

31.2.5. A garantia prestada pela Contratada serd liberada ou restituida apés Recebimento Definitivo da obra.

31.2.6. A liberagéo ou restituicdo da garantia ndo isenta a Contratada das responsabilidades, nos termos das
prescricdes legais.

31.2.7. No caso de aditamento do valor contratual, fica a CONTRATADA a efetuar a complementacao da
garantia contratual no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do respectivo termo, assim como a
prorrogacdo de sua vigéncia em casos de prorrogacéo contratual.

31.3. A licitante vencedora sera convocada para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
do recebimento da convocacdo, podendo ser prorrogado uma Unica vez por igual periodo a critério da
Administracao, sob pena de decair do direito a contratacéo se néo o fizer, sem prejuizo das san¢des previstas
neste Edital.

31.3.1. Quando o adjudicatario, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao apresentar a
situagdo regular de que trata o subitem 31.1.1, ou se recusar a celebrar a contratacéo, sera convocado outro
licitante na ordem de classificacdo das propostas, e assim sucessivamente, com vistas a celebragdo da
contratagao;

31.3.2. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentacdo de regularidade
fiscalltrabalhista tenha indicado restricdes a época da fase de habilitacdo, devera comprovar, previamente a
assinatura do contrato, a regularidade fiscal/trabalhista, no prazo de cinco dias Uteis a contar da declaracéo do
vencedor, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo, sob pena de a contratacédo ndo se realizar,
decaindo do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste edital;

31.3.3. Nado ocorrendo a regularizagao prevista no subitem anterior, facultar-se-a a Administragao:

a) A retomada, em sessao publica, dos procedimentos relativos a esta licitagdo, sendo assegurado o
exercicio do direito de preferéncia na hipétese de haver participagdo de demais microempresas e empresas de
pequeno porte, cujas propostas de precos se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 3.1;
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b) A revogacao da licitacdo (LC n°® 123. Art. 43, § 2°).

31.4. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, assim como todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo, exigidas na licitacao,
apresentando documentacao revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

31.5. A Contratada devera apresentar a Contratante, dentro de 05 (cinco) dias apés a assinatura do contrato, o
namero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e uma cépia do recibo correspondente, para
figurarem no processo da licitacdo e na ordem de servico.

31.6. O contrato podera ser extinto nas hipéteses previstas no art. 137 da Lei Federal n® 14.133/21, com as
consequéncias indicadas no art. 139, sem prejuizo das sancdes previstas naquela Lei e neste ato convocatorio.

31.7. A prestacao dos servigos objeto da presente licitagdo obedecera ao que consta no Edital.

31.8. A Administracdo podera suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do
seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021.

31.9. As planilhas contendo a estimativa dos custos distribuidos entre todos os servigos a serem executados,
constante na Pasta Técnica, servira para balizar eventuais pedidos de realinhamentos de precgos, nos termos
do art. 124, 1l “d” da Lei Federal 14.133/2021, considerando os precos determinados para cada item dos
servi¢os contratados.

32. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

32.1. Os servicos deverao ser executados conforme as especificacées e condi¢cdes estabelecidas neste edital e
serdo acompanhados e recebidos pelo Fiscal Técnico e Fiscal da Obra designados pela Prefeitura Municipal
Manfrindpolis, ou através de terceiros, contratados especificamente para este fim, nos termos do art. 117 da Lei
n®14.133/21.

32.2. A execucdo do contrato sera acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 117 e 140 da Lei
Federal n® 14.133/21.

32.3. A Administracéo rejeitarda o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 140, 81° da Lei Federal
n° 14.133/21).

32.4. Executado, o objeto sera recebido:

a) Provisoriamente: Quando a obra estiver inteiramente concluida, de perfeito acordo com o Projeto e
Especificagbes, sera lancado um Termo de Recebimento Provisério pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacao escrita do Contratado;

b) Definitivamente: O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 140, 83° da Lei 14.133/21.

32.4.1. O prazo para observacao na obra ndo podera ser superior a 90 (hoventa) dias, nos termos do §3° do
art. 140 da Lei 14.133/21.

33. DAS DISPOSICOES GERAIS

33.1. Todas as comunicacdes referentes ao processo serdo feitas exclusivamente via chat no sistema
eletrénico, sendo permitido, em carater excepcional, a comunicacao via e-mail, o que devera ser informado a
todos os participantes do processo.

33.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comissédo de
Contratacéo.

33.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

33.4. A licitacdo constante deste Edital podera ser revogada pela Administracdo Municipal, a qualquer tempo,
por interesse publico, desde que o faca por meio de decisdo fundamentada, conforme artigo 71 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

33.5. A homologacéao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

33.6. As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br



mailto:manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
) 7~ ESTADO DO PARANA — CNPJ: 01.614.343/0001-09

= ‘—'ﬁ’;!&lfalyopgut‘._r_‘-ﬁf =

finalidade e a seguranca da contratagao.

33.7. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou
do resultado do processo licitatério.

33.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de
Manfrin6polis PR.

33.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

33.10. Os materiais a serem aplicados na execucdo dos servicos, serdo previamente vistoriados para a
aprovacao pela Secretaria de Obras, que deverdo ser de 12 qualidade e obedecer rigorosamente as normas
técnicas da ABNT e dimensdes exigidas nos memoriais descritivos, projetos e planilha orcamentaria.

33.11. A méo de obra a ser executada obrigatoriamente devera ser aplicada por profissional competente em
cada ramo de atividade.

33.12. Os servigos seréo rigorosamente fiscalizados pela Assessoria de Engenharia.

33.13. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

33.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP) (www.gov.br/pncp), no Portal da Transparéncia da municipalidade https://manfrinopolis.pr.gov.br/ e no
Sistema de Licitagbes da Bolsa de Licitagfes e Leildes do Brasil www.bll.org.br.

33.15. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, nédo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca de Francisco Beltrdo PR.

Manfrinépolis-PR, 02/07/2024

llena de Fatima Pegoraro de Oliveira
Prefeito(a) Municipal
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MODELO N° 01 - CARTA-CREDENCIAL

A Comisséo de Licitacio
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrbnica n° 7/2024

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, , carteira de identidade , ha qualidade de responsavel
legal pela , vem pela presente informar que o senhor
RG , € a pessoa designada por nos para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da

documentacao de habllltagao e propostas de precos, para assinar as atas e demais documentos, com poderes
especificos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.
Atenciosamente,

Local,  de . de 2024

(Nome, n® CPF, n° RG e assinatura do representante legal)
Obs.: firma reconhecida do responsavel legal
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MODELO N° 02 - DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrbnica n° 7/2024

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituido da
proponente (inserir o nome da proponente) , declara que a mesma recebeu toda a documentag¢éo e tomou
conhecimento de todas as informacBes e condi¢cdes necessarias a execucdo do objeto da Concorréncia
Eletrdnica supramencionada.

Atenciosamente,

Local, de  de 2024

(Nome, n°® CPF, n° RG e assinatura do representante legal)
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MODELO N° 03 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participacdo no Processo Licitatério Concorréncia Eletrénica
712024, que o responsavel técnico do proponente -CNPJ , 0 Sr. ,
inscrito no CREA/CAU (UF) sob n° , Visitou os locais das obras situados em
assim como tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicfes locais para o cumprimento das
obrigacdes do objeto da licitacdo, inteirando-se das condi¢des técnicas e da complexidade dos mesmos,
tendo, ainda, constatado a complexidade logistica e topografica do empreendimento.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracéo.

Centro Administrativo Addo Reis, em __ de de 2024

Nome, n° de CPF, n° de RG e n° de CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico do Municipio

Nome, n° de CPF, n° de RG e n° de CREA/CAU e assinatura do responséavel técnico do proponente
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MODELO N° 03.1 - DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrbnica n° 7/2024

O representante técnico da (inserir o nome da proponente)Sr.(a)(inserir 0 nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou
instalacdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néo o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Local, de__ de 2024

Nome, n° de CPF, n°® de RG e n°® de CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico do proponente
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MODELO N° 04 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrbnica n° 7/2024

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolucdo n® 218 de 29/06/73 e n° 317, de

31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o

responsavel técnico pelos servigos, caso venhamos a vencer a referida licitacdo, é:

CREA/CAU | Data do Assinatura do resp
n° registro técnico

n° Nome Especialidade

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de
profissionais.

Local, de  de 2024.

(nome, n° de RG, CPF. e assinatura do responséavel legal)
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MODELO N° 05 - CAPACIDADE FINANCEIRA
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrébnica n° 7/2024

Declaramos que as demonstrac8es abaixo correspondem a real situacdo da proponente. Esses indices foram
obtidos no balanco do ultimo exercicio social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a
apresentar todos os documentos ou informag¢8es que comprovaréo as demonstracoes.
SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Em reais indice
Liquidez geral (LG)
LG =(AC +RLP)/(PC + ELP)
Liquidez corrente (LC)
LC=AC/PC
Endividamento (E)
E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)
OBS: Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, de _ de 2024.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

(nome, n° de CPF, n°® CRC e assinatura do contador do proponente)
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MODELO N° 06 - DECLARAGAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXI?TENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n®
7/2024

O signatario da presente, em nome da proponente (inserir 0 nome da proponente), declara, expressamente,
gue se sujeita as condicdes estabelecidas no edital de Concorréncia Eletrénica e respectivos modelos,
adendos, anexos e documentos e que acatara integralmente qualquer decisédo que venha a ser tomada pelo
licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da qualifica¢éo
ou que comprometam a idoneidade da proponente e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Local, de _ de 2024.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 07 - PROPOSTA DE PRECOS

Concorréncia Eletrénica n°® 7/2024

Aempresa ........c....... , inscritano CNPJ n° ................. , sediada na rua

.............. , N° ..., bairro ......., cidade ..............cccoeee.., €StAAO i,

CEP: ..o , heste ato representada Por ..........ccoccvveveeeriineneen. , portador do RG

............... , inscrito no CPF n° ........................, residente e domiciliado na rua

....................... n°......, bairro........., cidade.........,estado

......................... CEP: .................. Vem apresentar Proposta Comercial para a participacdo no processo de

Concorréncia Eletrbnica acima, conforme abaixo descriminado:

ITEM [UNID. |QTD. [DESCRICAO VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital e Anexos.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentacdo da presente
proposta.

PRAZO DE GARANTIA: Conforme Edital e Anexos.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Conforme Edital e Anexos.

Declaro que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

OBSERVACAO: Anexar Planilna Orgamentaria, Cronograma Fisico Financeiro.

Local, de _ de 2024.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 08 - PLANILHA DE SERVICOS - Conforme modelos constantes da Pasta Técnica
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MODELO N° 09 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Conforme modelos constantes da Pasta
Técnica

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 10 - DECLARACAO CNAE
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrbnica n® 7/2024

Obijeto :(inserir o nome da obra , local, rua, nimero, cidade e outros)

A empresa , cadastrada no CNPJMF sob n° , estabelecida a
, através do signatario da presente, o senhor (inserir a qualificacdo completa),
representante legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de
maior receita é (cédigo) - (descrigéo da atividade conforme CNAE).

Local, de__ de 2024

(nome, n°de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 11 — DECLARACAO DE VINCULO FUNCIONAL
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n°® 7/2024

A pessoa juridica (inserir nome da proponente), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). (inserir o
nome completo),portador(a)da carteira de identidade RG sob o n° ( inserir o nimero) e do CPF sob o n°( inserir
0 numero), DECLARA, para os fins do contido no artigo 9°, inciso Ill da Lei 14.133/21, especialmente para o
Edital de Concorréncia Eletronica N° 7/2024, que néo € servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante
ou responsavel pela licitagéo.

Declara, para os fins do contido na Lei Organica do Municipio de Manfrindpolis, que a pessoa juridica acima
referida ndo possui em seu quadro social, gerente, diretor, sécio, proprietario, administrador, controlador ou
conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissdo ou funcédo de
confianga, ou seus cdnjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro societério da empresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Sumula 13 do STF e Acérddo n°2745/2010 do TCE-PR, que a
pessoa juridica acima referida ndo possui em seus quadros, gerente, diretor, socio, proprietario, administrador,
controlador ou conselheiro que seja servidor publico, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta
,colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo
em comissdo ou funcado de confianca do Municipio de Manfrindpolis/PR.

Local,  de_ _ de 2024

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 12 - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrbnica n® 7/2024

Objeto: (inserir 0 nome da obra , local, rua, numero, cidade e outros)

O signatario da presente, o senhor (inserir 0 nome completo), representante legalmente constituido da
proponente (inserir o nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a mesma esta estabelecida sob o
regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso
ordenamento patrio, podendo Usufruir os beneficios da Lei Complementar n°® 123/06.

Local, de_ _ de 2024

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 13 - NAO EMPREGO DE MENORES
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrbnica n® 7/2024

Objeto: (inserir 0 nome da obra , local, rua, numero, cidade e outros)

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituido da
proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que ndo mantém em seu quadro de
pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

Local, de_ _ de 2024

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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MODELO N° 14 — MINUTA DE CONTRATO

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei n° 14.133, de 01 de
abril de 2021, assim como pelas condi¢cdes do Edital de Concorréncia Eletrdnica 7/2024, pelos termos da
proposta da CONTRATADA datada de 00/00/2024 e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigacdes e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: Municipio De Manfrinépolis, Estado do Parana, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Rua Encantilado, n°® 11, Centro CEP: 85.628-000, inscrito no CNPJ n° 01.614.343/0001-09,
representado neste ato pelo(a) Prefeito(a) ***xx*¥xxxxxiikiix o CPF N0 ***xxixxxkiiikixsx  am pleno exercicio de
seu mandato e fungdes, residente e domiciliada nesta cidade.

CONTRATADA(O): , pessoa juridica de direito privado, com sede a , em
, Estado do , inscrita no CNPJ sob n° neste ato devidamente representada por
de CPF

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato € Contratagdo de empresa para implantacdo de sistema de abastecimento de
agua conforme projeto., nas condi¢cbes estabelecidas no Edital:

<ITENS.CONTRATO#T>

1.2 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢cao:
1.2.1  Memorial descritivo, planilhas e projetos;

1.2.2 O Edital da Licitagéo;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor total de R$.............. (oo ) pela execucao
dos servigos referente ao objeto licitado, daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL".

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacéo.

2.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo
dos quantitativos efetivamente fornecidos, sempre respeitados os valores dos itens e/ou lotes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS E PRORROGACAO

3.1. Obriga-se a CONTRATADA executar os servicos licitados em até 3 Meses a partir da Ordem de Servico
de (Frrxfrxxxfraxx g wkkkkfrixx[xxxxx ) de acordo com a cronograma fisico financeiro, podendo ser prorrogado na
forma da lei.

Paragrafo Primeiro

Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até 10° (décimo) dia contado a partir da data da
assinatura da ordem de servicos.

Paragrafo Segundo
Somente sera admitida alteragdo do prazo quando:
a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificagfes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execuc¢ao ou outros devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia direta sobre o
fornecimento do objeto contratado;

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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g) outros casos previsto em lei.
Paragrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensdo do Contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas
na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdao ser alegados como
decorrentes de forca maior.

Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito para que o
CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢ces da licitagdo, ndo cabendo direito a CONTRATADA
de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1 O prazo de vigéncia da contratac@o é de 09 (NOVe) meses (F**x[rxkkfiikx § dkkkx[akkfrrxxx ) - contados da
data da assinatura do Contrato, prorrogavel na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA QUINTA — DA ATUALIZACAO DE VALORES

5.1 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da data
da publicacéo do Contrato.

5.2 0 Reajuste do valor do objeto somente poderd se aperfeicoar apds o decurso do periodo de 12 meses de
contratacdo, mediante solicitacdo do contratado que expressem suas razbes e fundamentos, passando a
incidir, quando deferido, sobre saldo residual de execu¢éo do objeto a partir do 13° més de contratagcdo. Para
aplicacdo de reajustes de valor tomar-se-a4 como referéncia os indices oficiais do INCC-indice Nacional de
Custo da Construgdo, ou outro gue o venha a substituir, para as devidas e necessérias correcdes, tomando por
base 0 més e 0 ano em que este Termo foi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes
poderéo ser indeferidos pela administracdo com a necesséria fundamentacao.

5.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

5.4 No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

5.5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o (s) definitivo(s).

5.6 Caso o (s) indice (s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utlizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

5.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8 O reajuste sera realizado por Aditivo

5.9 Para restaurar o equilibro econémico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos
apos a efetiva contratacdo o contratado devera fazer prova e justificar seu pleito perante a administragao
municipal.

5.9.1 Os pedidos de reequilibrio econdmico financeiro, dever@o ser encaminhados pela Contratada através de
termo formal, devidamente justificado, juntamente com as comprovacfes fiscais, devidamente protocolado
junto a Contratante, para eventual concessédo do mesmo.

5.9.2 O prazo para a apreciacdo e emissao de decisdo do referido pedido dar-se-4, em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da data de protocolo.

5.9.3 A Contratada devera continuar fornecendo o produto, bem como emitindo as respectivas notas fiscais
com o valor atual, sem prejuizos a Contratante, sendo que quaisquer alteracdes de valores somente poderao
ser aperfeicoadas apés a data de publicagao do Termo Aditivo.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E PAGAMENTO

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
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6.1 Os pagamentos serdo efetuados através das seguintes dotacdes orcamentarias com Recursos Préprios e
Oriundos de Transferéncias Voluntérias Convenio n° 4114351/2023 (Caixa / Itaipu Binacional Programa
Itaipu Mais Energia), na seguinte Dotacdo Orgcamentaria:

Dotaces

Exercicio da Conta da Funcional programatica |Fonte de Natureza da Grupo da
despesa despesa recurso despesa fonte

2024 4397 12.004.17.605.0008.1047/|0 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
2024 4398 12.004.17.605.0008.1047(1172 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

6.1.1 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

6.2. O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo quinto) dias do
més subsequente ao da emissdo da nota fiscal, conforme cronograma de desembolso, condicionado a
apresentacéo correta de cada nota fiscal juntamente com a medicdo e demais documentos que se fizerem
necessdarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as
condi¢cBes para liberacéo dos valores.

a) A nota fiscal/fatura, devera ser enviada no e-mail compras@manfrinopolis.pr.gov.br no mesmo dia
de sua emissao, com discriminacao resumida dos servicos executados, nimero da licitagdo, nimero do
contrato, niamero do Plano de acao, destaque do valor e da aliquota do ISS, IRPJ e INSS, e outros
dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas, devendo serem observadas as
aliquotas de IRPJ previstas no Decreto Municipal 063/2023.

Juntamente com a nota fiscal/fatura deverdo ser anexados 0s seguintes termos e documentos:

a) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execuc¢éo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP/DCTFWEB com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econbémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b) Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos 0os meses,
contados entre a data de inicio da execucdo dos servicos do contrato e o primeiro pagamento e entre um
pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do Ultimo recolhimento realizado.

c) Diarios de obra juntamente com cada medicao.

e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT e demais certidoes;

d) Cépia da folha de pagamento dos empregados cadastrados na obra contratada.

6.3. Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medigcdo além da documentagéo ja mencionada no
item anterior (19.1) sera exigido a seguinte documentacao adicional:

1) Anotacao de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execucgédo da obra;
II) CNO da obra.

[I) Boletim de medicéo emitido pela fiscalizacdo do Municipio;

IV) Relatorio de entrega de Equipamentos de Seguranca- EPI.

6.4. Para o pagamento da nota fiscal referente a Ultima medicdo além de toda documentacgdo ja mencionada
nos itens anteriores (19.1 e 19.2), seré exigida da Contratada, também:

I) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizacdo do Municipio;
II) Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo INSS pertinente a obra contratada;
[1l) Habite-se expedido pelo Municipio de Manfrinépolis pertinente a obra contratada.

6.5. O faturamento deveréa ser efetuado em nome do Municipio de Manfrindpolis, Estado do Parana — CNPJ n°
01.614.343/0001-09, sito a Rua Encantilado, n° 11, Centro, CEP: 85.628-000, isento de inscricdo estadual.

6.6. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme critérios de medi¢cdo definidos para cada atividade e
rotinas de planejamento e acompanhamento semanal dos servi¢os definidos no cronograma.
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6.7. Para o credor receber o pagamento devera ter sua conta bancaria devidamente regularizada junto a uma
instituicdo bancaria.

CLAUSULA SETIMA — SUBCONTRATAGCAO

7.1 A CONTRATADA néo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia, por escrito do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execugao dos trabalhos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicagdo da multa,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

Paragrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratacdo no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, ndo reduz nem
elimina as responsabilidades e obrigagcbes da CONTRATADA em decorréncia deste Contrato, nem importara
em estabelecer qualquer vinculo entre 0 CONTRATANTE e o subcontratado.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 OBRIGACOES DA CONTRATADA: O Contratado deve cumprir todas as obrigacées constantes deste
Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucéo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

8.1.1 manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucao do contrato, A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

8.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdodigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

8.1.3 Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

8.1.4 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

8.1.5 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagfes de boa técnica e a
legislacao de regéncia;

8.1.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

8.1.7 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
gualguer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execuc¢éo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.8  N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacBes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.10 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

8.1.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucéo do objeto contratual,

8.1.12 Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.
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8.1.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagBes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes
de seguranca, higiene e disciplina.

8.1.14 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.1.15 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.16 Cumoprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

8.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da
Lein.° 14.133, de 2021);

8.1.18 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.1.9 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagcéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n°® 14.133,
de 2021.

8.1.20 A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo
exigidas na licitacdo, assumindo, ainda, a obrigacdo de apresentar, no término do prazo de validade de cada
documento, 0s seguintes comprovantes devidamente atualizados:

a) Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;

b) Certiddo de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo, mediante
apresentagdo do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, fornecido pela Caixa Econ6mica
Federal.

C) Certidao de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de
Débitos Trabalhistas, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

Paragrafo Primeiro

a) Os documentos exigidos neste contrato deverdo ser apresentados no original, em cépia autenticada
por cartdrio ou por publicacdo em érgdo da imprensa oficial. A autenticacdo podera ser feita, ainda,
mediante cotejo da copia com o original, por funcionario do CONTRATANTE devidamente identificado.

Paragrafo Segundo

a) Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentacdo de quaisquer documentos solicitados nesta
clausula devera comprovar esta condicdo por meio de certificado expedido por 6rgdo competente ou
legislagdo em vigor, na forma exigida no paragrafo primeiro.

Paréagrafo Terceiro

a) A CONTRATADA estara dispensada de apresentar os documentos de que trata esta clausula, caso
seja possivel, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situacdo da CONTRATADA por meio de
consulta on-line.

Paragrafo Quarto

Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciaria,
social ou tributaria de sua responsabilidade incidentes sobre os servicos objeto deste Contrato. No caso da
propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-
se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o0 CONTRATANTE e a
Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e
sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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9.1 O CONTRATANTE se obriga a:
9.1.1 Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

9.1.2 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

9.1.4 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato;

9.1.5 Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugéo total ou parcial do Contrato;

9.1.6 Cientificar o 6rgédo de representacgédo judicial da Prefeitura para adogdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

9.1.7 Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicita¢cdes e reclamacgdes relacionadas a execuc¢édo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

9.1.8 Concluida a instru¢do do requerimento, a Administragdo tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

9.1.9 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de
descumprimento de clausulas contratuais.

9.1.10 Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracédo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n® 14.133/21.

9.2 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL E DO PREPOSTO

10.1 A execuc¢do do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 117 e 140 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

10.2 A Administragcdo rejeitara o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 140, 81° da Lei
Federal n® 14.133/2021).

10.3 gestdo do presente contrato sera realizada pelo(a) Sr(a). SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA, nos termos
do artigo 117 da Lei de Licitacdes

10.4 A execugdo e fiscalizacdo do presente contrato sera realizada pelo(a) Sr(a). Daniel Luz dos Reis
CREA/PR 169227/D, nos termos do artigo 117 da Lei de Licitagcbes, ao qual competira velar pela perfeita
exacdo do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da Contratada e neste
instrumento.

10.5 Dentre as responsabilidades do fiscal estd a necessidade de anotar, em registro proprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o
que for necessario para a regularizacao de eventuais faltas ou defeitos observados, nos termos do artigo 117,
81° da Lei Federal 14.133/2021.

10.6  Fica constituido(a) como preposto(a) para representar a Contratada durante a execug¢ao dos servicos,
o(a) Sr(a). , Nos termos do artigo 118 da Lei n°® 14.133/2021.

10.7 Em caso de eventual irregularidade, inexecucdo ou desconformidade na prestacdo dos servicos, o
agente fiscalizador dard ciéncia a Contratada, bem assim das providéncias exigidas para sanar a falha ou
defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecucdo, parcial ou total, ainda que imposto a
terceiros, sera de Unica e exclusiva responsabilidade da Contratada.

10.8 fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada por
quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas na execucdo do ajuste, ai incluidas
imperfeicoes de natureza técnica ou aqueles provenientes de vicio redibitorio.

10.9 A contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais e servicos ora
contratado, caso estes afastem-se das especificacfes do edital, seus anexos e da proposta apresentada.

10.10 As medicdes serdo realizadas conforme CRONOGRAMA fisico / financeiro, considerando o avango dos
servicos, sendo verificado o exato cumprimento das obrigacbes previstas em contrato. O boletim medicdo
devera ser assinado pelo profissional responsavel pela execugéo.
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10.3 Apoés a empresa contratada receber o boletim de medicdo a mesma ira encaminhar toda a documentacao
necessdria para ser analisada no setor de compras, somente apés a analise e autorizacdo a empresa podera
emitir a nota fiscal.

10.4 Imediatamente apdés a emissdo da ordem de servico devera ser apresentado a Anotacdo de
Responsabilidade (ART/RRT), e ainda ser solicitado pela contratada a emisséo do Alvara de Construgéo junto
ao setor de Engenharia.

10.5 Apds a emisséo do alvara de construcdo devera ser emitido o Cadastro Nacional de Obras — CNO.

10.6 Em seguida ser emitido o relatério do fornecimento de EPI dos funcionarios vinculados na obra em até 05
dias ap6s a emisséo da ordem de servigo.

Paragrafo Primeiro

A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos
enviados pelo CONTRATANTE:

- inspecionem a qualquer tempo a execuc¢éo do objeto do presente Contrato;
- examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
Paragrafo Segundo

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representa-la na
execucao do contrato.

Paragrafo Terceiro

A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacdo prévia da
fiscalizacéo.

Paragrafo Quarto

Qualquer servico que apresente defeitos, vicios ou incorrec6es ndo revelados até o Recebimento Definitivo,
devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
guaisquer dnus financeiro para 0 CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da mé& execugdo ou ma qualidade de
materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas e/ou prescricbes da ABNT,
especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por
conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcdo, remocdo e/ou substituicdo do material
rejeitado.

Paragrafo Sexto

A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A finalidade é
revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Paréagrafo Sétimo

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva, apds o seu
recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

11.1 Por determinacdo do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, 0s acréscimos ou supressfes quantitativos que se fizer(em) nos servicos, nos limites autorizados
em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA MAO DE OBRA E DA SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO

12.1 A Contratada devera fornecer toda a méo de obra necesséaria para plena execucdo dos servicos
contratados por profissional competente em cada ramo de atividade.

12.1.2 A Contratada deverd manter na obra mestres, operarios e funcionarios em nimero e especializacédo
compativeis com a natureza dos servi¢os.

12.1.3 A Contratada devera encaminhar, mensalmente, ao representante da municipalidade designado para a
fiscalizagdo do contrato, a folha de pagamento dos funcionarios contratados para a empreitada, a fim de que se
verifique o correto pagamento das verbas trabalhistas.

12.1.4 A Contratada fica obrigada a retirar da obra, imediatamente ap6s o recebimento da comunicacéo,
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qualquer engenheiro, mestre, operario, funcionarios e/ou subordinado de qualquer categoria e que a, critério da
fiscalizagdo, venham a demonstrar conduta nociva ao bom andamento da obra e/ou incapacidade técnica.

12.1.5 A Contratada é responsavel perante a Contratante por todos os atos de seus subordinados durante a
execucao da obra.

12.2 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca individual e
coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecédo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPIs.

a. equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter
a identificacdo da CONTRATADA.

b) A CONTRATADA, em qualquer hipétese, néo se eximira da total responsabilidade quanto a negligéncia
ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Normas
Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

C) Deverdo ser observadas pela contratada todas as condicbes de higiene e seguranga necessarias a
preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos nos servicos, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Lei
Federal n® 6.514, de 22/12/77.

a. CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga, estando
autorizada a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo-cumprimento das exigéncias
de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na
execucdao dos trabalhos.

d) Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) durante a execucdo, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para
gue seja providenciada a necesséria pericia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, DAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS, DA LIMPEZA DA OBRA, DA VIGILANCIA DA OBRA, DOS SINISTROS NA OBRA

13.1. Todos os materiais que serdo empregados na obra deverdo ser especificados no projeto,
comprovadamente de primeira quantidade de acordo com as normas da ABNT, que serdo previamente
vistoriados para aprovacédo pela Secretaria de Obras da Contratante.

13.1.2. No caso de falta ou divida sobre determinado material, devera ser feita consulta ao autor do projeto por
meio da fiscalizacdo da Contratante, a quem cabera a deciséo final.

13.1.3. Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhdveis a substituicdo de algum dos materiais
especificados por outro equivalente, esta substituicdo sé podera se efetuar mediante expressa autorizacao por
escrito da Contratante.

13.1.4. A Contratada fica obrigada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados pela Contratante,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificacdo.

13.2 A Contratada fornecerd e conservara na obra todo o maquinario, equipamento e ferramentas
necessarios a execucao dos servigos.

13.2.1 A Contratante podera exigir, por inadequada ou sem condicdes de uso, a substituicdo imediata de
qualquer maquinario, equipamento ou ferramenta da Contratada, sendo que os atrasos decorrentes de tais
fatos, ndo serdo abonados.

13.3 A Contratada devera manter a obra limpa, com remocao de entulhos, e materiais provenientes da
escavacao, principalmente nos locais de acesso a residenciais e de trafego, visando minimizar transtornos a
populacao.

13.4 A Contratada fica obrigada a manter perfeito e ininterrupto servico de vigilancia, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que venham a sofrer os servicos executados e /ou materiais
estocados.

13.5 A Contratada ficara obrigada a adotar todas as medidas, precaucdes e cuidados necessarios,
tendentes a evitar danos materiais e pessoais a Contratante, a seus operarios e a terceiros.

13.5.1 A Contratada adotard ainda todas as medidas relacionadas ao seguro de seus empregados, contra
danos materiais e pessoais, ficando sempre direta e indiretamente responsavel pelas consequéncias
originadas de acidentes que se verificarem, isentando a Contratante de toda e qualquer responsabilidade.

13.5.2 A Contratada fica ciente que tera que adotar todas as medidas relacionadas em manter a vigilancia e
seguranca do local e dos materiais durante o periodo de execucgéo da obra.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

14.2  Se as obrigac6es ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fisico-
financeiro.
14.2.1 Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancfes administrativas; e
b. podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucao contratual.
14.30 contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.3.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.3.2 A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo
se nédo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.3.3 Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

14.4 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.4.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.4.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.4.3 Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos, aliado ao que
dispdem o Decreto Municipal que regula a Lei 14.133/21 no ambito desta municipalidade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Das Infrac6es e Das Penalidades

16.1Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecuc¢éo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sanc¢ées:

I Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lein® 14.133, de 2021);

Il Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, 8§ 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

Il Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

JITPl]

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85° da Lei n®14.133, de 2021).

v Multa:
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1 Moratoria de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias;

2 compensatdria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto.

a) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

16.3A aplicacdo das sancfes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

16.4Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156
§7°, da Lein® 14.133, de 2021).

16.4.1 Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

16.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagcdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

16.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

16.5 A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

16.6 Na aplicacdo das sanc¢Oes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.

16.7 Os atos previstos como infracfes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

16.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).
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16.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021).

16.10 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

16.11 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizagBes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XlI e XIII)

17.1. A contratagcdo conta com garantia de execuc¢éo, nos moldes-do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021 em valor
correspondente a 5% (CINCO por cento) do valor contratual, sendo este equivalente ao importe de R$
(

17.2. No caso de aditamento do valor contratual, fica a CONTRATADA obrigada a efetuar a complementagéo
da garantia contratual no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do respectivo termo.

17.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a execucdo do
contrato e por 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia contratual, e permanecera em vigor mesmo que o
contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

17.3.1 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

17.4  Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugéo
do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

17.5 Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administragéo.

17.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

17.6.2. multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

17.6.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

17.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

17.8. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcao monetaria.

17.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

17.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

17.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéao.

17.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.
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17.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

17.14. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cdes a contratada.

17.16. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
no Contrato

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES

18.1  Serdo incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer altera¢des nos projetos,
nas especificacbes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execu¢do ou nos valores,
decorrentes das obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, salvo quando possivel a edicdo de
apostilamentos em casos que ndo afetem a execucédo contratual e/ou afetem diretamente o Contratado.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 Havendo discrepéancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja acordado
entre as partes contratantes que, sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.

Paragrafo Unico

Qualquer objeto de valor histérico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do
canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do presente edital, devera a Contratada
notificar a fiscalizagcao e aguardar instrugdes sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA - DO FORO

20.1  As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltréo, Estado do Parand, para dirimir quaisquer
davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.2 E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas abaixo.

Manfrinépolis-PR _ ,em ___ de  de 2024
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

(assinatura e n° do CPF)

(assinatura e n° do CPF)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br



mailto:manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

- "ﬁ’!-!ﬂlfalyopgut‘._,-_‘-ﬁf”" i

MODELO N° 15 — RELACAO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Ref.: Edital de Concorréncia Eletrbnica n® 7/2024

Objeto: (inserir 0 nome da obra , local, rua, numero, cidade e outros)

Os signatarios da presente, declaram, sob as penas da Lei, que para a execucao do objeto da presente

licitacdo irdo disponibilizar os seguintes equipamentos, veiculos e maquinas:
Item Quant | Discriminacao
01
02
03

Local, de _ de 2024.
(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

(nome, n° de RG, CPF , CREA ou CAU e assinatura do responsavel técnico do proponente)
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Anexo 16 Dispde sobre contratos administrativos e condi¢cdes de execucao e regime de obra

Secéo |
Disposi¢cdes Gerais

Art. 01° O presente se aplica a todos os contratos administrativos, referentes a obras e
servicos de engenharia e, para compras e servicos de valor maior que R$ 80.00,00 (oitenta mil reais) conforme
§ 8° do Art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 02° Para fins de entendimento da presente, define-se:

Contratante: Municipio de Manfrinépolis, através de seu poder executivo, legislativo, fundos, autarquias,
demais empresas publicas e correlatos, aos quais se encontram sob tutela da Lei Federal 8.666/93, conforme o

caso.

Contratado(a): Empresa de direito publico ou privado que celebra contrato com o Municipio de Manfrinépolis,
para prestacéo de servicos, execucgéo de obras, fornecimento de materiais, géneros alimenticios, insumos,
equipamentos, mao de obra e correlatos, enquadrando-se nos itens do art. 1° na condicdo de contratado. Seja
em troca de contrapartida financeira ou a titulo de gratuidade, contratada através de processo licitatério,

dispensa, inexigibilidade de licitagdo, contratag&o direta ou outro.

Art. 03° Todos os contratos da administracéo publica podem ter esse anexo incluido em

seus editais, em complemento a Lei Federal 8.666/93.

Art. 04° A plena e correta execucado do contrato administrativo, a qualquer tempo, € de
exclusiva responsabilidade do Contratado, a qualquer tempo. Esta responsabilidade ndo sera compartilhada,

solidarizada ou reduzida.

Paragrafo Unico: O Contratado é o Gnico responsavel pela reparagéo e correcio de
danos ou 6nus, a quem quer que seja, decorrente da execu¢ao do contrato e por incorre¢des, inconformidades,
impericias, acidentes, defeitos e situacdes desses derivados.

Art. 05° E facultado ao poder publico o direito de fiscalizar, de forma direta ou indireta, a

execucado de contrato.

Paragrafo Unico: A plena, exclusiva e irrestrita responsabilidade e responsabilizacéo do
Contratado pela execucdo do contrato, com exatiddo, qualidade, seguranca, quitagdo de encargos e reparacéo
de danos e 6nus desse advinda, nédo € excluida, compartilhada ou reduzida por existéncia de fiscalizacéo ou

acompanhamento pelo 6rgao contratante.

Art. 06° O Contratado é responsavel pelos danos causados a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a existéncia de fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo érgao interessado, nos termos do art.
70 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 07° O contratado é o Unico responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execucéo do contrato.

Art. 08° A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais

e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar
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o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edifica¢des, inclusive perante o Registro

de Imodveis.

Art. 09° O contratado é responsavel pelo equipamento, bem, obra, servico e canteiro de
obras até a aceitacdo definitiva, e mesmo ap0s isso, durante e em caso de necessidade de servigos de reparo
por sua conta; sendo Unico e totalmente responsavel pelas atividades de: transporte, guarda, seguranca da
obra, seguranca funcional e laboral, seguranca de terceiros e vizinhanca, seguranca e prevencéo de incéndio e
desastre do canteiro e instalagdes provisérias, entre outros, além de ser obrigado a seguir normativas laborais,
de ergonomia e segurang¢a durante a execucao do contrato.

§ 1° Tal disposi¢cédo mantem-se independente de previséo contratual ou

or¢camentéria/financeira, assumindo-a, o contratado, no momento de assinatura do contrato.

§ 2° E facultado ao poder publico, conforme sua livre avaliagio de necessidade, prever
em or¢camento discriminativo ou em composi¢do de custos e encargos indiretos: materiais, equipamentos e
sistemas relativos a seguranga, saude e conforto laboral, e demais relativos direta ao indiretamente ao descrito
no presente artigo. Sendo que a ndo previsdo orgamentéria ndo exime o contratado das responsabilidades aqui
descritas.

Art. 10. As construcdes, obras, seus elementos componentes, partes, elementos
construtivos, materiais empregados, elementos de apoio e fundacéo, principalmente os nédo visiveis e os que
demandam equipamentos e ensaios para afericdo, séo, a principio, considerados corretos e normativamente

adequados.

§ 1° A inexecucgdo ou a execucao incompleta ou incorreta, principalmente dos elementos

nao visiveis ou de dificil afericdo, sdo considerados vicios ocultos.

§ 2° A inexecucao ou a execugao incompleta ou incorreta de maneira deliberada e
premeditada por parte do Contratado, sem justificativa técnica, notificacdo e anuéncia do Contratante, pode
levar o Contratado a incorrer em declaracao falsa, assim que descoberta a irregularidade. Visto ser

responsabilidade exclusiva do Contratado a execuc¢éo plena do contrato.

§ 3° De toda forma, é responsabilidade do Contratado corrigir as pendéncias e os efeitos
advindos de pendéncias na execucdo do Contrato original, assim que o perceber ou for incitado por quem seja,
devendo executar a recuperacéo, reforcos ou compensacdes necessarias ou indicadas pelo Contratante, a fim
de suprir as fragilidades ou ineficiéncias da pendéncia que der causa a essa situacao, principalmente se

verificado ser invidvel a execugéo do item como originalmente previsto.

Art. 11. As notas fiscais serdo atestadas pelo Fiscal de Contratos, pelo Secretario
Municipal da pasta em que a obra/servi¢co/bem estiver relacionada ou pelo Chefe do Poder Executivo, sendo,

na divida, considerada atestada por esse ultimo.

Art. 12. Caso verifique-se equivoco em planilhas de medicédo ja pagas, essa deve ser
retificada tdo logo se perceba o erro, devendo a nota fiscal subsequente ter valor minorado ou majorado, de
forma que no acumulado dos pagamentos, represente a correspondéncia com a evolucgéo fisica da obra apos a
retificacdo. Em casos onde ndo for mais possivel essa compensa¢ado nos pagamentos posteriores, deve-se

efetuar-se pela Contratada o estorno do valor ao Contratante, sanando-se a situacéo.

Art. 13. Os contratos poderdo ser reajustados nos termos da Lei Federal 8.666/93.
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Art. 14. Para execucdo de obras, independentemente de outra disposicao, os prazos de

execugdo comecgaram a contar a partir da Ordem de Servigo assinada por agente politico.

Art. 15. O Contratado é obrigado a permitir a fiscalizag&o ou vistoria por representantes
dos organismos concedentes ou financiadores que o Contratante tenha celebrado convénio para realizacéo da
obra/servico ou aquisicdo do bem contratado. Sendo obrigado também, a cumprir suas exigéncias ou
recomendacfes como se fossem feitas pelo préprio Contratante. Estando obrigado também a seguir e cumprir

todas as normativas, diretrizes e disposi¢Bes do concedente/financiador e estando sub tutela das mesmas.

Paragrafo Unico: Por ocasido da realizacdo do certame licitatério ou assinatura de
contrato, considerar-se-a o Contratado como conhecedor de tais disposi¢cdes do organismo concedente ou
financiador, aceitando-as o Contratado no momento de assinatura do contrato, independentemente de estarem

dispostas no mesmo.

Art. 16. As medicBes poderdo ser realizadas somente para itens ou servicos plenamente
concluidos ou para itens e servi¢os parciais quando o Contratante verificar a possibilidade ou vantagem de

aferir-se tal item parcial, a livre critério do Contratante.

Art. 17. Para obras de execucao direta € de responsabilidade do setor, departamento ou
area de compras ou almoxarifado o controle e recebimento das compras, materiais e insumos utilizados,

inclusive controle quantitativo.

Art. 18. Nas obras de execucéo direta é responsabilidade do Secretario municipal da
pasta responsavel pela obra ou de seu superior, a verificagdo e a superagdo dos pré-requisitos e regularizacao
plena da obra, como: obtencao de alvaras, licencas, nomeacao de responsavel técnico através de documentos
pertinente (ART, RRT, TRT) especifico a obra e verificacdo de existéncia desse documento, controle
guantitativo e de jornada da méo-de-obra, verificacao e viabilizacdo da seguranca laboral e de terceiros,
verificag&o e viabilizacdo de projetos basicos, executivos e orcamentos, bem como a verificagdo de existéncia
e a viabilizacdo desses ou outros que forem necessarios a correta e completa regularidade do

empreendimento.

Art. 19. Os contratos decorrentes de convénios, contratos de repasse, financiamento e
similares, podem, apds sua celebracao e a critério da administracéo publica, serem paralisados até: liberagcdo
de recursos pela concedente, conclusao ou aprovacao dos procedimentos junto a concedente ou representante
desse e autorizacdo de inicio por esses, sem prejuizo as disposi¢ées, condicdes e possibilidades apresentadas
na Lei Federal 8.666/93.

§ 1° Em se tratando de convénios com repasse parcelado de recursos, pode a
administracdo publica, a seu critério, liberar ou solicitar ao contratado a execug¢édo parcial da obra, até o limite
da parcela liberada ou superior a essa, posteriormente paralisando a obra até crédito de nova parcela dos

recursos.

§ 2° E facultado o poder publico o direito de realizar pagamentos totais ou parciais com
recursos proprios, conforme parcelas entregues ou executadas pela contratada, repondo o montante a fonte

pagadora propria apés crédito de recursos pela concedente.

Art. 20. Em contratos decorrentes ou ligados a convénios, contratos de repasse,

financiamento e similares, necessitando-se ampliagdo de meta fisica ou reequilibrio financeiro, pode a
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administragdo municipal, no mesmo contrato ou por meio da celebracdo de novo processo administrativo,
promové-la com previsédo de uso de recursos financeiros proprios, sem necessidade de anuéncia do

concedente ou outro.

Secéo |l

Das condi¢fes de contratacéo

Art. 21. Por ocorréncia do processo licitatério, para contratos do tipo empreitada global
ou integral, os participantes (empresas concorrentes) devem apresentar sua proposta de orcamento
discriminativo, com itens unitarios apresentando o mesmo percentual de desconto de valor unitario que o
percentual apresentado para o desconto global, sendo admitida pequenas variacdes que nédo impactem de
forma significativa no balango dos itens, sendo aceito, principalmente, as variagdes advindas de

arredondamentos.

§ 1° O orcamento discriminativo € considerado peca acessoria da licitacdo, estando
obrigado, o licitado, a cumprir o valor global proposto. Assim, o orgamento discriminativo com valores unitarios
apresentando descontos percentuais variados, ndo desabilita o participante, mas obrigando-o a manter o valor

global proposto.

§ 2° Na hip6tese do paragrafo anterior, pode a administragéo publica, a qualquer tempo,
mesmo apo6s encerrado o processo de homologacéo da licitagdo e, inclusive durante a execucao do contrato,
guando percebido significativo desvio, realizar o rebalanceamento dos precos unitérios do processo, de forma a
manter os descontos em cada item proporcionais e percentualmente idénticos ao desconto global proposto,

mantendo no calculo final o valor global proposto, sendo o contratado obrigado a aceitar tal rebalanceamento.

§ 3° A manutencé&o do valor global disposto no § 2° refere-se apenas a situagéo de
necessidade de célculo do rebalanceamento dos pregos unitarios dos itens da licitagdo, com seu quantitativo
imodificado, demandando, no célculo, manutencao do valor global da proposta. Adicdes e supressdes fisicas
gue requeiram reajustes dos quantitativos podem naturalmente culminar no reajuste do valor global, sendo
calculado os descontos ou acréscimos financeiros com base nos valores unitarios balanceados ou
rebalanceados dos itens em relacéo a proposta original. Devendo respeitar-se ainda as disposi¢6es do Art. 65
da Lei Federal 8666/1993.

Art. 22. Se aplica por referéncia a distribuicdo de riscos apresentada na Tabela 01.
Devendo ser observada fundamentalmente a coluna “Descri¢ao” e “Alocacdo de Responsabilidade pelo Risco”.
A coluna “Materializagao” é apenas exemplificativa, podendo haver mais situagdes que se encaixem. A coluna
“Mitigacao” apresenta apenas propostas de medidas mitigatérias, ndo sendo a Contratada obrigada a segui-las,
a ndo ser que previsto em termo especifico do edital ou contrato, mas de toda forma a Contratada assume os
riscos, 6nus e bénus por acata-las ou ndo. Ainda, a coluna “Mitigagao”, ndo impde nenhum 6nus ou

responsabilidade a Contratante, nem diminui ou altera os riscos atribuidos a Contratada.

Art. 23. Os itens constantes na coluna “Alocagéo de Responsabilidade pelo Risco”,

podem ser entendidos como clausulas de contrato, principalmente se benéficos a Contratante.

Art. 24. Somente sera exigido da Contatada os seguros e garantias especificados em

Contrato ou Edital, a contratacéo dos demais seguros e garantias constante da Tabela 01 s&do sugestivos,
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podendo a Contratada celebra-los ou ndo, a seu critério, assumindo, porém, os riscos, 6nus e bénus

constantes da tabela de alocag&o dos riscos, sejam ou ndo cobertos por seguros.

Art. 25. Na tabela de Alocacgao de Risco, entende-se como Contratante, o0 Municipio de
Manfrindpolis ou outro 6rgdo publico contratante, os termos: Contratante, Administracdo, Administracao
Puablica, Administracdo municipal, Estatal e correlatos. Ainda, entende-se por Contratada, a empresa

contratada para execucao dos servicos, 0s seguintes termos: Contratada, executora, empreiteira e correlatos.

Art. 26. Quaisquer énus imputados sobre a Contratante, seu funcionario ou
representante, advindo da atuac&o ou omissédo da Contratada, seja direta ou indiretamente, por meio civil,
criminal ou outro: podem incorrer em acao de reversdo, compensacao ou restituicdo a Contratante, seu
funcionério ou representante, em prejuizo da Contratada, admitindo-se esta clausula inclusive em situagfes de

acordos.

Art. 27. E admissivel subcontratacéo ilimitada e sem necessidade de anuéncia da
Contratante de servicos normalmente terceirizaveis na construgcao e/ou normalmente executados por empresa
especializada, tais como, mas ndo somente: fabricacéo e instalacdo de esquadrias, instalagdes elétricas,
instalacdes de logica, fundagcbes complexas ou ndo convencionais, servicos de metallrgica, instalacao ou
construcdo de pisos, detonacgdo de rochas, servigos de topografia, fornecimento de concreto,
impermeabilizagbes especiais, pavimentacdo. Sendo que, na davida, pode a Contratante requerer informacdes

sobre a empresa terceirizada contratada para verificar sua expertise.

Art. 28. No caso de subcontratacdes ndo aplicaveis no paragrafo anterior ou em grande
ou total percentual da obra, deve a Contratada comunicar a Contratante, solicitando sua anuéncia. Conforme
seu critério e livre julgamento, pode a Contratante negar ou fazer exigéncias adicionais em relacdo a

terceirizagéao.

Paragrafo Unico: Nessa situacéo, deve permanecer o responsavel técnico apresentado
em virtude do processo licitatorio. Caso seja necessaria alteracdo, deve-se apresentar a Contratante os
documentos funcionais e de registro do novo responsavel técnico, bem como comprovar Acervo técnico desse

compativel com as exigéncias do edital, emitindo-se, apds aprovacgao pelo Contratante, nova ART/RRT.

Art. 29. Em qualquer situacéo de terceirizagdo a contratada original é permanentemente
responsavel por todas as obrigacdes e responsabilidade assumidas perante a Contratante, ndo podendo

repassa-las a terceirizada, assumindo ainda a responsabilidade pela atuacao ou omisséo da terceirizada.

Art. 30. A Contratada deve apresentar ART/RRT de execuc¢éo da obra, devidamente
preenchida e em nome do responsavel técnico apresentado no momento da licitacdo, responsavel pelo acervo
técnico. Sendo admitido substituicao do responsavel técnico, mediante prévia anuéncia da Contratante e
resguardado nova apresentacao de Acervo Técnico em nome desse novo responsavel técnico e em

conformidade com as exigéncias minimas do edital, com atualizagéo ou substituicdo da ART/RRT.

Art. 31. Além do responsavel técnico indicado para habilitacdo e comprovacéo do
acervo, pode a Contratada eleger demais responsaveis técnicos para atuarem como Coatores e coexecutores,

emitindo nova ART/RRT especifica a suas custas.

Art. 30. Tratando-se de servigos terceirizados, permanece perante a Contratante a

ART/RRT de execucao apresentada pela Contratada em conformidade com o edital. Pode a Contratada
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solicitar de suas terceirizadas ART/RRT complementares em relacdo aos servigos por elas executadas,
repassando-as inclusive, a titulo de conhecimento e arquivo, para a Contratante. De toda forma e em todo o
caso, a Contratante considerara apenas a ART/RRT do responsavel técnico elencado durante ou processo

licitat6rio ou o que vier a substitui-lo plenamente conforme anuéncia da Contratante.
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Tabela 01 — Alocacado de Riscos

Tipo de Risco Descricao Materializagdo Mitigacédo Alocacédo de Responsabilidade pelo Risco
A Administracdo, por meio do
® Atraso no inicio das obras ou no | gerenciamento ambiental deve prover
cronograma de execuc3o. todos os estudos, estimando custos
o Aumento dos custos de execlicio corrgspondentes, 'bem como deve adotar I y '
| medidas tempestivas para assegurar o | Administracdo arca com as licencas e com os custos das
N&o cumprimento ou desconformidade | ® Paralisacdo n&o prevista dos [ cumprimento dos condicionantes | medidas ambientais.
Ambiental com as condicionantes impostas no servigos ambientais. Passivo fisico por conta da Construtora.
licenciamento ambiental. e Multas ou outras penalidades A ‘s‘upervisora deve ter_ o] podgr de Cus}os com autuacdes de responsabilidade da construtora
aplicadas pelos 6rgéos ambientais notificar construtora e para_llsa_r servigos. | serdo por ela arcados.
A construtora deve seguir fielmente as
® Embargo da obra especificagbes dos servicos e cumptir as
® Cassagcéo da licenga ambiental condicionantes ambientais que sejam seu
encargo.
A Administracdo deve preferencialmente
programar a licitagdo para que a emissao
da ordem de servigo inicial ocorra durante | A administragéo aceita a prorrogagao de prazo equivalente
o periodo de estiagem. ao numero de dias de chuva além da média histérica do
A construtora deve incorporar nos seus | local, durante o periodo total de execugdo da obra, segundo
precos  eventuais encargos com | informagbes obtidas no endereco eletronico do INMET.
® Necessidade de refazimento de | Ocorréncias climaticas. Também s&o admitidas outras prorrogacbes de prazo para
Servigos. A construtora deve procurar concentrar | reparar os estragos causados pelas ocorréncias climaticas.
g2 esforcgos em periodos de estiagem, | Chuvas em volume aquém da média histérica, segundo
® Alteragdo  do  cronograma  de | jycjusive prorrogando os turnos  de | informagGes do INMET, ndo ensejam a prorrogacdo do
= ;
2 trabalho ou abrindo novas frentes de | prazo de execucgéo.
GRENDGEIE gl 25, alagamerTpgy .éclfr?;?r%?;%o & i i SR(eerr\gEcr)\éragéo do risco assumido pelo Lr;izgzr;ien;glmir\l/t:modso cl\i/r?1lgtriT(]:§s eo dcat;sntrgtCJ;dS: qgggjrls\:
Ambiental geadas, vendavais, raios, granizo ou / » A - :
outros eventos climéticos e ambientais. | ® Perda de servicos ja executados construtor. |nteg_ra|m~ente qualguer onus financeiro decorrente da
elou materiais estocados no | NOS periodos chuvo;o_s, a construtora | paralisacdo de equipamentos, equ!pes_de trabalho ou dos
et pode atacar atividades menos | estragos causados pelos eventos climaticos.
- - impactadas pelas chuvas ou providenciar [ Danos causados por alagamentos ou enchentes sao
® Danos as instalacdes do canteiro [ 5 |ocacio de tendas ou outros | assumidos pela Administracio Publica, no limite da obra
de obra. dispositivos de protecdo para o | afetada, ndo incluindo equipamentos, maquinarios,
® Dificuldade de acesso a obra. prosseguimento da obra. ferramentas da Construtora. Danos humanos sédo da
O contrato deve prever que o construtor | Construtora.
apresente apolice de seguro de risco de | Dificuldades de acesso a obra, devidamente documentados
engenharia, com validade abrangendo | e acatados a critério da Administragcdo podem demandar
todo o prazo de vigéncia contratual com | prorrogacao de prazo.
cobertura especifica para ocorréncias
climaticas e despesas com desentulho.
S6 licitar a obra se esta estiver| O 6rgéo contratante assume 0 custo com o reajustamento
® Atraso no inicio das obras ou no | devidamente licenciada, com licenca de | contratual, ap6s o periodo legal de 12 meses, contados a
_ cronograma de execugao. |nstala_g_510. . ) partir da data de apresen_ta(;ﬁo da proposta ou do
Demora ou n&o obtencd@o de licencas So emitir ordem de inicio dos servicos se | orcamento a que essa se referir.
Ambiental ambientais por culpa do contratante ou | ®Aumento ~ dos = custos  do | hoyye licenca de instalagéo. A Administragdo também prorroga o contrato durante o

de terceiros.

empreendimento.

® Necessidade de alteracdo de
projeto.

Revisdo do prazo de execugéo contratual.
Reajuste regular do contrato, de acordo
com as clausulas contratuais.

Rescisdo do contrato, se for inviavel a

periodo necessario.

Se a alteracdo de anteprojeto for imprescindivel para o
licenciamento ambiental, a Administragdo arcard com o
Onus ou se beneficiara da reducéo de custos decorrente.
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Tabela 01 — Alocacdo de Riscos

Tipo de Risco

Descricao

Materializagao

Mitigacéo

Alocacado de Responsabilidade pelo Risco

obtencéo da licenca.

No caso da contratacéo integrada, licitada
a partir de anteprojeto, licitar a obra, se
for possivel, com a licenga prévia,
estabelecendo que o encargo de elaborar
os projetos béasico/executivo, bem como
obter a licenca ambiental de instalagéo,
com a interveniéncia da administracéo,
seré da construtora.

O contratado assume quaisquer outros riscos e se abstém
de pleitear qualquer tipo de indenizagdo por perdas ou
lucros cessantes, inclusive no caso de rescisdo contratual,
fazendo jus apenas aos pagamentos de servicos ja
realizados e aprovados pela fiscalizacdo, bem como ao
custo da desmobilizagdo contratualmente prevista e
devolucéo da garantia.

Ambiental

N&ao obtengcdo ou demora na obtencgao

de licengas

ambientais  por

exclusiva do contratado

culpa

® Atraso no inicio das obras ou no
cronograma de execucao.

® Aumento dos custos do

empreendimento.

® Necessidade de alteracdo de
projeto.

SO licitar a obra se esta estiver
devidamente licenciada, com licenga de
instalacao.

Sé emitir ordem de inicio dos servicos se
houve licenca de instalacéo.

No caso da contratagdo integrada, licitada
a partir de anteprojeto, licitar a obra, se
for possivel, com a licenga prévia,
estabelecendo que o encargo de elaborar
os projetos basico/executivo, bem como
obter a licenga ambiental de instalagéo,
com a interveniéncia da administragdo,
sera da construtora.

Clausula contratual prevendo a aplicagdo
de penalidades e de rescisdo unilateral
do contrato.

Risco exclusivo do contratado, que nado tera direito a
nenhuma prorrogacéo do prazo contratual ou a reajuste de
precos em virtude de sua mora na execugdo dos servigos,
além de ser sancionado com as penalidades previstas em
contrato.

Se o 6rgdo ambiental exigir a alteragédo do projeto elaborado
pelo contratado como condicdo para o licenciamento, este
arcara com os custos decorrentes.

Legal

Atraso ou ndo obtengédo das licengas e
autorizagcdes diversas para execugao

da obra

® Modificacdo do custo ou do prazo
de execucao.

® Embargo da obra.

Solicitagdo, em tempo habil, de alvaras
de construgdo, licencas de transporte,
autorizacdes de supresséo vegetal etc.
Clausula contratual prevendo a aplicacao
de penalidades e de rescisdao unilateral
do contrato.

Aditivo de prorrogacao de prazo.

Risco compartilhado entre a Estatal e o contratado.

Atrasos imputéveis exclusivamente ao contratado seréo de
sua responsabilidade, ndo cabendo prorrogagdo de prazo
ou reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, bem como
poderao ensejar a aplicacéo de sangdes.

Atrasos oriundos da estatal ou de terceiros ensejardo a
prorrogagéo de prazo correspondente.

Nesse caso, as partes convencionam que a empresa
comprovar estar mobilizada e ficar ociosa, a Administragdo
arcarda com a indenizacdo dos custos regularmente
comprovados por meio de folhas de pagamento, notas
fiscais e outros documentos validos.

As partes convencionam que ndo havera qualquer
indenizagdo dos equipamentos e ferramentas de
propriedade do construtor que ficarem ociosos.

As partes convencionam que ndo havera incidéncia de taxa
de BDI, lucros, custos indiretos ou despesas indiretas sobre
o valor indenizado, podendo ser aceito apenas o acréscimo
dos tributos incidentes sobre o valor da indenizagdo cujo
pagamento for regularmente comprovado.

As ferramentas e equipamentos locados serdo indenizados
pelo valor da locagéo.

Se houver determinacdo para que a empresa se
desmobilize, a Administragdo arcard com o valor contratual
da desmobiliza¢éo e nova mobilizagdo.
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Tipo de Risco

Descricao

Materializagao

Mitigacéo

Alocacado de Responsabilidade pelo Risco

Construgéo

Aumento ou diminui¢do das distancias
de transporte ou alteragéo no valor dos
fretes dos produtos, bem como nos
royalties

® Alteracdo da quantidade de
caminhGes necessaria e dos
custos com bota-foras e
carga/descarga e transporte.

® Alteracdo no valor dos royalties de
indenizagéo das jazidas.

Levantamento de campo, com analise e
conferéncia dos locais de empréstimo,
deposito e bota-fora.

Verificagdo da possibilidade de
fornecimento dos principais insumos da
obra nos respectivos fornecedores.
Exame do regular licenciamento das
usinas de asfalto, pedreiras, concreteiras
e areais previstos para abastecer a obra.
Remuneragdo do risco assumido pelo
construtor.

Andlise do diagrama de Bruckner.

Risco exclusivo do contratado.
Aumento excessivo dos combustiveis pode demandar
reequilibrio no valor de transporte.

Construgéo

Aumento ou diminuicao das
velocidades de transporte

® Alteracdo da quantidade de
caminhdes necessaria e dos
custos com transporte.

Realizagéo de simulagbes em aplicativos
(Google Maps, Waze etc.) sobre as
condic¢des do transito no trajeto da obra.
Execucdo da obra em turnos noturnos de
trabalho ou nos finais de semana.
Remuneragdo do risco assumido pelo
construtor.

Gestdo adequada dos caminhos de
servico e sinaliza¢&@o do canteiro.

Risco exclusivo do contratado, inclusive quando a
modificagdo das distancias de transporte decorre de
eventos causados por terceiros.

Construgéo

Detecgdo de nivel de lencol freatico
diverso do previsto.

® Necessidade de realizar ou de
alterar o método de esgotamento
da vala ou de execugdo de
fundacbes ou escavacdes, com a
consequente modificagéo do custo
de execucao.

Realizagdo de sondagens

Andlise dos projetos

Remuneragdo do risco assumido pelo
construtor.

Inclusdo dos eventuais custos nas
composi¢cdes de custo unitario do
construtor ou na taxa de BDI.

Risco exclusivo do contratado

Construgdo

Acidentes causados por queda de
objetos ou de trabalhadores na obra ou
desmoronamento das estruturas da
obra.

® Paralisacdo das obras ou atraso
no cronograma de execucao.

Aumento dos custos.

Necessidade de repor os servigos,
materiais e equipamentos
danificados.

® Responsabilidade civil por danos a
propriedade do contratante ou de
terceiros.

® |ndenizacdes por danos materiais
ou morais a eventuais vitimas.

® Condenagbes na esfera
trabalhista.

® Multas, embargos e outras
penalidades aplicadas por 6rgéos
de fiscalizacao.

® Responsabilizagdo  penal  dos
responsaveis técnicos.

Cumprimento das normas de seguranca
do trabalho, em especial da NR-18 e da
RPT-1.

Acompanhamento da obra por
engenheiro de seguranca do trabalho.
Acompanhamento da obra pelo seu
responsavel técnico e pela equipe de
fiscalizagéo.

Contratacéo de seguro de
responsabilidade civil ou de risco e
engenharia com cobertura adequada.
Execucdo de bandejas primarias,
secundarias e terciarias.

Execucdo de tela de protecdo, tapumes,
guarda-corpos, fechamentos e outros
dispositivos de protecao coletiva.
Execucéo de linha de vida e fornecimento
e EPIs adequados aos trabalhadores.
Remuneragdo do risco assumido pelo
construtor.

Risco exclusivo do contratado, cabendo acdo de regresso
do contratante contra o contratado no caso de a contratante
ser acionada judicialmente por terceiros em virtude dos
acidentes.

Construgéo

Ocorréncia de quaisquer  outros
eventos na construcdo que impegam o

® Atraso no cronograma.

Seguro de Risco de Engenharia.
Remuneragdo do risco assumido pelo

Risco Exclusivo do Contratado
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Tabela 01 — Alocacdo de Riscos

Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
cumprimento do prazo ou que | ¢ amento de custo. construtor.
aumentem os custos, devido a fatos Exigéncia de Condigcdes de habilitagao
imputaveis ao construtor. adequadas.

Fiscalizagcdo Contratual Atuante.
Exigéncias de garantias contratuais.
Aplicacéo de sancdes.

Contratado deverd propor plano de
atague da obra e simular condi¢Ges
operacionais.

Realizagdo de simulagdes em aplicativos
® Descontinuidade da prestacéo do | (Google Maps, Waze etc.) sobre as

Problemas nos servicos de transporte - L S A .
Servigo ao usuario. condi¢6es do transito no trajeto da obra.

Construgéo associados a interrupgdo ou desvio do = Risco Exclusivo do Contratado
¢ transito. b e Perda de produtividade e aumento | EX€Cu¢do da obra em turnos noturnos de
do prazo e do custo de execugao. trabalho ou nos finais de semana.
Contratacdo de seguro de risco de
engenharia.
Remuneracdo do risco assumido pelo
construtor.
Uso da contratacdo integrada ou semi-
integrada, para que a empresa pudesse
® Retrabalhos; prop?or A alte?nativas P exepcutivas.
Obsolescéncia tecnologica, falta de | ® Nao atingimento dos niveis de | Exigéncia de garantias contratuais.
Construgao inovacdo técnica e deficiéncia de qualidade desejados Previsdo contratual de aplicagdo de | Risco exclusivo do contratado.
equipamentos. e Aumento de prazo penalidades.
Exigéncia de seguro risco de engenharia.
® Aumento de custo de execugéo Exigéncia de requisitos adequados de

habilitacdo dos licitantes.

O Contratante prorrogara o contrato no prazo necessario.
Se a empresa comprovar estar mobilizada e ficar ociosa, a
Administracdo arcard com a indenizagdo dos custos
regularmente comprovados por meio de folhas de
pagamento, notas fiscais e outros documentos validos.

As partes convencionam que ndo havera qualquer
Clausula contratual prevendo revisdo do | indenizagdo dos equipamentos e ferramentas de

—-. 9 cronograma e/ou recomposi¢cdo do | propriedade do construtor que ficarem ociosos.
® Atraso no inicio da obra e eventual J P prop d

= Atraso na liberagdo da obra por fatos equilibrio econdmico-financeiro. As partes convencionam que ndo havera incidéncia de taxa
Construgéo - L\ aumento de custos. e S . S
ndo imputaveis ao contratado. ) B Determinagdo da fiscalizagcdo para que a | de BDI, lucros, custos indiretos ou despesas indiretas sobre
® Necessidade de desmobilizagao. empresa se desmobilize ou ataque outra | o valor indenizado, podendo ser aceito apenas o acréscimo
frente de servico. dos tributos incidentes sobre o valor da indenizacdo cujo
pagamento for regularmente comprovado.
As ferramentas e equipamentos locados serédo indenizados
pelo valor da locagéo.
Se houver determinacdo para que a empresa se
desmobilize, a Administragdo arcard com o valor contratual
da desmobilizacdo e nova mobilizagdo.
® Aumento de custos de execu¢ao. | Seguro contra riscos de engenharia.
B Roubos e furtos de materiais e | ® Eventuais atrasos para a aquisicao Previsdo de posto de vigia no canteiro de : '
Construgéo ) de novos bens obras. Risco exclusivo do contratado.
equipamentos na obra. : = . .
Remuneragdo do risco assumido pelo

® Eventuais danos as instalacdes do

. construtor.
canteiro de obras ou do
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Tipo de Risco

Descricao

Materializagao

Mitigacéo

Alocacado de Responsabilidade pelo Risco

contratante.

Construgéo

Acidentes ou quebra de maquinas e
veiculos.

® Aumento de custos de execugao.

® Atrasos para a aquisicdo ou reparo
dos equipamentos.

® Eventuais danos as instalagdes do
canteiro de obras ou  do
contratante ou de terceiros.

Seguro contra riscos de engenharia.
Adocdo de plano de manutengdo
preventiva e corretiva.

Remuneracdo do risco assumido pelo
construtor.

Exigéncia ~de seguro para  0s
equipamentos adquiridos ou utilizados na
obra.

Risco exclusivo do contratado.

Construgéo

Perda ou perecimento de materiais de
construcgao.

® Aumento de custos de execugao.

® Atrasos  ocasionais para a
aquisi¢do de novos insumos.

® Custos com descarte dos materiais
inserviveis.

Remuneracdo do risco assumido pelo
construtor.

Instituic@o de programa de aquisi¢gbes de
insumos em  conformidade com o
cronograma da obra.

Adotar boas praticas para a aquisi¢édo e
armazenagem dos materiais.

Atentar para a data de validade dos
materiais, se for o caso.

Risco exclusivo do contratado.

(Mesmo em caso de paralizacdo por demanda da
contratante, ndo serdo prestados ressarcimentos. Materiais
pereciveis como cimento, devem ser recolhidos a outras
obras por conta da contratada ou, tomado medidas para
aumentar vida util, como, por exemplo, ensacar o cimento
com sacos plasticos).

Crédito

Nao recebimento pela Administragdo
de materiais, equipamentos e servicos
pagos antecipadamente.

® Atraso no andamento do objeto
contratado.

® Necessidade de realizar nova
aquisicdo com aumento de custo.

® |nadimplemento contratual.

Exigéncia de garantia complementar
correspondente ao  valor integral
antecipado.

SO0 adotar a pratica de pagamento
antecipado se esta for a Unica forma de
adquirir o objeto ou se proporcionar
significativa econdmica, prevendo, em
qualquer caso, o pagamento antecipado
no instrumento convocatorio.

Realizagdo de inspecbes no fornecedor e
0 acompanhamento da mercadoria, em
qualquer momento do transporte, por
representante da Administracao.
Comprovacao da execucao de parte ou
de etapa inicial do objeto pelo contratado,
para a  antecipagdo do valor
remanescente.

Emissdao de titulo de crédito pelo
contratado.

Exigéncia de certificagdo do produto ou
do fornecedor.

Verificar a efetiva existéncia da empresa
e o0 exercicio de atividade compativel com
0 objeto contratual.

Parcelar o objeto em aquisicdes de
menor vulto.

Risco exclusivo do contratado.

Construgdo

Atos de vandalismo de empregados ou
de terceiros que causem danos as
instalacdbes das obras ou aos
equipamentos/materiais mobilizados

® Aumento de custos de execugao.

® Atrasos do cronograma de
execucao.

® Custos com reparo ou- descarte
dos itens danificados.

Seguro de riscos de engenharia ou de
responsabilidade civil.

Remuneracédo do risco assumido pelo
construtor.

Fiscalizagéo administrativa do
cumprimento das regras trabalhistas pelo
contratado.

Risco exclusivo do contratado.
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Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
Cumprimento das normas de seguranga
do trabalho, em especial da NR-18 e da
RPT-1.
e Paralisacdo das obras ou atraso | Acompanhamento da obra por técnico ou
no cronograma de execucso. engenheiro de seguranga do trabalho,
® Aumento dos custos nog tergios da NR-4.
' Acompanhamento da obra pelo seu
® |ndenizagdes por danos materiais | responsavel técnico e pela equipe de
ou morais a eventuais vitimas. fiscalizag&o. . . x
. i Risco exclusivo do contratado, cabendo acdo de regresso
Danos causados por acidentes de| Condenagdes na esfera Contratacao de seguro de B coniratante Ncontra. A\LcontrAtado no caso de a
Construgao trabalho ou por seguranca inadequada ; responsabilidade civil ou de risco e i = . - .
d . trabalhista. : administracdo ser acionada judicialmente por terceiros em
0 canteiro de obras. engenharia. irtude d iderites
® Multas, embargos e _outras | Execugdo = de bandejas  primarias, | VTde d0S ¢ :
penalidades aplicadas por 6rgéos | secundarias e terciarias.
de fiscalizacdo. Execucdo de tela de protegéo, tapumes,
® Responsabilizagdo  penal  dos | guarda-corpos, fechamentos e outros
responsaveis técnicos e fiscais do | dispositivos de protegdo coletiva.
contrato. Execucdo de linha de vida e fornecimento
e EPIs adequados aos trabalhadores.
Remuneracdo do risco assumido pelo
construtor.
° izaca istori . < x
Prejuizos causados a terceiros devido a Aumento S S eV D A :ﬁ:af?\lllgizgr?; redi??lo c\j”aS t(;)t?rz il O SxCluSgui ORIy, Tabelgo agao de regresso
Construgéo IJ 50 das ob ® Eventual embargo da obra ou S d g bilidade Civil do contratante contra o contratado no caso de a
fralizacdo das S responsabilizagdo G-l o RO SeRaneaulicad SRl com administracdo ser acionada judicialmente por terceiros.
Administracéo. cobertura adequada.
® Prejuizo a continuidade da obra
Construgéo Eventos seg_uréveis caract_erizados S:Jonc?;anzggular PEEPET e Seguro de Riscos de Engenharia com a | Risco exclusiv_o do contratado (quando exigido seguro em
como forga maior ou caso fortuito. ) cobertura adequada. contrato ou edital).
® Aumento dos custos incorridos
pelo contratado.
® Prejuizo a continuidade da obra
Construcéo Eventos néo s_eguréveis caract_erizados gfonc?;an';z@_]u'ar ENCETERT 23 R.ecomp_osigéo do Equilibrio Econémico- Contratante.
como forga maior ou caso fortuito. Financeiro.
® Aumento dos custos incorridos
pelo contratado.
Exigéncia de garantias contratuais.
Presenca do responsavel técnico da
contratada no canteiro.
Verificar se o0 responsavel técnico
constante da ART é o mesmo que foi
) Gerenciamento~_ e ' Sdministrafflp * g‘umento ) d:)s dCUStOS OU | submetido para efeito da habilitacdo da _ _
Construgéo inadequada da construcao éscumprimento 0S  prazos | empresa. Risco exclusivo do contratado.
q G20 contratuais. Previsdo contratual de aplicagdo de
penalidades.

Exigéncia de seguro risco de engenharia.
Exigéncia de requisitos adequados de
habilitagéo dos licitantes.

Fiscalizacdo ostensiva e atuante do
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Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
contratante.
Exigéncia de garantias contratuais
Previsédo contratual de aplicacdo de
penalidades.
Exigéncia de seguro risco de engenharia.
® Aumento dos custos ou | Exigéncia de requisitos adequados de
descumprimento  dos  prazos | habilitacdo dos licitantes.
. Prejuizos cousliB: por contratuais. Avaliacao, _pela equipe de fiscaliza(;éﬂo, ' _
Construgéo subcontratados. ® Eventual necessidade de reparar dos pedidos de subcontratacéo | Risco exclusivo do contratado.
danos causados a  outras | formulados pelo contra_tado.
instalacdes do contratante ou de Es,ta_belecer em= edital 9 percentual
terceiros. méximo de subcontratacdo, bem como
que parcelas da obra poderdo ou ndo ser
subcontratadas, além dos requisitos e
documentos do subcontratado a serem
apresentados para a fiscalizacao.
Fiscalizagao administrativa do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas
e previdenciarias do contratado.
Previsdo contratual de aplicagdo de
penalidades. : Risco exclusivo do contratado.
® Aumento dos custos incorridos | © (k:)or;s_trutor deve cumprir fodas as regras ([ partes convencionam que reajustes salariais, concedidos
Ocorréncia de greves ou manifestagdes pelo construtor. it;aStraLljrr:Ztnatcs)s ge 22”3;61 ggetztlzzvangg por meio de dissidios, acordos ou convencdes coletivas de
Construgéo dos empregados do contratado ou dos | e Atraso na execucio dos servicos. trabalho R trabalho, ndo ensejardo a recomposigdo extraordinaria do
subcontratados . . " ; ¥ » | equilibrio econdmico-financeiro do contrato, que sera
® Eventual interposicdo de acdo | Disposicao  contratual ~ aderente & reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato
trabalhista. Instrucdo Normativa Seges/MDPG n° - '
6/2018, que obriga a existéncia de ;
clausula obrigando que o construtor
cumpra rigorosamente todos os direitos
trabalhistas dos acordos de negociacdo
coletiva.
) Risco compartilhado entre o contratado e o contratante, por
Ocorréncia de greves ou manifestacdes ® Atraso na obrfa, em virtude ddo meio de clé}u,sula contratual prevendo que o contratado arca
de empregados de terceiros que atraso  no OW&GC'm?f}tO dOS ~ _ ) com os prejuizos e atrasos decorrentes em greves de até 15
. possam interferir.com o andamento da materiais  ou e falta 0S | Remuneragdo do risco assumido pelo | dias, a cada periodo dg 12 meses ) _
Construgdo &, 2l omoMos  seiores  de empregados ao trabalho. construtor. No caso de greves oriundas de periodos superiores a 15
! P o x ® Atraso na obra devido a o6rgdo | Prorrogacéo contratual. dias, de comprovado impacto no andamento dos trabalhos,
transporte publico, de 6rgaos UK . 9 L ” .
governamentais ou de forecedares. pblicos diversos a Adnjlnlstragao~ prorrogaréd o  contrato pelo  prazo
necessario, mas ndo suportard nenhum encargo financeiros
® Aumento de custos. adicional.
Risco do contratante, que, nos casos em que a paralisacao
de suas atividades comprovadamente afetar a execucao da
o 3 o o x ) ) obra ou causar prejuizos ao contratado, prorrogard o
Ocorréncia de greves ou manlfestagoes Pagamento de atualizagdo financeira A n W celebrarg oJa ditamento do contrato rgcompgon do o
de empregados da propria estatal ou o At sobre as faturas em atraso. Mg A .
Construgao. administragdo contratante que possam w i & a Reequilibrio ~ econémico-financeiro  do | >S4 regqulllbno economico fln_anc?lro._ .
¢ ¢ao que p q Haverd pagamento de atualizag8o financeira das faturas
ser caracterizadas como fato da | ® Aumento de custos. contrato.

administracéo.

Prorrogacao contratual.

liquidadas com mais de 30 dias de atraso, sem o prejuizo de
o0 contratado suspender a execugdo dos servicos se o
atraso nos pagamentos se prolongar para além de 90 dias.

Se a empresa comprovar estar mobilizada e ficar ociosa, a
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Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
Administracdo arcard com a indenizagdo dos custos
regularmente comprovados por meio de folhas de
pagamento, notas fiscais e outros documentos validos.

As partes convencionam que ndo haverd pagamento de
qualquer indenizagdo por equipamentos e ferramentas
ociosos de propriedade do construtor.
As partes convencionam que ndo havera incidéncia de taxa
de BDI, lucros, custos indiretos ou despesas indiretas sobre
o valor indenizado, podendo ser aceito apenas o acréscimo
dos tributos incidentes sobre o valor da indenizacdo cujo
pagamento for regularmente comprovado.
As ferramentas e equipamentos locados serédo indenizados
pelo valor da locagéo.
Se houver determinacdo para que a empresa se
desmobilize, a Administragdo arcard com o valor contratual
da desmobilizagdo e nova mobilizagdo.
Clausula contratual prevendo a aplicagéo
de penalidades e de rescisdo unilateral
N do contrato.
Ocorr?:ua trde ﬁutrosn Ieve~ntcés ?;e e Alr na obr. Exigéncia de garantias contratuais.
Construgdo cay~ oatasg e cutsao aol 2 aso ha oDfet Fiscalizagdo efetiva da execug¢do do | Risco exclusivo do contratado.
gu 0 aumento do seu custo por culpa | ¢ aymento de custos. objeto pela estatal.
o contratado. 3 ; .
Remuneragdo do risco assumido pelo
construtor.
Clausula contratual prevendo a aplicagao
de penalidades e de rescisdo unilateral
do contrato.
Exigéncia de garantias contratuais.
® Atraso na obra. Remuneracdo do risco assumido pelo
= Erros e defeitos na execucé@o da obra | e Aumento de custos. construtor; . . usi
Construgdo ensejando reconstruco total ou parcial. » Contratag_ao e seguro de risco de | Risco exclusivo do contratado.
® Despesas com a demolicdo e | engenharia.
desentulho dos itens defeituosos. | Acompanhamento da obra por equipe de
fiscalizagdo atuante.
Contratacéo de supervisora.
Realizagdo do controle tecnolégico dos
materiais empregados.
® Condenacdo do contratado, “ . i
aumentando os  custos de | Rémuneracdo do risco assumido pelo
Interposicdo de agdes judiciais contra o execucéo. construtor. -
Legal construtor e 0s seus subcontratados | e Responsabilizacio solidaria  ou IS prevenaa SSHERES . Risco exclusivo do contratado.
por forca da execucao da obra. o' el 5 ELEIENITS, 10 \ialor da_ caysa, no cayg
subsidiaria da administrag&o. de a administragdo ser incluida no polo
® Paralisacdo da obra por ordem | passivo da acéo.
judicial.
T ® Perda de valores pelo construtor - . .
Crédito Inadimpléncia  dos fornecedores  de agos aos seus fornecedores. RETITIEERED OO B0 ey Risco exclusivo do contratado.
pag

materiais e equipamentos.

® Problemas de do

liquidez

pelo construtor.
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Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
construtor.
® Atrasos oriundos de novas
compras ou encomendas de
insumos
Contratante, que arcard com a atualizagdo financeira
prevista em contrato no caso de o atraso nos pagamentos
Adequada  gestdo orcamentaria e | superar os 30 dias.
financeira pelo 6érgéo contratante. Também havera prorrogagdo do prazo se o periodo de
Clausula prevendo que o contratado pode | inadimpléncia superar os 90 dias.
® Problemas  de  liquidez  do | suspender os servicos o contrato apds | Se a empresa se desmobilizar, apés o periodo de 90 dias, a
construtor. inadimpléncia superior a trés meses. administragdo arcard com os valores contratualmente
® Eventual paralisag&o dos servigos. Cléul_sula prfevendo ¢} rl)aagamenfto de | previstos para a desmobilizagdo e nova mobilizagdo da
e N atualizacao financeira sobre as faturas | empresa.
Crédito Inadlmpletnma | out t attraso S Everétual Sumento do custo e:jm em atraso. (Referéncia: A administracdo, apds solicitacdo formal da
- Jamatcs Raa conraiante. V|rtu_|_e de pagament_(I)_s ree Prorrogacéo do contrato. executora, tem trinta duas para efetuar a medigdo e, a partir
gwbl |zabgoes E desmobi |za<;o§s Uso de uma conta vinculada, na qual o [ do aceite dessa por todos os envolvidos, trinta dias para
a i obra, fi em  Como € | valor integral do objeto é previamente | pagamento).
atualizagOes linanceiras: depositado, sendo liberado ao contratado | Todos os itens aqui descrito requerem incitacdo formal.
na medida em que o objeto é executado. | Apés efetivado ato pela administracdo e ndo havendo
Observancia da ordem cronolégica de | manifestagdo ou ressalva formal pela executora em até
pagamentos. setenta e duas horas, se considerard como aceito o ato e
renunciado o direito de eventuais compensacdes, correcdes
ou acréscimos pela executora.
Risco do contratante.
Atos de levantamento, indenizagdo e demais executérios da
expropriacdo sdo de responsabilidade da administragcdo. A
nao ser que sejam objeto de contrato.
Havera prorrogagdo do prazo de execugdo contratual pelo
Administracdo deve fazer levantamento | periodo pertinente ao atraso.
das areas, cadastro e avaliagao. Nos casos em que a paralisacdo de suas atividades
Estimar o custo da desapropriacdo e [ comprovadamente afetar a execucdo da obra ou causar
relocagéo, incluindo indenizacgdes. | prejuizos ao contratado, prorrogara o contrato e celebrara o
Publicidade. aditamento do contrato recompondo o seu reequilibrio
SO contratar a execucao das obras apés | econémico-financeiro.
Falta de frentes liberadas para o o término dos procedimentos de | Se a empresa comprovar estar mobilizada e ficar ociosa, a
contratado iniciar o empreendimento oA desapropriacéo. Administragcdo arcara com a indenizagdo dos custos
o A s traso no cronograma. M . :
Desapropriacdo | devido a atraso na desapropriagdo ou Possibilidade de aditivo de prazo e |regularmente comprovados por meio de folhas de

de néo conseguir

desocupar

efetivamente as ja desapropriadas.

® Aumento de custo.

reajustamento decorrente do atraso
nessa atividade, e se for o caso,
reequilibrio econdmico-financeiro.

Uso da contratacdo integrada ou semi-
integrada, estipulando que o contratado
sera responsavel por parte dos
procedimentos de levantamentos
cadastrais e desapropriacao.

pagamento, notas fiscais e outros documentos validos.

As partes convencionam que ndo havera pagamento de
qualquer indenizagdo por equipamentos e ferramentas
ociosos de propriedade do construtor.

As partes convencionam que néo havera incidéncia de taxa
de BDI, lucros, custos indiretos ou despesas indiretas sobre
o valor indenizado, podendo ser aceito apenas o acréscimo
dos tributos incidentes sobre o valor da indenizagdo cujo
pagamento for regularmente comprovado.

As ferramentas e equipamentos locados serédo indenizados
pelo valor da locagéo.

Se houver determinacdo para que a empresa se
desmobilize, a Administragdo arcard com o valor contratual
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Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco

da desmobiliza¢do e nova mobilizagdo.

Compartilhado.

Enquanto a alteragdo for somente na classificacdo, sem
alteracdo do equipamento necessario, ex: previsto solo de
primeira categoria, encontrado de segunda, mas ainda com
possibilidade de escavagdo com retroescavadeira ou
escavadeira hidraulica, risco exclusivo do contratado.

Se previsto escavacao com retroescavadeira,
motoniveladora, escavadeira hidraulica e semelhantes, mas

e Alteracdio da classificacdo da encontrar-se solo com maior dificuldade de escavacéo,
rocha de branda para s4. necessitando de rompedor em escavadeira hidraulica,

EARENCRY. rochas B sered L ) Realizar o levantamento geotécnico, com | perfurador de rocha sa ou detonagao, risco do contratante.
- . ® Modificagdo  do  método  de | sondagens rotativas. Como regra geral, enquanto o equipamento necessario for o

Geoldgico escavadas com dureza diferente da desmonte. 2 . ) . d ,
o sty Remunerag&o do risco assumido mesmo, risco da contratada. Acima disso da contratante. A
P { ® Mudanga no cronograma e | pelo construtor. critério da contratante.

alteragdo do custo de execugdo Em obras com grande vulto de movimentacéo de solo, se
dos servigos. considerara risco do contratado até o valor total previsto

para o risco no BDI proposto aplicado no valor contratado
(independente de outros fatores de risco). Acima disso, do
contratante.

Se considerard obra de grande vulto de movimentagdo de
solo, obras com movimentacdo de solo maior que 20% do
valor total da obra.

Em todo caso, possibilidade de prorrogacéo do cronograma,
a critério da administracéo.

® Alteracdo do volume do material Realizacdo de ensaios de campo.

o Diferenca nos fatores de empolamento solto e, por conseguinte, da | Remuneracao do risco assumido _ ;
Geoldgico ou contragdo do solo em relagdo ao quantidade de caminhdes pelo construtor Risco exclusivo do contratado.
estimado. necessaria e dos custos com b'ota— Seguro de riscés de engenharia
foras e espalhamento do material.
Mudanga dos volumes de escavagao, Realizagdo de levantamento topografico
necessidade de tratamentos especiais — apurado. Risco exclusivo do contratado.
Geolégico com maior consumo de aco ou| ®Modificacdo do cronograma e/ou | Remuneracéio do risco assumido Possibilidade de prorrogacéo do cronograma, a critério da
concreto, ou ainda, mudanca na técnica do custo de execugéo pelo construtor. administrago.
de construgao prevista. Seguro de riscos de engenharia
Alteracdo da quantidade de servigos L Remuneracéo do risco assumido Risco exclusivo do contratado.
Geolégico necessarios a estabilizacdo de taludes | ® Modificagdo do cronograma e/ou | helo construtor. Possibilidade de prorrogacéo do cronograma, a critério da
(maior abatimento, por exemplo); do custo de execugéo Seguro de riscos de engenharia administragéo
Realizagdo de sondagens e outros
procedimentos de investigacédo
. Alteragdo do comprimento ou do| e Modificacido do cronograma e/ou | geotécnica. . n
Geoldgico volume das fundagdes. do custogde execucao 9 Remuneracéo do risco assumido RS R Cie | SR
pelo construtor.
Seguro de riscos de engenharia
Realizagdo de sondagens e outros
Deteccgao de condigBes geoldgicas que rocedimentos de investigacéo | . . = .
Geokgico | nSEREm 3 aeragio ca solucao das |« wdicagdo do cronoorama o | eotérica B e e e
9 fundagBes previstas no anteprojeto ou do custo de execucdo Prorrogacdo de prazo e celebragdo de qu d  eventu ' P gac
projeto basico. termo de aditamento alterando o método | Pra#0 € execucao.

executivo da fundagéo.
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Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
Realizacdo de cadastro de redes por
® Alteracdo do tragado/profundidade | parte do Poder Publico.
Deteccdo de interferéncias néo das redes, com modificagdo de | Realizacéo de vistoria pelos licitantes ou | Contratante, havendo a celebracdo de termo de aditamento

Interferéncia

indicadas no anteprojeto ou no projeto
bésico.

custos e do prazo de execucao.

® Necessidade de
interferéncias.

remanejar as

pela estatal contratante.
Prorrogacéo de prazo e celebragdo de
termo de aditamento alterando o método
executivo da fundagéo.

contratual com ajustes qualitativos e quantitativos no objeto
licitado, bem como da alteracédo do prazo de execucao.

Jazidas e Bota-
foras

Inexisténcia de areas desbloqueadas
de exploracdo ou aparecimento de
jazidas nédo consideradas no projeto.

® Mudanga no cronograma e
alteracdo do custo de execugdo
dos servigos.

Realizagdo de levantamentos de campo
Remuneracéo do risco assumido
pelo construtor.

Risco exclusivo do contratado.

Alteracdo da legislagdo, regulamentos

® Atraso no cronograma para ajustes
nos projetos.

Contratante, que aditard 0 contrato no prazo necessario

Legal e normas que causem alteracdo do Celebragédo de aditivo contratual. para os ajustes no projeto e arcard com o0s custos das
projeto. ® Custos  associados com  a alteracdes nestes.
alteracdo dos projetos.
Alteracdo da legislagdo, regulamentos S - A Contratante, que podera aditar o contrato, recompondo o
Legal € normas que causem novos encargos [ e A to d tos da ob RecOmpoSIcan do Equilibrio Economico- seu equilibrio econémico-financeiro, se restar caracterizado
as q umento dos custos da obra. Financeiro. AN
ou obrigacdes ao contratado. gue se trata de fato de principe.
Mudangas ftributarias alterando os
Legal custos da obra, exceto alteragt_ies_ do| e Alteracdo da carga tributaria R‘ecomp_osigéo do Equilibrio Econdmico- Contratante,  que celebrara aditivo de reequilibrio
imposto de renda e da contribuicdo incidente sobre o construtor. Financeiro. econdmico-financeiro.
saocial sobre o lucro liguido.
Alteracdo das aliquotas do imposto de 4 A kek ][5 50 do ri id
Legal renda e da contribuicdo social sobre o | ® Alteracdo da carga tributaria T A OO Ol SeDlaSSLETICO Risco exclusivo do contratado.
lucro liquido incidente sobre o construtor. pelo construtor.
Risco compartilhado entre a Administragdo e o Construtor.
Quando o impacto da variagdo dos custos dos insumos
satisfazer a condi¢do abaixo, sera realizado o reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato:
|(SCR-SAC/SAC )| ¥100%> LOR;
onde:
SCR é o Saldo do Contrato com aplicagdo do
Remuneragao do risco assumido Realinhamento;
Alteracdo nos custos com salarios e pelo construtor. SAC é o Saldo Atual do Contrato;
materiais de construgao néo Celebragdo de pré-contratos com | LOR é a taxa percentual de Lucro Operacional Referencial
Mercado decqrrentes d_e alteragﬁgs tributarias ou | e Alteracdio dos custos incorridos forne_cedores. _ informaqo na cqmposigéo do BDI do orcamento de
politicas publicas, ensejando alteragao pelo construtor. Politica de compras antecipadas. referéncia da Administragao.
de custos superiores aos indices de Reajuste anual ordinario de precos, | Se a relagdo acima néo for satisfeita por conta do aumento
reajuste contratual. conforme  indice(s) definido(s) no | dos insumos, cabera apenas o pagamento do reajuste anual
contrato. dos precos contratuais por meio da clausula contratual
aplicavel.
As partes convencionam que reajustes salariais, concedidos
por meio de dissidios, acordos ou convencdes coletivas de
trabalho, ndo ensejardo a recomposi¢do extraordinaria do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, que sera
reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato,
na data-base contratual.
Interposicdo de agBes judiciais contra o | e Encargos  administrativos  do | Clausula contratual prevendo a retengao
Legal contratante por conta da realizagdo da 6rgdo  contratante para se | de parte dos pagamentos devidos ao | Risco exclusivo do contratado.

obra por fatores atribuiveis ao

defender no processo e perdas

contratado no caso do contratante ser
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Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
contratado. decorrentes de sentencas judiciais. | acionado judicialmente por fatores
imputéveis ao contratado.
Exigéncia de garantias de execucao
contratual.
Risco do contratante.
As partes convencionam que o valor da indenizacdo paga
ao contratado sera adstrita as seguintes parcelas:
e) desmobilizacdo contratualmente prevista.
f) pagamento dos servicos executados e dos
Clausula especifica sobre rescisdo e materiais postos no canteiro de obras.
Legal Rescisdo ou ,an_ula(;éo do contrato por | e Frustragdo de receitas futuras do ar?ulla_(;éo contratual, dispondo sobre os g) devolucdo das garantias contratuais.
fatores atribuiveis ao contratante. construtor. critérios para reembolso dos custos | As partes de comum acordo estabelecem que o contratado
incorridos pelo contratado. ndo fard jus a nenhum tipo de indenizacdo por lucro
cessante no caso de rescisdo contratual.
As partes convencionam que ndo havera incidéncia de taxa
de BDI, lucros, custos indiretos ou despesas indiretas sobre
o valor indenizado, podendo ser aceito apenas o acréscimo
dos tributos incidentes sobre o valor da indenizacdo cujo
pagamento for regularmente comprovado.
Clausula contratual prevendo a aplicagéo
® Custos  administrativos ~ para | de penalidades e de rescisdo unilateral
realizagéo de nova | do contrato.
Risco de rescisdo ou anulagio do| licitagdo/contratacao. Clausula  contratual  prevendo  a
Legal contrato por fatores atribuiveis ao | e possivel perecimento dos servigos | Imputacdo ao contratado de quaisquer | Risco exclusivo do contratado.
contratado. executados. outras perdas e danos da Administracdo
&\ Postergacan 4dad conclusio. da em virtude da rescisdo contratual por
b culpa do contratado.
@k Exigéncia de garantias contratuais.
® Eventual paralisagéo ou atraso do
empreendimento. Cumprimento da legislacéo pertinente.
® Custos associados ao atraso da | Adequado assessoramento juridico. Risco compartilhado entre o contratado e o contratante
Paralisacio ou interferéncia na obra em obra. Clausulal_contratual prevendo a apl'llcagaci Arcara com as (I:onsequenmas da fiscalizagéo e|><e(C|da pelo
virtude de fiscalizagdes por 6rgaos de | e Eventual aplicacio de sangdes a de penalidades e de resciséo unilateral orgéo de controle a parte que der causa a irregu aridade.
controle. tal como Delegacia Regional = S do'contrato. Auséncia ou falha de fiscalizagdo ndo mitiga as
Legal y no Lelegacia Reg agentes publicos do contratante € | cjaysula contratual  prevendo  a | responsabilidades do  contratado ou leva a
do Trabalho, Ministério Publico, TCU, a construtora. » = : - o .
Policia Federal, Policia Civil, CGU e imputacdo ao contratado de quaisquer comparEllhamepto de responsgpllldade. A correta e perfeita
6rgdos ambientais. ® Eventual anulac&o do contrato. outras perdas e danqs~da Administracéo execucao é resp_onse_iblllqade do contratado,
e Determinacio para que que o errll wcritude da Ejesusao contratual por | independentemente de fiscalizagao.
contrato seja repactuado com vista Gl o S: .
a reduzir os precos ajustados, Exigéncia de garantias contratuais.
adequando-o0s aos de mercado.
Clausula contratual prevendo a aplicagdo | Risco exclusivo do contratado.
® Custos  administrativos _ para | de penalidades e de rescisdo unilateral | Na hipétese de abandono de obra ou necessidade de
Problemas de liquidez financeira do realizacéo de nova | do contrato. rescisdo unilateral por parte da contratante, a contratante
Liquidez construtor ou de~ subcontratqdo;, bem licitacao/contratacao. _Cléusulal contratual prevendq a pgdera reter ou nado reconhecer 0s servigos ja executados e
como declaragcdo de faléncia ou | e possivel perecimento dos servigos | imputacédo ao contratado de quaisquer [ ndo medidos.
recuperacao judicial do contratado. executados. outras perdas e danos da Estatal em | Caso jugue vantajoso para si e, havendo possibilidade da

® Postergacao da concluséo da obra

virtude da rescisdo contratual por culpa
do contratado.

executora concluir a obra, mesmo que com atraso, €, a
critério da contratante, possivel a prorrogacéo de prazo.
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Exigéncia de garantias contratuais.
Previséo de retencdo das medigdes ainda
ndo liquidadas.
Pagamento direto para empregados,
fornecedores e subcontratados da
construtora.
Risco do contratante, que prorrogara o contrato.
Se a empresa comprovar estar mobilizada e ficar ociosa, a
Administracdo arcard& com a indenizagdo dos custos
regularmente comprovados por meio de folhas de
pagamento, notas fiscais e outros documentos validos.
L As partes convencionam que ndo haver4 pagamento de
® Atraso  ou  paralisagdo -~ dos qualquer indenizacdo por equipamentos e ferramentas
Servicos. Adequada  gestdio  orcamentaria e | ociosos que sejam de propriedade do construtor.

® Possivel inadimpléncia no | financeira. As partes convencionam que ndo havera incidéncia de taxa
pagamento dos servigos | Prorrogacéo de prazo contratual. de BDI, lucros, custos indiretos ou despesas indiretas sobre
executados e medidos. Reequilibrio  econdmico-financeiro do | o valor indenizado, podendo ser aceito apenas o acréscimo

-y contrato. dos tributos incidentes sobre o valor da indenizacdo cujo
= i . . r g#}sptr%ssaf:om desmobilizagdoping Uso d_e uma conta v!ncula,da, na qual o | pagamento for regularmente comprovado. o _
Liquidez Res’tn({ao orgamentaria e/ou financeira o valor _|ntegra| do queto é previamente | As ferramentas e %quamentos locados serdo indenizados
do 6rgédo contratante. ® Atraso na emissdo de empenhos. | depositado, sendo liberado ao contratado | pelo valor da locacéo.

@ Atraso na assinatura de contratos | N@ medida em que o objeto € executado. | Se a empresa tiver se desmobilizado a pedido da
ou de termos de aditamento | Observancia da ordem cronolégica de | administragdo fara jus ao pagamento da verba
contratual. pagamentos. contratualmente prevista para desmobilizagdo e nova

o At e o e Gestao_ pqlltlca em busca de recursos moblllgaggo. o \ > o

. ¢ para o inicio/continuidade da obra. (Referéncia: A administracdo, apds solicitacdo formal da
apostilamento do contrato com a executora, tem trinta duas para efetuar a medicao e, a partir
concessdo de reajustes. do aceite dessa por todos os envolvidos, trinta dias para

pagamento, sem qualquer 6nus para si). Apés efetivado ato
pela administracdo e ndo havendo manifestacdo ou ressalva
formal pela executora em até setenta e duas horas, se
considerara como aceito o ato e renunciado o direito de
eventuais compensagdes, corre¢cdes ou acréscimos pela
executora.

® Alterar o custo de aquisicdo de | Protegdo por meio de instrumentos de
insumos importados. hedge, tais como contratos futuros,

Mercado Variagbes nas taxas de cambio OU| ¢ Ajterar  as condigdes  do | SWaps etc. Risco exclusivo do contratado.
IRros. pagamento de financiamentos e ” :
dividas em moeda estrangeira ou _Polltlca de compra antecipada de bens
reaisnel importados.
Seguro contra riscos de engenharia. No caso de uso da empreitada por preco unitario, o risco de
Erro na estimativa 8 &@ie da ol Remuneracéo do risco assumido erros  de quantitativos sera _compartilhado entre o
inclusive os decorentes debmissadidl pelz’)'constru_tor'. _ contratante e o contra_\tado, realizando-se 0s pagamentos
: y A Andlise criteriosa do projeto e do | pelos quantitativos efetivamente executados.
servicos no orgamento e de previsoes % - :
- - | B ] orcamento. Na contratagdo semi-integrada e nas empreitadas por prego
Orgamento erradas de quantitativos de servicos, | e Alteracdo da lucratividade prevista

ou, ainda, previsdo de pre¢os unitarios
gue ndo correspondem aos parametros

de mercado.

Utilizagdo da empreitada por
unitario.

Licitagcdo com projeto executivo.
Celebracdo de termos de aditamento
contratual.

preco

global e integral, o risco de erros e omissbes de
guantitativos s@o exclusivos do construtor para pequenas
variagoes de servicos (até 10% em relagdo ao quantitativo
previsto por item na planilha orgamentaria), cabendo a
celebracdo de aditivos nos casos de erros que superem
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Tabela 01 — Alocacdo de Riscos

Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco

esse patamar.

Ainda na contratagdo semi-integrada e nas empreitadas por
preco global e integral, excepcionalmente, caso haja uma
diferenca, entre as quantidades apuradas pela contratada
durante a execucdo e as quantidades previstas no projeto
bésico elaborado pela Estatal de mais de 10%, para mais ou
para menos, é cabivel, mediante a celebragdo de termo de
aditamento contratual, o ressarcimento por parte da Estatal
ou da contratada, conforme o caso, da diferengca que
exceder esse percentual, @ maior ou a menor.

Na contratagdo integrada, o risco de erros e omissdes de
quantitativos € exclusivo do contratado, ndo cabendo a
celebracdo de termo de aditamento contratual por conta de
qualquer erro na planilha orgamentéaria.

Nos regimes de empreitada, a incluséo de itens novos nas
planilhas sé ocorrera se houver alteracdo qualitativa do
escopo do projeto basico licitado, ndo sendo admitidas as
inclusdo de itens novos a titulo de omissGes ou erros na
planilha orcamentaria. Para tanto, 0s precos unitarios
ofertados devem incluir todos os custos diretos e indiretos
para perfeita execug¢do dos servicos, inclusive das despesas
com materiais €/ou equipamentos, ferramentas, fretes,
transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia,
logistica, manutencéo, conservagédo, instalagéo, superviséo,
gerenciamento, operagdo, processamento, tratamento,
combustiveis, ART, todo o controle tecnolégico dos
materiais es servicos exigidos pelas normas da ABNT,
emissdo de laudos, certificagdo, comissionamento,
plotagens e impressoes, despesas junto a concessionarias
publicos (agua, energia, gas, telefone, esgoto), mao de obra
especializada ou ndo, seguros em geral, garantias,
encargos financeiros, riscos, encargos da Legislacéo Social
Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros
ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos,
multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugdo
total e completa dos servicos, bem como o seu lucro,
conforme especificagdes constantes do Edital, sem que
caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao
contratante com a alegacao de que alguma parcela do custo
foi omitida. Excecdo dada a erros grosseiros, excepcionais e
globais de uma etapa da obra completa e, portante, ndo de
simples omissdo de item parcial, a exemplos: pode-se
aditivar um forro PVC desde que previsto em projeto e sem
qualquer referéncia a ele em orcamento, havendo referéncia
a qualquer componente desse, mesmo que parcial, como
mao de obra pra instalagdo ou apenas aquisicdo de pegas,
ou apenas aquisicdo de estrutura, o contratado é obrigado a
assumir os demais itens. Outro exemplo: havendo aquisi¢cao
de portas em projeto e orcamento, mas ndo havendo
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anteprojeto.

performance, rendimento, garantia
contra defeitos e prazo de
execucao previstos no anteprojeto.

de alteracao do projeto pelo contratado.

Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
referéncia a macganetas ou dobradicas, o executor é
obrigado a instala-la de toda forma, inclusive aplicando
pintura ou verniz, mesmo se omitido.

Em qualquer regime de execugdo contratual adotado, os
erros nos prec¢os unitarios sao risco exclusivo do contratado.
Obter - previamente a licitacdo o
licenciamento ambiental da obra. O contratante fara a prorrogacéo de prazo necessaria, bem
Patrimdnio Administracao, por meio do | como suportara o custo de eventuais alteragfes de projeto e
Histérico, Descobertas arqueoldgicas ou outras | e Alteracées de prazo e de custo da | gerenciamento ambiental, deve avaliar | do regular reajustamento contratual.
Artistico interferéncias com patriménio cultural. obra. areas de relevancia arqueologica, | Se for necessario explorar novas jazidas, as partes
Cultural tornando publico o estudo. convencionam que 0s custos de transportes serdo arcados
Prorrogacdo de prazo e aditivos de | pelo Contratado.
alteracdo de projeto.
Clausula contratual prevendo a aplicagédo
® O projeto basico e/ou executivo [ de penalidades e de rescisdo unilateral
elaborado pelo contratado n&o é | do contrato. Na contratacado integrada e semi-integrada, trata-se de risco
Nao atendimento dos requisitos e aprovado pela Administracdo ou | Acompanhamento da obra por equipe de | exclusivo do contratado.
. parametros minimos de performance por outros 6rgéos licenciadores. fiscalizagdo atuante.
Projeto : - = . ; - e .
estabelecidos no anteprojeto ou no . 4 Contratacéo de supervisora. Nos demais regimes de execucao contratual, a alteracéo de
E - ® Necessidade de refazer o projeto. : . ~ . ,
projeto basico. Estabelecimento de requisitos de | prazo e o encargo decorrente da alteracdo do projeto sera
® Aumento de custos. habilitacéo de licitantes adequados. suportado exclusivamente pelo contratante.
® Atraso no cronograma Celebracdo de termos de aditamento
contratual, nos regimes de empreitada.
Uso da Contratagdo integrada -
. ; responsabilidade  da  solugdo  de
Inadequacédo do projeto elaborado pelo .
contratado para  provimento dos| ®Aumento  dos  custos  de | €ngenharia do contratado.
Projeto servicos na qualidade, quantidade e |mp|gntagéo e inadequagdo dos glao pagamento se os niveis de‘se_r(;ngo Risco exclusivo do contratado.
dkid Servicos. 0 anteprojeto n&o forem atingidos.
4 Contratacdo de seguro performance;
Remunerac¢édo do risco
Uso da Contratagdo integrada —|O contratante suportara os encargos decorrentes da
= : responsabilidade da  solugéo de | alteragdo de prazo e das alteracdes no escopo do projeto
_ Inadequacéo do projeto eIaborado pela| o Aumento dOS_ Custos de engenharia do contratado. licitado.
PrOjetO estatal para prOVImento dos Servigos na |mp|antagéo e madequa(;éo dos
qgEFde. qURIIRERE e custo. servigos. Celebracdo de termos de aditamento | O custo com a adequagdo do projeto sera suportado pelo
contratual e de prorrogacao de prazo. contratante.
® Administracdo podera modificar
especificagbes de servico i W i " 3 g g
Modificaces _das, - especificacdes de existentes no anteprojeto ou no Cele rag?o e termo de ? itamento | O c_]?ntrafante arcara com os custos decorrentes da
Proi . . > projeto basico, se este ja estiver contratual com ajustes qualitativos e modi Icagao dos projetos e com a necessaria prorrogagao
jeto servico no anteprojeto ou no projeto - . e P~ . S
basico pela administraco. aprovado, alterando o escopo dos quantltathf)s no objeto licitado, bgm como d? prazo, desde que as mod!flcagoes de’pr'OJeto solicitadas
servicos  contratados, o que | da alteracdo do prazo de execucdo. nao decorram de erros cometidos pelo proprio contratado.
impactara nos custos e no prazo
de execucéo.
el | ] ® Nao atingimento dos parametros
. Dificuldade de contemplar no projeto | de ' qualidade, ~ durabilidade, | cjaysula contratual impondo a obrigagao | .
Projeto béasico as especificagbes constantes do Risco exclusivo do contratado.
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Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
Exigéncia de garantia contratual ou
Atraso na elaboracdo dos projetos 5 ) seguro garantia (performance bond).
Projeto basicos elou executivo, gerando custos | ® Alraso na execucdo do objeto | cjaysula contratual prevendo a aplicagdo | Risco exclusivo do contratado.
adicionais. contratual. de penalidades e de rescisdo unilateral
do contrato.
e Atraso na execucio do -objeto Exigéncia dg garantia contratual ou
. Nao aprovagdo dos projetos pelo contratual. sefuragargfia (Performance Bond_). = " .
Projeto contratante o Clausula contratual prevendo a aplicagdo | Risco exclusivo do contratado.
’ ® Custos adicionais com O [ de penalidades e de rescisdo unilateral
refazimento dos projetos. do contrato.
Mudangas de projeto por determinagao
de outras entidades publicas | ® Atraso na execucdo do objeto O contratante arcara com o0s custos decorrentes da
Projeto (pr_efeitura, corpo de bombeirqs etc.) ou contratual. Celebraco de aditivo contratual, modificagdo dos projetos e com a necessér!a prorrogagéo
emgld_as para ob_tengao do | o custos adicionais associados. com dg prazo, desde que as mod!flcagoes de’pr_OJeto solicitadas
IlcenC|ame_nto ambiental do o refazimento dos projetos. ndo decorram de erros cometidos pelo préprio contratado.
empreendimento.
Clausula contratual impondo a corregéo
® Atraso na execucdo do objeto | dos erros por conta do contratado.
Projeto Erros nos projetos elaborados pelo contratual. Exfgéncia da garantia contratual . |IB®co excifisivo do contritade:
contratado. ® Custos adicionais associados com Clausula_contratual prevendo~a apl_lcat;ao
o refazimento dos projetos. de penalidades e de rescisdo unilateral
do contrato.
y _ | Realizar a adequada programacao da
) . ® Alteragdo no prazo de execucdo | gpra. ) )
Projeto Erro na estimativa de prazo da obra. do objeto contratual. Seguro contra riscos de engenharia Risco exclusivo do contratado.
Remuneracéo pelo risco assumido.
® Depredagéao d?sd equipamentos e | vigilancia ostensiva da obra.
SEervicos executados; Negocia¢do com 0s invasores. A N
Social Invas&o e ocupacéo irregular da obra ® Furto de materiais e | Acionamento das forgas policiais. Crc())rrl:gat:rnét% Sl;'gf:ﬁ[eaeizcﬁrgg'zgfo ?:;erc\)/?]i?esggri%bra €
equipamentos; Interposicdo de acéo de reintegragdo de P 9 P aq p P )
A posse.
® Paralisacdo e atraso na obra;
Exigéncia de garantia contratual.
Previsdo de rescisdo do contrato e
y Demora na mobilizagio inicial da L] Alteragéo no prazo de execucao aplicggéo de sanc0es. _ ] _
Construgao empresa. do objeto contratual. Realizar a adequada programacdo da | Risco exclusivo do contratado.
® Postergacéo do inicio da obra. el . .
Seguro contra riscos de engenharia.
Remuneracao pelo risco assumido.
Melhor controle dimensional da
escavagao do tunel.
= . 4 5 Remuneracéo pelo risco assumido. . -
Construgdo Perda excessiva de concreto projetado ® Aumento de custo de execucao Incorporar um percentual de perdas nas Risco exclusivo do contratado.
composicdes de custo unitario dos
Servicos.
® Aumento de custo e atraso devido | - IRe_zIat()rios de  reconhecimentos
3 a ocorréncia de desmoronamento | 9€0l0gICOS.
Construgdo Desmoronamento  subterraneo  na da frente de trabalho em enquanto | - Andlise visual (inspecdo) da frente de | Risco exclusivo do contratado.

frente de escavagéo

se procede &  escavagdo.
Normalmente devido a falta de

trabalho, por gedlogo experimentado.
- Cartografia geoldgica / geotécnica da
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Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
capacidade de suporte do terreno | frente de escavagéo.
ou libertagcéo de blocos. - Existéncia de uma metodologia e
controle por cada avanco a realizar. -
Monitorizagéo das convergéncias.
- Adequado saneamento da frente antes
do inicio da colocacdo do suporte para
avango.
- Exigéncia de seguro de risco de
engenharia.
Elaboracdo do boletim de verificagdo
) 5 = topogréfica.
® Risco de ndo se verificar uma | verificacio/calibragio de equipamentos
Construcio Discordancias topograficas no encontro concordancia dentro de limites topograficos. _ B . cxclusifotio cornaits
& de taneis executados por duas frentes admissiveis no encontro de duas | verificagdo  dos  alinhamentos  por ;
frentes de um tdnel executado em | onografia externa (fiscalizagéo e outros).
dois sentidos. Seguro contra riscos de engenharia.
Remuneracao pelo risco assumido.
- Relatérios de  reconhecimentos
geoldgicos de concurso.
- Analise visual (inspecéo) da frente de
trabalho, por geélogo experimentado.
. 4 F i - Cartografia geologica/geotécnica da
o (IjEste rlsftlzo_ refe[e-se a pOSSIbIlIda_de frente de escavacio.
x Afluéncia  inesperada de  &guas e allur agua em  malor| _ gstudo hidro geoldgico. : a
Construgdo subterraneas p q quantidade que a prevista, | _ Metodologiag de ?mpermeabilizagéo e |IRCO exglusivo do Goritratado.
proveniente do Circuito Hidraulico drenagem (introdugdo de drenos). -
de VN Il ou do maci¢o rochoso Sistema de bombeamento de
emergéncia.
- Perfuragdo e avango com recurso aos
furos exploratérios que permite avaliar a
proveniéncia da agua.
® Aumento do custo de execugéo.
® Paralisacdo da obra por acdes = .
Danos as propriedades vizinhas da judiciais ou por o¢rgdos de ;etlzgls;ﬁjgentagao S TTTOT
Construgao obra por recalques do solo ou vibragédo fiscalizagao. : - Risco exclusivo do contratado.
causadas por explosoes. ) 4 - Levgntamento |_n|C|a| e detalhado da
® Pagamento de indenizagdes. situacé@o das propriedades.
® Aplicacdo de multas e sancdes
pelos 6rgdos competentes.
® Acidentes dos trabalhadores. - Existéncia de um sistema de ventilagdo
Construcio Avar_llas~ou deficighcigs o gigtema de | ¢ Araspsee aumento de custo da Em'\slluﬂe_mtee asplrac?te). o _| Risco exclusivo do contratado.
ventilagao obra em virtude de frequentes | - Monitoramento da qualidade do ar.
paralisacdes. Existéncia de um plano de emergéncia.
e Sancdes aplicadas por 6rgaos Protegdo das margens do rio, com plantio
ambientais. de espécies nativas e realizacdo de
Ambiental Erosées ou danos a calha do corpo - N acompanham_ento; ; _ Contratante
hidrico que recebera os afluentes. ® Responsabilizagéo criminal. Estudos de simulagdes de cheias do rio;
® Paralisagdes ou embargos da | Dimensionamento hidraulico dos

obra.

dispositivos dissipadores de energia.
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Tipo de Risco Descricao Materializagao Mitigacéo Alocacado de Responsabilidade pelo Risco
® Danos ao patriménio pablico e de | - Estudos de simulagdes de cheias do rio.
: s - Dragagem e outras obras
. Alagamentos ocasionados em outros . .
Ambiental complementares para ampliagdo da | Contratante

pontos a jusante do corpo hidrico.

® Possiveis vitimas.

® Interrupcdes do transito.

capacidade de escoamento do rio.-

Planos de emergéncia.
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