PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-08 n n 111
U

\S A" A" B

Oficio n°® 27/2021
Manfrinépolis, em 03/11/2021.

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA E ESPORTE
Para: PREFEITA MUNICIPAL

Pelo presente solicitamos a Vossa Exceléncia a competente autorizagdo para a
Contratagcao de empresa especializada para execucao de servicos de recuperacao de
estrutura de alvenaria e coberturas em fibrocimento em prédios e barracées da
Administragdao Publica conforme memorial descritivo., mediante processo de dispensa

de licitagao, para fins de atendimento as necessidades do Municipio.

O custo maximo estimado importa em um valor unitario de R$ 17.400,00 (Dezessete Mil e
Quatrocentos Reais) referente ao objeto do presente processo de Dispensa de
licitagao, os valores de referéncia foram obtidos através de orgamentos prévios e o prazo

para a entrega dos materiais sera de 3 Meses apds data da assinatura da homologacgao.

Atenciosamente,

AL DE INTERIOR
JOSE'PAULO GOMES DOS SANTOS

' Jbadadd
SECRETARIA MUNICIWM URA E ESPORTE

MARIZA-RECALCATTI

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIGAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL

CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIGAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL
CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ROGERIO DUQUESNE, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunh&o Parcial, Pedreiro, natural da cidade de Salgado
Filho — PR, data de nascimento 05/03/1974, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 6.587.627-2, expedida por
SSP/PR em 28/08/1992 e CPF: n° 976.819.549-53, residente e domiciliado na cidade de Manfrinépolis - PR, na RUA
ENCANTILADO, n° S/N, CENTRO NOVO, CEP: 85628-000:

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condigdes e
clausulas seguintes:

CLAUSULA | - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, Il, CC)
A sociedade adotard como nome empresarial: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE

CIMENTO LTDA, e usard a expressdo CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
como nome fantasia.

CLAUSULA Il - DA SEDE (art. 997, Il, CC)

A sociedade tera sua sede no seguinte enderego: RUA ENCANTILADO, n° S/N, CENTRO NOVO, Manfrinépolis - PR,
CEP: 85628000.

CLAUSULA il - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, Ii, CC)

A sociedade terd por objeto o exercicio das seguintes atividades econdmica:CONSTRUGCAO DE EDIFICIOS;
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUGAO; FABRICAGCAO DE ESTRUTURAS
PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAGAO DE OUTROS
ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS
SEMELHANTES; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO EM GERAL; OBRAS DE
URBANIZAGAO - RUAS, PRAGAS E CALGADAS; IMPERMEABILIZAGAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Paragrafo Gnico. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) sera(&o) exercida(s) a(s) atividade(s) de
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO

FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E
MATERIAIS SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL OBRAS DE

URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL..

E exerceréa as seguintes atividades:

CNAE N° 4120-4/00 - Construgzo de edificios

CNAE N° 2330-3/01 - Fabricagéo de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

CNAE N° 2330-3/02 - Fabricagédo de artefatos de cimento para uso na construgéo

CNAE N° 2330-3/99 - Fabricagéo de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes

CNAE N° 4213-8/00 - Obras de urbanizag&o - ruas, pragas e calgadas

CNAE N° 4330-4/01 - Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil

CNAE N° 4744-0/99 - Comeércio varejista de materiais de construgéo em geral

CLAUSULA IV - DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURACAO (art. 53, lll, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciara suas atividades em 03/03/2021 e seu prazo de duragéo sera por tempo indeterminado.

CLAUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, lll e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC) .
O capital serd de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, formado por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em moeda corrente no Pais.

Paragrafo Gnico. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos s6cios da seguinte forma:
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUICAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL

CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Nome do Sécio Qtd Quotas Valor Em R$ %
ROGERIO DUQUESNE 25000 25.000,00
TOTAL: 25000

100,00
25.000,00 100,00

CLAUSULA VI - DA ADMINISTRAGAO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A qdministragéo da sociedade serd exercida pelo s6cioROGERIO DUQUESNE que representara legalmente a
sociedade e podera praticar todo e qualquer ato de gest&o pertinente ao objeto social.

Paragrafo Gnico. N&o constituindo o objeto social, a alienagéo ou a oneragdo de bens iméveis depende de
autorizagdo da maioria.

CLAUSULA VII - DO BALANGCO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercicio, em 31 de Dezembro, o administrador prestard contas justificadas de sua

administragéo, procedendo & elaboragdo do inventério, do balango patrimonial e do balango de resultado econdmico,
cabendo ao empresario, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA VIII - DECLARAGAO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, ll da
Lei n° 8.934 de 1994 )

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que n3o esta impedido de exercer a administragéo da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenagéo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagéo, peita ou suborno,
concusséo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA IX - DO PRO LABORE

O sdcio poders, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro labore para o sécio administrador, observadas as
disposi¢des regulamentares pertinentes.

CLAUSULA X - DISTRIBUIGAO DE LUCROS
A sociedade podera levantar balangos intermediarios ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLAUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SOCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Ndo sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou
do(s) sdcio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta sera liquidada apés a apuragdo do Balango
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo sera distribuido ou suportado pelos sécios na
proporgéo de suas quotas.

Paréagrafo Gnico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relagéo
a seu socio.

CLAUSULA Xil - DA CESSAO DE QUOTAS

As quotas s&o indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sécio,
a quem fica assegurado, em igualdade de condigdes e prego direito de preferéncia para a sua aquisigdo se postas a
venda, formalizando, se realizada a cessé&o delas, a alteragéo contratual pertinente.

CLAUSULA XIil - DA RESPONSABILIDADE o
A responsabilidade de cada sdcio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralizacédo do capital social.

N
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIGAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL

CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CLAUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Manfrinpolis - PR, para qualquer agéo fundada neste contrato, renunciando-se a
qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma Unica via que sera destinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Parana.

Manfrinépolis - PR, 03 de margo de 2021

ROGERIO DUQUESNE
Sécio/Administrador



MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizagéo, Gestdo e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragéo

ASSINATURA ELETRONICA
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Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF

Nome

97681954953

ROGERIO DUQUESNE

v—

|

ERTR
{ JUNTA COMERCIAL |
{__DOPARANA |

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2021 08:19 SOB N° 41209780308.
PROTOCOLO: 211310921 DE 05/03/2021.

cODIGO DE VERIFICAGRO: 12101485660. CNPJ DA SEDE: 41103142000161.
NIRE: 41209780308. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2021.
CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

informando seus respectivos cédigos de verificac@o.



03/11/21, 13:30 Leriiiio 000006

Mous PR
MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA

CERTIDAO NEGATIVA 298/2021

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERIODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDAO.

Certificamos que até a presente data nao existe débito tributario vencido relativo a empresa com a Localizagao
descrita abaixo.

VALIDADE: 03/12/2021 COD. AUTENTICAGAO: 9ZTMHF2QEMXX4XH4R95

REQUERENTE: MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAGAO

RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

INSCRICAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL ALVARA

1174 41.103.142/0001-61 9088342167 226

ENDEREGO

RUA ENCANTILADO, SN - CASA - CENTRO NOVO CEP: 85628000 Manfrinépolis - PR

ATIVIDADES
Construgédo de edificios, Fabricagdo de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda,
Fabricagdo de artefatos de cimento para uso na construgdo, Fabricagdo de outros artefatos e produtos de concreto,
icimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calgadas, Impermeabilizagdo
lem obras de engenharia civil, Comércio varejista de materiais de construgdo em geral

|Observagées: /

s

Manfrinépolis, 03 de Novembro de 2021

Emitido por: << Equiplano Publico Web >>

192.168.0.1:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=1575 17
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 41.103.142/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
ndo constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricdbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecgos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certid&o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:49:45 do dia 12/07/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 08/01/2022.

Caédigo de controle da certiddo: 5B7D.EE18.C8B5.FD47

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Estado do Parana

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 025052824-30

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 41.103.142/0001-61
Nome: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda no
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos néo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessarias.

Valida até 22/01/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pégina 1de 1
Emitido vie Internet Publica (24/08/2021 13:33:50)



03/11/2021 13:36 Consulta Regularidade do Empregador
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\altar
Voltar Imprimir

CAI™ A

TAIKS ECONIM

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  41.103.142/0001-61

Razio Social:CONSTRUTORA DUQUES FABRICA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Endereco: RUA ENCANTILADO SN / CENTRO NOVO / MANFRINOPOLIS / PR / 85628-
00

U °
A Caixa Econbmica Federal, no uso da atribuigdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:03/11/2021 a 02/12/2021

Certificacdo Nimero: 2021110302292280328090
Informagdo obtida em 03/11/2021 13:36:36

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 11
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J [CIARIO
CA DO TRABALHO

U

JUST]
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.103.142/0001-61

Certid&o n°: 29173290/2021

Expedicgdo: 24/09/2021, as 13:36:00

Validade: 22/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se que CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 41.103.142/0001-
61, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucgdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigéo.

No caso de pessoa juridica, a Certid&o atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e Jjuridicas
inadimplentes perante a Justigca do Trabalho quanto as obrigacgdes
estabelecidas em sentenca condenatbéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciadrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliagdo Prévia.




000011

P cueeq - spodouyuey 1
000-82958 430 - OAON QAiUBD
oN/S ‘OPefiuedu3 eny

30 SOLV43L¥V 30 YORigyd 3
$3NONA VHOLNALSNOD

L9 1000/271°E0L LY,

‘eleq

‘vail OLN3WID
ojuswediQ ojad |gAesuodsal 8 esaidwi]

PR

$d

s

$d

NN

"OAILIOSap [eLowsW 8 eoyelb ogdesisuowap aWIoU0) WG y8Z WA IO e ejsiAaid Baly ‘eyul|

eped WQ'GE W09 BY|e) ap Seyull 0 ‘%G 'zZ @p epewixoide opdeuljou| 'sa)us)sixe ellopew ap S0iqied SWiojuod
[euipnyiBuo) 8 epuo elsw ap |elaje| oedisodaiqos ‘(sey|s) ap oedisodaiqos opuesapisuod) eyje) Jod sojuod

9 ‘opeAe)xas osnjeled ‘oedepan eled BYOE1IOQ 8P [SUE & OPEZIUBD|NA [B}JSW 3P BABOUQD BlaNLIE WOD elispew

eled osnjeled Woo ogdexi4 'SeQSUBWIP SSjUBIBYP WO ‘SBAOU OJuaWID0IqL Sp Sey|s) ap ogdejejsul Wod ‘einlagqod
ep oednoaxa eAou ap epinbag "0jos ou sajuow wa openbape ojusweuszewle opuaAoid ‘ojuswe)idroidesl

0 JeziWIXew OpUEeSIA ‘Sey|a} Se OUBp JBSNEO OBU OPUBISN( ‘EPEUSPIO BLUIO) Sp ‘Bjus)sIXa Bpedyiuep einuagqod

ep |ejo} oedoway "BJISPELW 3P SOI]IED WS BPEX] OJUSWID0IGL Sp BY|S) WS BInHaqod ap ogdesadnoal ap odineg

2\

i

o 00!
2]

NN

"OAJLIOSSP |eLowWSW 8 eoyeld 0pdelSuowap awIou0) "Sjus)sixe Binjnijse eu opejsebua opeuwlse 0}a1ou0d
wa oedellewe 8 opdexaue ap BININASS OPUIN|OU| "BiNjje ap WGy's Jod ojuawudwiod ap wQy's ap eale w3 "wQg's
ap aseq einyje e ‘ejsiA e odi} Ojusueqede ‘SoIWRIa0 S000|q 9p BLBUSAIE 9p einjniise ap ogdesadnoal ap odineg

%_Qom $

%V%mwm

NN

W' Wa ojuswg|e op epewixoide einjje @ eped ojusuiiduwiod ap Wg Wod
senbe senp wWa eJlopew ap SBIN0SS)} @ JidpeLw ap soiqied Jod ejsodwod ‘ellspew Wa BiNUaqod ap einjniss ap
oedowal owod wag ‘epesde|od elispew W BINJUS0D ap BINJNSS & ELIBUSAJE 9p SOjsal ap ogdowal ap 0dIAes

way op
IV.1OL i0[eA

ouejun
Jojep

juenp

apepiun

suaj|

Y |

lew-3

‘ejleq

:0da18puy

TdNO

‘esaidwg ep [e100S ogzey

oYydv10D




PREFEITURA MUNICIPAL DE

MANFRINOPOLIS 000012

ESTADO DO PARANA = CNPJ: 01.614.343/0001-09

Memorial Descritivo e Técnico

Os servigos abaixo descritos devem ser executados através de técnica adequada, priorizando
a qualidade e durabilidade. Devem ser respeitados as normativas técnicas da Associagao Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT nas suas versoes atualizadas.

A organizagio, gerenciamento e controle completo do canteiro de obra; a leitura,
interpretacio, solicitagio de informagoes complementares e repasse da informacgio contida no
projeto e processo licitatério, a contratagio, pagamento, quitagao, diregao, desempenho, seguranga,
atuacio e orienta¢io da mao-de-obra e encargos trabalhistas; a aquisi¢ao, desempenho, qualidade
e uso de equipamentos, ferramentas e materiais diversos; bem como a execu¢io, em todos os
aspectos, especialmente os técnicos, incluindo controle tecnolégico e de qualidade; -
. independentemente de qualquer outra disposi¢dao, sio de inteira, exclusiva, Unica e direta
responsabilidade da Contratada/Executora, objetivando a execugdo de servigo eficiente e de
qualidade. Resguardando-se a Contratante (Municipio) e seus representantes, de toda e qualquer
pendéncia ou deficiéncia em relagio a esses, a qualquer tempo, ndo compartilhando ou sendo
atingidos por tais obrigacoes e 6nus, direta ou indiretamente, inclusive os detivados. Aplicando-se

ainda o disposto no parigrafo primeiro do artigo 71 da Lei Federal 8.666/1993.

Todos os equipamentos, ferramentas, técnicas, mio-de-obra necessarios a obra, ou a
empregar-se nela, sio de fornecimento e responsabilidade da Contratada/Executora, salvo

disposi¢io contraria.

E previsto o fornecimento dos materiais — telhas, madeira, pregos, parafusos, cola, cimento,
agregados, aditivos, blocos ceramicos, aco — pelo Municipio de Manfrinépolis, sendo a contratada
‘ responsavel apenas pelo servio, devendo, porém, despender das ferramentas e equipamentos

necessarios a sua execucao, sob sua conta e risco.

A Contratada/Executora é a unica responsavel pela seguranca laboral, devendo
providenciar ambiente seguro, bem como os EPCs e EPIs necessarios. Sendo responsavel,

também, pelo canteiro de obras e seguranga e integridade de terceiros e seus bens.

A providéncia e despesas para instalagbes provisérias e de apoio, necessarias a execugao da

obra, sio de competéncia e 6nus da Contratada/Executora.

Independentemente de fiscalizagio ou verificagdo, é responsabilidade e obrigagio da
Contratada/Executora a obtengio das licengas, registros, quitacdo de encargos e impostos e outros

necessarios a obra e demais legalmente necessarios.

A Contratada/Executora é obrigada a corrigir defeitos, erros ou pendéncias derivados de
sua atuagao ou deficiéncia nessa, a qualquer tempo.

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000  — MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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Descrigao dos setvigos

Reparagio de estrutura (parede) e cobertura. Barracao lateralmente fechado, dimenses em

planta de 6,80m por 33,20m. Corpo em trés alturas, inicial e final em nivel inferior a0 central:

e Corpo frontal com dimensdes de 6,80m por 7,50m. Beiral de 60cm em trés laterais,
exceto 2o fundo onde se encontra com o cotpo central (parede com 6,80m). Altura
aproximada dos beirais 3,30m, altura aproximada da cumeeira 4,20m.

e Corpo central com dimensoes de 6,80m por 21,00m. Beiral de 60cm em todas as
laterais. Altura aproximada dos beirais 6,75m, altura aproximada da cumeeira 7,65m.
e Corpo posterior com dimensdes de 6,80m por 4,70m. Beiral de 60cm em trés
laterais, exceto no inicio onde se encontra com o corpo central (parede com 6,80m).

Altura aproximada dos beirais 3,30m, altura aproximada da cumeeira 4,20m.

Descricdo da parede a recuperat:

Base para execugio — viga de concreto ao nivel de 3,30m.

Dimensées — Largura de 3,4m e altura de 3,45m (dimensio pronta, incluindo sustentagao

em concreto armado, a executar)
Estrutura de concreto -

Lateral 1: engastamento com a alvenaria existente através de pilar de concreto armado 2
executar, dimensio de 20cm de largura, 12cm de espessura e 3,45m de altura, incluindo

engastamento na viga de base. Armadura com 4 barras de ago de ©8.0mm.

Lateral 2: Engastamento com o pilar existente através de pilarete de concreto armado a
executar, dimensio de 12cm por 12cm, altura de 3,45m, incluindo engastamento na viga de
base e pilar existente. Engastamento no pilar existente com barras de aco D8.0mm e

armadura com trelica TR 08644.

Topo: Viga cinta em concreto armado a executar, engastada nas estruturas de concreto
adjacentes, dimensiao de 25cm de altura, 12cm de espessura e 3,08m de comprimento.

Armadura com 4 barras de ago ¥10.0mm.

Descricio sequencial dos setvigos:

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 —  MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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o Remogio completa da cobertura, de forma ordenada, prevendo maximizar o
reaproveitamento das telhas pelo municipio, devendo essas serem armazenadas em montes
no solo.

° No Corpo posterior - Remogio das tergas e de quatro tesouras em madeira.

. No Corpo central - Remogio de restos de estrutura de cobertura danificados ou em colapso
(resto de cobertura e alvenaria, resultante de parede e 4 tesouras em madeira colapsadas).

° Reconstrucio de parede em blocos cerdmicos, acabamento do tipo “a vista”, conforme
descri¢io acima.

° No Corpo posterior - Fabricagao e instalagao de 4 tesouras de madeira, vao livre de 6,80m,
comptimento total de 8,0m (beirais de 60cm em cada lado), altura aproximada de 0,9m, em
duas aguas, semelhantes e compativeis com as existentes.

® No Corpo central - Fabricagio e instalagio de 4 tesouras de madeira, vao livre de 6,80m,
comprimento total de 8,0m (beirais de 60cm em cada lado), altura aproximada de 0,9m, em
duas 4guas, semelhantes e compativeis com as existentes.

o Recomposi¢ao das tergas sobre as tesouras novas, retornando a estrutura a condi¢ao original.

° Reparo, substituigio ou reforgo das estruturas de madeira ja existentes e nio substituidas.
Deve-se substituir elementos de madeira com perda da capacidade resistente, com sinais de
degradagio avancada ou ataque bioldgico. Sendo possivel também, a manutengio desses
elementos com a adi¢io de elemento de madeira paralelo, servindo como reforgo.

° Reinstalacio completa da cobertura, utilizando telhas novas, fixacio com parafuso para
madeira com arruela concava de metal vulcanizado e anel de borracha para vedagio, parafuso
sextavado, seis pontos por telha (considerando sobreposigio de telhas). Sobreposi¢ao lateral
de meia onda e longitudinal conforme tergas de madeira. Telha de fibrocimento de 2,13 x

1,10m.

Podem existir variacdes nos niveis, cotas e dimensdes devido a variagdes como nivel do

terreno.
Os servicos devem apresentar identidade visual compativel com a existente.

Durante a execucio deve-se tomar os cuidados necessarios com a seguranga laboral e de
terceiros, tendo em vista se tratar de elementos degradados e com resisténcia inserta, sob

responsabilidade e risco da Contratada/Executora.

Manfrinépolis — PR, 01 de outubro de 2021
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Memorial Descritivo e Técnico

Os servigos abaixo descritos devem ser executados através de técnica adequada, priorizando
a qualidade e durabilidade. Devem ser respeitados as normativas técnicas da Associagao Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT nas suas versoes atualizadas.

A organizagio, gerenciamento e controle completo do canteiro de obra; a leitura,
interpretacio, solicitagio de informagdes complementares e repasse da informagio contida no
projeto e processo licitatério, a contratagao, pagamento, quitagao, dire¢io, desempenho, seguranca,
atuacgio e orientagao da mio-de-obra e encargos trabalhistas; a aquisi¢ao, desempenho, qualidade
e uso de equipamentos, ferramentas e materiais diversos; bem como a execu¢io, em todos os
aspectos, especialmente os técnicos, incluindo controle tecnologico e de qualidade; -
“ independentemente de qualquer outra disposi¢do, sio de inteira, exclusiva, unica e direta
responsabilidade da Contratada/Executora, objetivando a execugio de servigo eficiente e de
qualidade. Resguardando-se a Contratante (Municipio) e seus representantes, de toda e qualquer
pendéncia ou deficiéncia em relagio a esses, a qualquer tempo, ndo compartilhando ou sendo
atingidos por tais obrigacdes e 6nus, direta ou indiretamente, inclusive os derivados. Aplicando-se

ainda o disposto no paragrafo primeiro do artigo 71 da Lei Federal 8.666/1993.

Todos os equipamentos, ferramentas, técnicas, mao-de-obra necessirios a obra, ou a
empregar-se nela, sio de fornecimento e tresponsabilidade da Contratada/Executora, salvo

disposigio contraria.

E previsto o fornecimento dos materiais — telhas, madeira, pregos, parafusos, cola, cimento,
agregados, aditivos, blocos cerimicos, ago — pelo Municipio de Manfrinépolis, sendo a contratada
. responsavel apenas pelo servigo, devendo, porém, despender das ferramentas e equipamentos

necessarios 4 sua execucio, sob sua conta e risco.

A Contratada/Executora é a unica responsavel pela seguranca laboral, devendo
providenciar ambiente seguro, bem como os EPCs e EPIs necessarios. Sendo responsavel,

também, pelo canteiro de obras e seguranga e integridade de terceiros e seus bens.

A providéncia e despesas para instalagbes provisorias e de apoio, necessarias a execugao da

obra, sio de competéncia e 6nus da Contratada/Executora.

Independentemente de fiscalizagio ou verificagio, é responsabilidade e obrigagio da
Contratada/Executora a obteng¢ao das licencas, registros, quitacio de encargos e impostos e outros

necessarios a obra e demais legalmente necessarios.

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 —  MANFRINOPOLIS — PARANA
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A Contratada/Executora é obtigada a corrigir defeitos, erros ou pendéncias derivados de

sua atuagao ou deficiéncia nessa, a qualquer tempo.

Descrigao dos servigos

Reconstrucio de estrutura de cobertura. Remocio total da cobertura danificada existente,

de forma ordenada, buscando n3o causar dano as telhas, visando maximizar o reaproveitamento
P >

provendo armazenamento adequado em montes no solo. Seguida de nova execugio da cobertura,

‘ com instalacdo de telhas de fibrocimento novas, com diferentes dimensoes, conforme abaixo:

-Edificacio 01: Barracio lateralmente aberto, em duas aguas, dimensdes totais projetadas
no solo: 20,0m por 21,4m (incluido o beiral). Cumeeira centralizada, altura aproximada do beiral

5,85m e altura aproximada da cumeeira 8,20m. Inclinagio aproximada de 22%.

7 Lances de telhas em cada 4gua, com 20 de comprimento cada, totalizando 14 lances de

20m com telhas de fibrocimento de 1,83x1,10.

-Edificagio 02: Barracio parcialmente aberto, em duas dguas desproporcionais (primeira
lateral com aproximadamente 7,1m de comptimento e segunda com aproximadamente 15,4m de
’ comprimento) dimensdes totais projetadas no solo: 15,0m por 22,5m (incluido o beiral). Altura
aproximada do primeiro beiral 4,2m, altura aproximada do segundo beiral 3,6m e altura aproximada

da cumeeira 5,4m. Inclinagio aproximada de 15%.

4 Lances de telhas na agua menor, comprimento de 15,0m, com telhas de 1,83x2,10m. 4
lances telhas com 1,83x1,10m e 5 lances de telhas com 1,83x1,10m na agua maior,
comprimento de 15,0m. Totalizando 13 lances com telhas de fibrocimento de 1,83x1,10m

com comprimento de 15,0m cada lance.

Tergas metalicas apenas no comeco e fim de cada telha, sem terca intermediaria.

Reinstalagio completa da cobertura, utilizando telhas novas, fixagdo com parafuso

autobrocante com arruela concava de metal vulcanizado e anel de borracha para vedagao, parafuso

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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sextavado, 6 pontos por telha (considerando sobreposicio de telhas). Sobreposicio lateral de meia

onda e longitudinal conforme tergas metalicas existentes.

Incluindo ainda a instalacio de cumeeiras. Pode haver variagio no tamanho das telhas,

sendo respeitado, contudo, a quantidade e comprimento das linhas.

Manfrinépolis — PR, 01 de outubro de 2021
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MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA = CNPJ: 01.614.343/0001-09

Memorial Descritivo e Técnico

Os setvicos abaixo descritos devem ser executados através de técnica adequada, priotizando
a qualidade e durabilidade. Devem ser respeitados as normativas técnicas da Associagao Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT nas suas versoes atualizadas.

A organizagio, gerenciamento e controle completo do canteiro de obra; a leitura,
interpretagio, solicitagio de informagdes complementares e repasse da informacio contida no
projeto e processo licitatorio, a contratacio, pagamento, quitagao, diregio, desempenho, seguranga,
atuacio e otientagio da mio-de-obra e encargos trabalhistas; a aquisi¢io, desempenho, qualidade
e uso de equipamentos, ferramentas e materiais diversos; bem como a execucao, em todos os
aspectos, especialmente os técnicos, incluindo controle tecnolégico e de qualidade; -
independentemente de qualquer outra disposi¢io, sio de inteira, exclusiva, tnica e direta
responsabilidade da Contratada/Executora, objetivando a execugao de servigo eficiente e de
qualidade. Resguardando-se a Contratante (Municipio) e seus representantes, de toda e qualquer
pendéncia ou deficiéncia em relagio a esses, a qualquer tempo, nio compartilhando ou sendo
atingidos por tais obrigagdes e 6nus, direta ou indiretamente, inclusive os detivados. Aplicando-se

ainda o disposto no paragrafo primeiro do artigo 71 da Lei Federal 8.666 /1993

Todos os equipamentos, ferramentas, técnicas, mio-de-obra necessarios a obra, ou a
empregar-se nela, sio de fornecimento e responsabilidade da Contratada/Executora, salvo

disposigao contraria.

E previsto o fornecimento dos materiais — telhas, madeira, pregos, parafusos, cola, cimento,
agregados, aditivos, blocos cerimicos, ago — pelo Municipio de Manfrinépolis, sendo a contratada
responsavel apenas pelo servico, devendo, porém, despender das ferramentas e equipamentos

necessarios 4 sua execuc¢io, sob sua conta e risco.

A Contratada/Executora é a tnica responsivel pela seguranga laboral, devendo
providenciar ambiente seguro, bem como os EPCs e EPIs necessarios. Sendo responsavel,
também, pelo canteiro de obras e seguranca e integridade de terceiros e seus bens.

A providéncia e despesas para instalagdes provisérias e de apoio, necessarias a execugao da

obra, sio de competéncia e 6nus da Contratada/Executora.

Independentemente de fiscalizagdo ou verificagio, ¢é responsabilidade e obrigacio

Contratada/Fxecutora a obtengdo das licengas, registros, quitagio de encargos € impostos e

necessarios a obra e demais legalmente necessarios.

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 000024
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7. ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

A Contratada/Executora é obrigada a corrigir defeitos, erros ou pendéncias derivados de

sua atuagio ou deficiéncia nessa, a qualquer tempo.

Descrigao dos servigos

Reconstrucio de estrutura de cobertura. Remogio total da cobertura danificada existente,
de forma ordenada, buscando nio causar dano as telhas, visando maximizar o reaproveitamento,

provendo armazenamento adequado em montes no solo. Seguida de nova execugio da cobertura,

' com instalacio de telhas de fibrocimento novas, com diferentes dimensdes, conforme abaixo:

~Edificacio 01: Barracio lateralmente aberto, em duas guas, dimensdes totais projetadas
no solo: 20,0m por 21,4m (incluido o beiral). Cumeeira centralizada, altura aproximada do beiral

5,85m e altura aproximada da cumeeira 8,20m. Inclinacao aproximada de 22%.

7 Lances de telhas em cada 4gua, com 20 de comptimento cada, totalizando 14 lances de

20m com telhas de fibrocimento de 1,83x1,10.

~Edificagio 02: Barracio parcialmente aberto, em duas 4guas desproporcionais (primeira
lateral com aproximadamente 7,1m de comptimento e segunda com aproximadamente 15,4m de
comprimento) dimensdes totais projetadas no solo: 15,0m por 22,5m (incluido o beiral). Altura
aproximada do primeiro beiral 4,2m, altura aproximada do segundo beiral 3,6m e altura aproximada

da cumeeira 5,4m. Inclina¢io aproximada de 15%.

4 Lances de telhas na 4gua menor, comprimento de 15,0m, com telhas de 1,83x2,10m. 4
lances telhas com 1,83x1,10m e 5 lances de telhas com 1,83x1,10m na 4gua maior,
comprimento de 15,0m. Totalizando 13 lances com telhas de fibrocimento de 1,83x1,10m

com comptimento de 15,0m cada lance.

Tercas metalicas apenas no comego e fim de cada telha, sem terca intermediaria.

Reinstalacio completa da cobertura, utilizando telhas novas, fixagio com parafuso

autobrocante com arruela concava de metal vulcanizado e anel de borracha para vedagio, para

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000  — MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA = CNPJ: 01.614.343/0001-09

sextavado, 6 pontos por telha (considerando sobreposicio de telhas). Sobreposicio lateral de meia

onda e longitudinal conforme tergas metalicas existentes.

Incluindo ainda a instalacio de cumeeiras. Pode haver variacio no tamanho das telhas,

sendo respeitado, contudo, a quantidade e comprimento das linhas.

Manfrinépolis — PR, 01 de outubro de 2021

Rua Encantilado, 11— Centro — CEP: 85.628-000 -  MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br W
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 000028
MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

Memorial Descritivo e Técnico

Os servigos abaixo desctitos devem ser executados através de técnica adequada, priorizando
a qualidade e durabilidade. Devem ser respeitados as normativas técnicas da Associagao Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT nas suas versoes atualizadas.

A organizagio, gerenciamento e controle completo do canteiro de obra; a leitura,
interpretagio, solicitagao de informagoes complementares e repasse da informagio contida no
projeto e processo licitatério, a contratacio, pagamento, quitagio, diregao, desempenho, seguranca,
atuacio e orientagio da mio-de-obra e encatrgos trabalhistas; a aquisicio, desempenho, qualidade
e uso de equipamentos, ferramentas e materiais diversos; bem como a execugio, em todos os
aspectos, especialmente os técnicos, incluindo controle tecnolégico e de qualidade; -
. independentemente de qualquer outra disposigio, sio de inteira, exclusiva, tnica e direta
responsabilidade da Contratada/Executora, objetivando a execugdo de servigo eficiente ¢ de
qualidade. Resguardando-se a Contratante (Municipio) e seus representantes, de toda e qualquer
pendéncia ou deficiéncia em relagio a esses, a qualquer tempo, ndo compartilhando ou sendo
atingidos por tais obrigagdes e énus, direta ou indiretamente, inclusive os detivados. Aplicando-se

ainda o disposto no paragrafo primeiro do artigo 71 da Lei Federal 8.666/1993.

Todos os equipamentos, ferramentas, técnicas, mio-de-obra necessarios a obra, ou a
empregar-se nela, sio de fornecimento e responsabilidade da Contratada/Executora, salvo

disposi¢ao contraria.

E previsto o fornecimento dos materiais — telhas, madeira, pregos, parafusos, cola, cimento,
agregados, aditivos, blocos cerimicos, ago — pelo Municipio de Manfrin6polis, sendo a contratada
’ responsavel apenas pelo servi¢o, devendo, porém, despender das ferramentas e equipamentos

necessarios a sua execucio, sob sua conta e risco.

A Contratada/Executora é a tUnica responsavel pela seguranca laboral, devendo
providenciar ambiente seguro, bem como os EPCs e EPIs necessarios. Sendo responsivel,

também, pelo canteiro de obras e seguranca e integridade de terceiros e seus bens.

A providéncia e despesas para instalagdes provisorias e de apoio, necessarias i execugao da

obra, sio de competéncia e 6nus da Contratada /Executora.

Independentemente de fiscalizagio ou verificagio, é responsabilidade e obrigagio da
Contratada/Fxecutora a obtencao das licencas, registros, quitacao de encargos e impostos e outros

necessarios a obra e demais legalmente necessarios.

A Contratada/Executora é obrigada a corrigir defeitos, erros ou pendéncias derivados de
sua atuagio ou deficiéncia nessa, a qualquer tempo.

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS —- PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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Descrigdo dos servigos

Reparagio de estrutura (parede) e cobertura. Barracio lateralmente fechado, dimensGes em

planta de 6,80m por 33,20m. Corpo em trés alturas, inicial e final em nivel inferior ao central:

e Corpo frontal com dimensées de 6,80m por 7,50m. Beiral de 60cm em trés laterais,
exceto 2o fundo onde se encontra com o corpo central (parede com 6,80m). Altura
aproximada dos beirais 3,30m, altura aproximada da cumeeira 4,20m.

e Corpo central com dimensdes de 6,80m por 21,00m. Beiral de 60cm em todas as
laterais. Altura aproximada dos beirais 6,75m, altura aproximada da cumeeira 7,65m.
e Corpo posterior com dimensoes de 6,80m por 4,70m. Beiral de 60cm em trés
. laterais, exceto no inicio onde se encontra com o corpo central (parede com 6,80m).

Altura aproximada dos beirais 3,30m, altura aproximada da cumeeira 4,20m.

Descriciao da parede a recuperar:

Base para execugio — viga de concreto ao nivel de 3,30m.

Dimensdes — Largura de 3,4m e altura de 3,45m (dimensio pronta, incluindo sustentagio

em concreto armado, a executar)
Estrutura de concreto -

Lateral 1: engastamento com a alvenaria existente através de pilar de concreto armado 2
executar, dimensio de 20cm de largura, 12cm de espessura e 3,45m de altura, incluindo

. engastamento na viga de base. Armadura com 4 barras de ago de ¥8.0mm.

Lateral 2: Engastamento com o pilar existente através de pilarete de concreto armado a
executar, dimensio de 12cm por 12cm, altura de 3,45m, incluindo engastamento na viga de
base e pilar existente. Engastamento no pilar existente com barras de ago ¥8.0mm e

armadura com trelica TR 08644.

Topo: Viga cinta em conctreto armado a executar, engastada nas estruturas de concreto
adjacentes, dimensio de 25cm de altura, 12cm de espessura e 3,08m de comprimento.

Armadura com 4 barras de agco @10.0mm.

Descri¢io sequencial dos servigos:

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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. Remogiao completa da cobertura, de forma ordenada, prevendo maximizar o
reaproveitamento das telhas pelo municipio, devendo essas serem armazenadas em montes

no solo.

No Corpo posterior - Remogio das tergas e de quatro tesouras em madeira.

° No Corpo central - Remogio de restos de estrutura de cobertura danificados ou em colapso
(resto de cobertura e alvenaria, resultante de parede e 4 tesouras em madeira colapsadas).

. Reconstrucio de parede em blocos ceramicos, acabamento do tipo “a vista”, conforme
descricao acima.

° No Corpo posterior - Fabricagao e instalacao de 4 tesouras de madeira, vio livre de 6,80m,
comptimento total de 8,0m (beirais de 60cm em cada lado), altura aproximada de 0,9m, em
duas aguas, semelhantes e compativeis com as existentes.

° No Corpo central - Fabricagio e instalacio de 4 tesouras de madeira, vio livre de 6,80m,
comprimento total de 8,0m (beirais de 60cm em cada lado), altura aproximada de 0,9m, em
duas aguas, semelhantes e compativeis com as existentes.

° Recomposigio das tergas sobre as tesouras novas, retornando a estrutura a condigo original.

. Reparo, substituicio ou reforco das estruturas de madeira ja existentes e nao substituidas.
Deve-se substituir elementos de madeira com perda da capacidade resistente, com sinais de
degradacio avancada ou ataque biolégico. Sendo possivel também, a manutengio desses
elementos com a adigio de elemento de madeira paralelo, servindo como reforgo.

o Reinstalagio completa da cobertura, utilizando telhas novas, fixagdo com parafuso para

madeira com arruela concava de metal vulcanizado e anel de borracha para vedagao, parafuso

sextavado, seis pontos por telha (considerando sobreposi¢ao de telhas). Sobreposi¢ao lateral

de meia onda e longitudinal conforme tercas de madeira. Telha de fibrocimento de 2,13 x

1,10m.

Podem existir variacdes nos niveis, cotas e dimensoes devido a variagoes como nivel do

terreno.
Os servicos devem apresentar identidade visual compativel com a existente.

Durante a execugio deve-se tomar os cuidados necessarios com a seguranca laboral e de
terceiros, tendo em vista se tratar de elementos degradados e com resisténcia inserta, sob

responsabilidade e tisco da Contratada /Executora.

Manfrinépolis — PR, 01 de outubro de 2021

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 — MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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CNPJ: 01.614.343/0001-09
Memorial Descritivo e Técnico

Os servicos abaixo descritos devem ser executados através de técnica adequada, priorizando

a qualidade e durabilidade. Devem ser respeitados as normativas técnicas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT nas suas versoes atualizadas.

ALTDA-ME

OGRAF
502,()(3‘31 A4

A organizagio, gerenciamento e controle completo do canteiro de obra; a leitura,
interpretacio, solicitagio de informagdes complementares e repasse da informagio contida no

projeto e processo licitatério, a contratagio, pagamento, quitagio, diregao, desempenho, seguranga,

—
e
X
atuacio e orientagio da mio-de-obra e encargos trabalhistas; a aquisi¢do, desempenho, qualidade E3 i
o}
s . s . & [ g
e uso de equipamentos, ferramentas e materiais diversos; bem como a execugio, em todos os ® .
. . e 5 3 ; =0
aspectos, especialmente os técnicos, incluindo controle tecnolégico e de qualidade; - 2z
< Q
' independentemente de qualquer outra disposicdo, sio de inteira, exclusiva, Unica e direta =
~
responsabilidade da Contratada/Executora, objetivando a execugio de servio eficiente e de
qualidade. Resguardando-se a Contratante (Municipio) e seus representantes, de toda e qualquer
pendéncia ou deficiéncia em relagio a esses, a qualquer tempo, nio compartilhando ou sendo

atingidos por tais obrigacdes e 6nus, direta ou indiretamente, inclusive os derivados. Aplicando-se

ainda o disposto no paragrafo primeiro do artigo 71 da Lei Federal 8.666/1993.

disposi¢io contraria.

Todos os equipamentos, ferramentas, técnicas, mao-de-obra necessirios a obra, ou a
empregar-se nela, sio de fornecimento e responsabilidade da Contratada/Executora, salvo

E previsto o fornecimento dos materiais — telhas, madeira, pregos, parafusos, cola, cimento,

agregados, aditivos, blocos ceramicos, aco — pelo Municipio de Manfrinépolis, sendo a contratada
grega GO —p P P

responsavel apenas pelo servico, devendo, porém, despender das ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execugio, sob sua conta e risco.

A Contratada/Executora é a Unica responsavel pela seguranca laboral, devendo

providenciar ambiente seguro, bem como os EPCs e EPIs necessarios. Sendo responsavel,

também, pelo canteiro de obras e seguranga e integridade de terceiros e seus bens.

A providéncia e despesas para instalagbes provisérias e de apoio, necessarias a execugao da
obra, sio de competéncia e 6nus da Contratada/Executora.
Independentemente de fiscalizagio ou verificacio, é responsabilidade e obrigagio da

Contratada/Executora a obtengio das licengas, registros, quita¢ao de encargos e impostos € ou
necessatios a obra e demais legalmente necessarios.

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000

Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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A Contratada/Executora é obrigada a corrigir defeitos, erros ou pendéncias derivados d%
sua atuagao ou deficiéncia nessa, a qualquer tempo.

=
<
S
< |\
e
=Zo
< O
292
S0
=
Descri¢ao dos servigos . i
<
z°
wl ™~
% <~
Reconstrucio de estrutura de cobertura. Remogio total da cobertura danificada existente, w a

=

" . . . >
de forma ordenada, buscando nao causar dano as telhas, visando maximizar o reaproveitamento, 04%_6

=

provendo armazenamento adequado em montes no solo. Seguida de nova execugio da cobertura, S

. com instalagdo de telhas de fibrocimento novas, com diferentes dimensdes, conforme abaixo:

-Edificacio 01: Barracio lateralmente aberto, em duas aguas, dimensdes totais projetadas
no solo: 20,0m por 21,4m (incluido o beiral). Cumeeira centralizada, altura aproximada do beiral
5,85m e altura aproximada da cumeeira 8,20m. Inclinagio aproximada de 22%.

7 Lances de telhas em cada 4gua, com 20 de comprimento cada, totalizando 14 lances de
20m com telhas de fibrocimento de 1,83x1,10.

-Edificagio 02: Barracdo parcialmente aberto, em duas dguas desproporcionais (primeira
lateral com aproximadamente 7,1m de comptimento e segunda com aproximadamente 15,4m de

comprimento) dimensdes totais projetadas no solo: 15,0m por 22,5m (incluido o beiral). Altura

aproximada do primeiro beiral 4,2m, altura aproximada do segundo beiral 3,6m e altura aproximada
da cumeeira 5,4m. Inclinagio aproximada de 15%.

4 Lances de telhas na agua menor, comprimento de 15,0m, com telhas de 1,83x2,10m. 4
lances telhas com 1,83x1,10m e 5 lances de telhas com 1,83x1,10m na agua maior,

comprimento de 15,0m. Totalizando 13 lances com telhas de fibrocimento de 1,83x1,10m
com comprimento de 15,0m cada lance.

Tergas metalicas apenas no comeco e fim de cada telha, sem ter¢a intermediaria.

Reinstalacio completa da cobertura, utilizando telhas novas, fixagio com parafuso

autobrocante com arruela concava de metal vulcanizado e anel de borracha para vedagio,

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000

. MANFRINOPOLIS —

et
.p .br

Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis



PREFEITURA MUNICIPAL DE

MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA

600036

CNPJ: 01.614.343/0001-09
sextavado, 6 pontos por telha (considerando sobreposi¢ao de telhas). Sobreposicio lateral de meia
onda e longitudinal conforme tercas metalicas existentes.

Incluindo ainda a instalacio de cumeeiras. Pode haver variagio no tamanho das telhas,
sendo respeitado, contudo, a quantidade e comprimento das linhas.

Manfrinépolis — PR, 01 de outubro de 20

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000

Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 930039
MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA = CNPJ: 01.614.343/0001-09

Memorial Descritivo e Técnico

Os servigos abaixo descritos devem ser executados através de técnica adequada, priotizando

<
=
a qualidade e durabilidade. Devem ser respeitados as normativas técnicas da Associagdo Brasileira €
o
de Normas Técnicas — ABNT nas suas versoes atualizadas.

A organizagido, gerenciamento e controle completo do canteiro de obra; a lei
interpretagao, solicitagao de informagdes complementares e repasse da informacgido contida ny
projeto e processo licitatério, a contratagio, pagamento, quitacao, dire¢iao, desempenho, seguranga
atuacio e orientacao da mao-de-obra e encargos trabalhistas; a aquisi¢io, desempenho, qualidade
e uso de equipamentos, ferramentas e materiais diversos; bem como a execuc¢io, em todos os
aspectos, especialmente os técnicos, incluindo controle tecnolégico e de qualidade; -
independentemente de qualquer outra disposicao, sio de inteira, exclusiva, unica e direta
responsabilidade da Contratada/Executora, objetivando a execugido de servico eficiente e de
qualidade. Resguardando-se a Contratante (Municipio) e seus representantes, de toda e qualquer
pendéncia ou deficiéncia em relagio a esses, a qualquer tempo, ndo compartilhando ou sendo
atingidos por tais obrigagoes e 6nus, direta ou indiretamente, inclusive os derivados. Aplicando-se

ainda o disposto no paragrafo primeiro do artigo 71 da Lei Federal 8.666/1993.

Todos os equipamentos, ferramentas, técnicas, mao-de-obra necessarios a obra, ou a

empregat-se nela, sio de fornecimento e responsabilidade da Contratada/Executora, salvo

disposigdao contraria.

E previsto o fornecimento dos materiais — telhas, madeira, pregos, parafusos, cola, cimento,
agregados, aditivos, blocos ceramicos, aco — pelo Municipio de Manfrinépolis, sendo a contratada

responsavel apenas pelo servico, devendo, porém, despender das ferramentas e equipamentos

necessarios a sua execucio, sob sua conta e risco.

A Contratada/Executora é a unica responsivel pela seguranca laboral, devendo
providenciar ambiente seguro, bem como os EPCs e EPIs necessirios. Sendo responsavel,

também, pelo canteiro de obras e seguranca e integridade de terceiros e seus bens.

A providéncia e despesas para instalagGes provisorias e de apoio, necessarias a execugiao da

obra, sao de competéncia e 6nus da Contratada/Executora.

Independentemente de fiscalizagio ou verificagio, é responsabilidade e obtigaciao da

Contratada/Executora a obtengio das licengas, registros, quitagio de encargos e impostos e outros

necessarios a obra e demais legalmente necessarios.

A Contratada/Executora é obrigada a corrigir defeitos, erros ou pendéncias derivados de

sua atuacao ou deficiéncia nessa, a qualquer tempo.

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE 00004 0
MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09
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Descrigio dos servigos c«
—
S -

Reparagao de estrutura (parede) e cobertura. Barracio lateralmente fechado, dimensoes em

planta de 6,80m por 33,20m. Corpo em trés alturas, inicial e final em nivel inferior ao central:

e Corpo frontal com dimensées de 6,80m por 7,50m. Beiral de 60cm em trés lateriy

exceto a0 fundo onde se encontra com o corpo central (parede com 6,80m). Altu

aproximada dos beirais 3,30m, altura aproximada da cumeeira 4,20m.

e Corpo central com dimensoes de 6,80m por 21,00m. Beiral de 60cm em todas as

laterais. Altura aproximada dos beirais 6,75m, altura aproximada da cumeeira 7,65m.

e Corpo posterior com dimensdes de 6,80m por 4,70m. Beiral de 60cm em trés
' laterais, exceto no inicio onde se encontra com o corpo central (parede com 6,80m).

Altura aproximada dos beirais 3,30m, altura aproximada da cumeeira 4,20m.

Descricio da parede a recuperat:

Base para execugio — viga de concreto ao nivel de 3,30m.

Dimensoes — Largura de 3,4m e altura de 3,45m (dimensao pronta, incluindo sustentagiao

em concreto armado, a executar)
Estrutura de concreto -

Lateral 1: engastamento com a alvenaria existente através de pilar de concreto armado a
executar, dimensio de 20cm de largura, 12cm de espessura e 3,45m de altura, incluindo

. engastamento na viga de base. Armadura com 4 barras de aco de ¥8.0mm.

Lateral 2: Engastamento com o pilar existente através de pilarete de concreto armado a

executar, dimensio de 12cm por 12cm, altura de 3,45m, incluindo engastamento na viga de

base e pilar existente. Engastamento no pilar existente com barras de agco ¥8.0mm e

armadura com trelica TR 08644.

Topo: Viga cinta em concreto armado a executar, engastada nas estruturas de concreto
adjacentes, dimensiao de 25cm de altura, 12cm de espessura e 3,08m de comprimento.

Armadura com 4 barras de ago @10.0mm.

Descrigio sequencial dos servicos:

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA = CNPJ: 01.614.343/0001-09 w

000041

° Remogio completa da cobertura, de forma ordenada, prevendo maximizar o

reaproveitamento das telhas pelo municipio, devendo essas serem armazenadas em montes 9

no solo.
° No Corpo posterior - Remogao das tercas e de quatro tesouras em madeira.
° No Corpo central - Remogao de restos de estrutura de cobertura danificados ou em colgpse

(resto de cobertura e alvenaria, resultante de parede e 4 tesouras em madeira colapsadas

° Reconstrucio de parede em blocos ceramicos, acabamento do tipo “a vista”, confo
descricao acima.

° No Corpo posterior - Fabricagio e instalacido de 4 tesouras de madeira, vio livre de 6,80m,
comprimento total de 8,0m (beirais de 60cm em cada lado), altura aproximada de 0,9m, em
duas aguas, semelhantes e compativeis com as existentes.

° No Corpo central - Fabricacdo e instalagio de 4 tesouras de madeira, vao livre de 6,80m,
comprimento total de 8,0m (beirais de 60cm em cada lado), altura aproximada de 0,9m, em
duas aguas, semelhantes e compativeis com as existentes.

o Recomposicao das tergas sobre as tesouras novas, retornando a estrutura a condigao original.

° Reparo, substituicao ou reforco das estruturas de madeira ja existentes e nao substituidas.
Deve-se substituir elementos de madeira com perda da capacidade resistente, com sinais de
degradagao avangada ou ataque biolégico. Sendo possivel também, a manutengao desses
elementos com a adi¢ao de elemento de madeira paralelo, servindo como reforgo.

° Reinstalagao completa da cobertura, utilizando telhas novas, fixagdo com parafuso para
madeira com arruela concava de metal vulcanizado e anel de borracha para vedagio, parafuso
sextavado, seis pontos por telha (considerando sobreposigao de telhas). Sobreposigao lateral
de meia onda e longitudinal conforme tergas de madeira. Telha de fibrocimento de 2,13 x

1,10m.

Podem existir variagbes nos niveis, cotas e dimensoes devido a variagées como nivel do

terreno.
Os servigos devem apresentar identidade visual compativel com a existente.

Durante a execugio deve-se tomar os cuidados necessarios com a seguranga laboral e de
terceiros, tendo em vista se tratar de elementos degradados e com resisténcia inserta, sob

responsabilidade e risco da Contratada/Executora.

Manfrinépolis — PR, 01 de outubro de 2021

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

TERMO DE AUTORIZACAO 000044

Considerando a necessidade de revisdo dos débitos e dividas do Municipio,
diante da relevancia Da contratagao/aquisi¢cdo, DEFIRO o pedido ora formulado, encaminhe-

se ao Departamento Contabil para verificagdo de dotagdo orgamentaria.

Encaminhar a Divisao de Licitagées para cotagdo de pregos e formalizacao do
contrato e, em transito direto a Secretaria de Administragdo e Financas para empenho e
demais formalidades nos termos da lei.

Atenciosamente,

Manfrinépolis, em 03/11/2021.

llena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@man(rinopolis.pr.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

OF [Tk =

ficio n® 27/2021 — DC 000045

Manfrinépolis, em 03/11/2021

DE: DEPTO. DE CONTABILIDADE.
PARA: PREFEITA MUNICIPAL

Prezado Senhor:

Em atengado ao oficio n°® 27/2021 expedido em 03/11/2021 da referida
Secretaria e termo de autorizagao expedido por Vossa Senhoria em 03/11/2021, informamos
a existéncia de previsdo de recursos orgcamentarios para assegurar o pagamento das
obrigacées decorrentes da contratagdo constante do oficio numero supra, sendo que o

pagamento sera efetuado através da seguinte Dotacdo Orgamentaria:

DOTACAO ORCAMENTARIA PARA ESTA LICITACAO

2021 1570 04.004.27.812.2701.2032 0 3.3.90.39.00.00 |Do Exercicio

2021 2170 06.002.26.782.2601.2044 0 3.3.90.39.00.00 [Do Exercicio

Cordialmente,

Fabl €. 177ch rge
Isabel Carolina Mochngéz
CRC/PR 066669/0-1
Contadora

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°232/2021 000046
DISPENSA N° 27/2021

O presente processo de dispensa esta embasado legalmente nos termos do art. 24, inciso
Il da Lei 8.666/93 de 21/06/93, alterado pelo Decreto Federal 9.412/18 de 18/06/2018.

Pelo presente instrumento de cotagdo de pregos, atesto o recebimento do pedido de
Contratacdo de empresa especializada para execugdo de servigcos de recuperagéo de
estrutura de alvenaria e coberturas em fibrocimento em prédios e barracées da

Administragéo Publica conforme memorial descritivo..
Data da Solicitagao: 03/11/2021
Empresa: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Endereco: RUA ENCANTILADO, SN CASA - CEP: 85628000 - BAIRRO: CENTRO NOVO
CIDADE/UF: Manfrinépolis/PR.

CNPJ: 41.103.142/0001-61
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO DUQUESNE

Lote:_1 = Lote 001

1 [7026 |Servico de remogao de restos de alvenaria e
estrutura de cobertura em madeira colapsada.
Bem como remocao de estrutura de cobertura
em madeira, composta por caibros de madeira
e 4 tesouras de madeira em duas aguas com
8m de comprimento cada e altura aproximada
do elemento em 0,9m.

2 (7027 |[Servico de recuperacdo de estrutura de|1,00|JUNID|(1.200,00 (1.200,00
alvenaria de blocos ceramicos, acabamento
tipo a vista, a altura base de 3,30m. Em area de
3,40m de comprimento por 3,45m de altura.
Incluindo estrutura de anexagdo e amarragao
em concreto armado engastado na estrutura
existente. Conforme demonstragdo grafica e
memorial descritivo.

3 [7028 |Servigo de recuperagado de cobertura em telha|1,00JUNID(3.300,00 [3.300,00
de fibrocimento fixada em caibros de madeira.
Remogdo total da cobertura danificada
existente, de forma ordenada, buscando nao
causar dano as telhas, visando maximizar o
reaproveitamento, provendo armazenamento
adequado em montes no solo. Seguida de nova
execugcdo da cobertura, com instalacao de
telhas de fibrocimento novas, com diferentes \
dimensodes. Fixagao com parafuso para madeira
com arruela concava de metal vulcanizado e

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.cov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA E CNPJ: 01.614.343/0001-09

7

S

anel de borracha para vedagdo, parafuso uupu
sextavado, 6 pontos por telha (considerando
sobreposicdo de telhas). Sobreposicao lateral
de meia onda e longitudinal conforme caibros
de madeira existentes. Inclinagdo aproximada
de 22,5%. 04 linhas de telha com 35,6m cada
linha. Area prevista a cobrir em 284,8m2.
Conforme demonstracdo grafica e memorial
descritivo.

TOTAL 5.400,00

Lote: 2 - Lote 002 ,
temCédigo |Nome dc

otal

Servigo de recuperagado de cobertura em telhal1,00|UNID|(7.100,00 (7.100,00
de fibrocimento Servico de recuperagdao de
‘ cobertura em telha de fibrocimento fixada em

tercas metalicas. Remocéao total da cobertura
danificada existente, de forma ordenada,
buscando n&o causar dano as telhas, visando
maximizar o0 reaproveitamento, provendo
armazenamento adequado em montes no solo.
Seguida de nova execugao da cobertura, com
instalacédo de telhas de fibrocimento novas, com
diferentes dimensdes. Fixacdo com parafuso
autobrocante com arruela céncava de metal
vulcanizado e anel de borracha para vedacéo,
parafuso sextavado, 6 pontos por telha
(considerando  sobreposicao de telhas).
Sobreposicédo lateral de meia onda e
longitudinal  conforme  tergcas  metalicas
existentes. Baracdo com dimensdes em planta

de 20x21,4m (428m?), altura aproximada do
‘ beiral 5,85m e altura aproximada da cumeeira
8,20m. Inclinagdo aproximada de 22%. 14
linhas de telha com 20m cada linha. Conforme
demonstragao grafica e memorial descritivo.

2 |7030 |Servico de recuperagado de cobertura em telha|1,00|JUNID}|4.900,00 |4.900,00
de fibrocimento Servico de recuperagdo de
cobertura em telha de fibrocimento fixada em
tercas metalicas. Remocgao total da cobertura
danificada existente, de forma ordenada,
buscando n&o causar dano as telhas, visando
maximizar o reaproveitamento, provendo
armazenamento adequado em montes no solo.
Seguida de nova execugado da cobertura, com
instalagao de telhas de fibrocimento novas, com
diferentes dimensdes. Fixagdo com parafuso
autobrocante com arruela céncava de metal
vulcanizado e anel de borracha para vedacéo,
parafuso sextavado, 6 pontos por telha
(considerando  sobreposicdo de telhas).

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

nnnnze
Sobreposicdo lateral de meia onda e ik diiabd
longitudinal  conforme  tercas  metalicas
existentes. Baracdo com dimensées em planta
de 15x22,5m (337,5m?). Altura aproximada do
primeiro beiral 4,2m, altura aproximada do
segundo beiral 3,6m e altura aproximada da
cumeeira 5,4m. Inclinagdo aproximada de 15%.
13 linhas de telha com 15m cada linha.
Conforme demonstracdo grafica e memorial

descritivo.

TOTAL 12.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60
PRAZO DE EXECUGAO: 3 Meses
ASSINATURA: 03/11/2021

&-177ah,
Isabel Carolina Mocm

Membro da Comisséo de Licitagéo

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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TERMO DE CONTRATAGAO N° 27/2021

O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS — PR torna publico, nos termos do art.
24, inciso Il da Lei 8.666/93 de 21/06/93, alterado pelo Decreto Federal 9.412/18 de
18/06/2018, que reconhece a dispensa de licitagdo para a Contratacdo de empresa
especializada para execugao de servigos de recuperagido de estrutura de alvenaria e
coberturas em fibrocimento em prédios e barracées da Administragido Publica

conforme memorial descritivo. .

Manfrinépolis, em 03/11/2021 .

Comissdo Permanente de Licitagbes portaria n° 3329/2021 de
14/01/2021.

Membro,da Lomisséao de Licitacao

Lialn( ©.7775c A
Isabel Carolina Mochna
Membro da Comisséo de Licitagcéao

Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

3luue Y o Quntua

llena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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REQUERENTE: MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS - PR
ASSUNTO: DISPENSA N° 037/2021

PARECER

EMENTA: Contratagcdo de empresa especializada para execugao
de servicos de recuperacao de estrutura de alvenaria e coberturas
em fibrocimento em prédios e barracoes da administragdo publica,
conforme memorial descritivo.

Trata-se de pedido de autorizacdo para empenhamento de
despesa em favor da pessoa juridica CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, no valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil
e quatrocentos reais) referentes a contratacao de empresa especializada
para execucdo de servicos de recuperacio de estrutura de alvenaria e
coberturas em fibrocimento em prédios e barracdoes da administracao
publica, conforme memorial descritivo.

Foi realizada cotacao de precos junto a empresa

CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

A favorecida acima especificada apresentou melhor proposta, cujo valores seguem

apenso.

A regularidade da proponente fiscal e juridica restam

comprovadas pelos documentos e certidoes anexadas.

O Departamento de  Contabilidade informou a
disponibilidade or¢camentaria para a realizagao da despesa.

Com efeito, a lei 8.666/93, que rege as normas gerais sobre
licitacoes traz, taxativamente, as hipoteses excetivas de dispensa e inexigibilidade
de licitacao. No caso, esta caracterizada a dispensabilidade do procedimento
em razao do valor total da aquisi¢ao, conforme se depreende do artigo 24, inciso
IL.

Resta ser informado pelo departamento competente se

neste exercicio nao ocorreu nenhuma aquisicdo de material semelhante

oe _,ZFM_\ - . I
Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefax: (0xx46)3562-1001 € 3562-10.86 —  e-mail: manfri‘@manfrinopolis.pr.gov.br
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para evitar a aquisicao fracionada vedando assim a

dispensa conforme instituido no art. 24, II da Lei n°® 8.666/93.

Apos prestada a informagao de que nao se verificou a compra de itens ja
adquiridos neste exercicio e compreendo que estao presentes os aspectos
formais e legais inerentes ao presente procedimento, razao pela qual
opinamos favoravelmente a dispensa e respectiva autorizacao do

empenhamento solicitado.

E O PARECER.

Procuradoria Juridica do Municipio de Manfrinoépolis-
PR, 04 de novembro de 2021.

Dz (. R

LEONIR PAGNONCELI BATISTA

PROCURADOR JURIDICO
OAB/PR N° 85.221

2
Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 — MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefax: (0xx46)3562-1001 e 3562-10.86 —  e-mail: manfril@manfrinopolis.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA — CNPJ: 01.614.343/0001-09

PARECER DO CONTROLE INTERNO/2021

ORIGEM: Processo de Dispensa de licitagdo 27/2021
ASSUNTO: Solicitacdo de Parecer

REQUERENTE: Comisséo de Licitagao

No cumprimento das atribuicdes estabelecidas nos Art. 31 e 74 da
Constituicao Federal, na Lei Municipal 6.652/2005, e demais normas que regulam
as atribuicdes do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercicio do controle
prévio e concomitante dos atos de gestédo e, visando orientar o Administrador
Publico.

Veio a conhecimento desta Unidade Central de Sistema de Controle Interno,
o processo Licitatério modalidade Dispensa de licitagao 27/2021, que pede
analise e parecer dos atos realizados pela equipe de Apoio da Comisséao de
Licitagao, que visa sobre: Contratacao de empresa especializada para
servigos de recuperacgao de alvenaria e cobertura de prédios publicos e
barracoes.

| - DA MODALIDADE ADOTADA

A modalidade adotada no processo licitatério foi a modalidade Processo de
Dispensa de licitagéo, prevista na Lei 8.666/93, e demais normas pertinentes.

Il - DA ANALISE PROCEDIMENTAIS

Em exame, quanto aos atos procedimentais na fase interna e externa
verificou-se que:

1. Consta nos autos a solicitagdo que motivagéo e gerou a despesa com
seus devidos anexos.

2. O setor Contabil informou existéncia de Dotagdo Orgamentaria para
exercicio de 2021. Ha necessidade de suplementagdo orgamentaria

3. A Senhora Prefeita Autorizou abertura do processo administrativo de
Licitagao.

4. Consta a Portaria n.° 3329/2021 que designa comissao permanente de
licitagao

Observo neste que a equipe designada da Comisséao de Licitagdo adotou as
seguintes Leis:

A modalidade adotada no processo licitatério foi a modalidade Dispensa de
licitacdo, amparada subsidiariamente a Lei 8.666/93, e demais normas
pertinentes.

Il - DO JULGAMENTO

No que tange aos julgamentos nos documentos de habilitagao, nenhuma
anormalidade foi observada, os precos estdo dentro da média, os documentos de
habilitagao estao regularmente adequados as exigéncias.

\
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V - DOS FATOS

A Unidade Central de Controle Interno, em suas consideragées, faz saber
que, apés exames detalhados dos atos procedimentais pela Equipe de comisséo
de licitagéo, conclui-se, que nenhuma irregularidade foi levantada, entendo que o
procedimento realizado esta de acordo com a legislagéo vigente.

VI - CONCLUSAO

A Comissao de Licitagdo atendeu os requisitos das leis nas atividades
realizadas, e sem nenhuma anormalidade, nota-se, que o procedimento licitatério
cumpriu seu objetivo, tendo alcangado seu éxito na contratacgéo.

E o parecer.

Manfrinépolis, 03

Controlador Interno
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TERMO DE RATIFICAGAO HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO DO PROCESSO LICITATORIO
Processo dispensa N° 27/2021
A Prefeita Municipal de Manfrinépolis, Estado do Parand, no uso das suas atribuicdes legais, a vista
do parecer conclusivo exarado pela Comissao de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Manfrindpolis
designada pela portaria n° 3329/2021 resolve:

Com fundamentagéo no art. 24 inciso |l da Lei 8.666/93 de 21.06.93,alterado pelo Decreto Federal
9.412/18 de 18/06/2018, RATIFICAR HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitagdo na
modalidade de Processo dispensa n° 27/2021 referente a Contratagcdo de empresa especializada
para execucao de servicos de recuperacdo de estrutura de alvenaria e coberturas em
fiborocimento em prédios e barracoes da Administracao Publica conforme memorial

descritivo., em favor da empresa conforme abaixo;

CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Lote|ltem|P /Ser ~ |Marca |Unid |Qtd [Prego |Prego total
1 1 Servuc;o de remogao de restos de alvenarlaDuquesUNID1,00 900, 00 900,00

e estrutura de cobertura em madeira
colapsada. Bem como remogao de
estrutura de cobertura em madeira,
composta por caibros de madeira e 4
tesouras de madeira em duas aguas com
8m de comprimento cada e altura
aproximada do elemento em 0,9m.

1 |[2 [Servico de recuperagdo de estrutura de[Duques{UNID|1,00 |1.200,00{1.200,00
alvenaria de blocos ceramicos,
acabamento tipo a vista, a altura base de
3,30m. Em area de 3,40m de comprimento
por 3,45m de altura. Incluindo estrutura de
anexacdo e amarragdo em concreto
armado engastado na estrutura existente.
Conforme  demonstracdo  grafica e
memorial descritivo.

1 3 |[Servico de recuperacdo de cobertura em|Duques|UNID|1,00 |3.300,00|3.300,00
telha de fibrocimento fixada em caibros de
madeira. Remocado total da cobertura
danificada existente, de forma ordenada,
buscando nado causar dano as telhas,
visando maximizar o reaproveitamento,
provendo armazenamento adequado em
montes no solo. Seguida de nova execucgao
da cobertura, com instalacado de telhas de
fibrocimento novas, com diferentes
dimensdes. Fixacdo com parafuso para
madeira com arruela céncava de metal
vulcanizado e anel de borracha para
vedacao, parafuso sextavado, 6 pontos por
telha (considerando sobreposicdo de
telhas). Sobreposicao lateral de meia onda
e longitudinal conforme caibros de madeira
existentes. Inclinagdo aproximada de
22.5%. 04 linhas de telha com 35,6m cada
linha. Area prevista a cobrir em 284,8m2
Conforme  demonstracdo  grafica e

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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memorial descritivo.

2 (1 |Servico de recuperagdo de cobertura em|Duques UNID|1,00 7.100,00(7.100,00
telha de fibrocimento Servico de
recuperacao de cobertura em telha de
fibrocimento fixada em tercas metalicas.
Remocdo total da cobertura danificada
existente, de forma ordenada, buscando
nao causar dano as telhas, visando
maximizar o reaproveitamento, provendo
armazenamento adequado em montes no
solo. Seguida de nova execugdo da
cobertura, com instalacdo de telhas de
fibrocimento novas, com diferentes
dimensdes. Fixagdo com  parafuso
autobrocante com arruela concava de
metal vulcanizado e anel de borracha para
vedacgao, parafuso sextavado, 6 pontos por
telha (considerando sobreposicdo de
' telhas). Sobreposicao lateral de meia onda

e longitudinal conforme tercas metalicas
existentes. Baracdo com dimensbes em
planta de 20x21,4m (428m?), altura
aproximada do beiral 5,85m e altura
aproximada da cumeeira 8,20m. Inclinacao
aproximada de 22%. 14 linhas de telha com
20m cada linha. Conforme demonstragéo
grafica e memorial descritivo.

2 [2 |Servico de recuperagdo de cobertura em|Duques UNID|1,00 4.900,00}4.900,00
telha de fibrocimento Servico de
recuperacdo de cobertura em telha de
fibrocimento fixada em tercas metalicas.
Remocéo total da cobertura danificada
existente, de forma ordenada, buscando
ndo causar dano as telhas, visando
maximizar o reaproveitamento, provendo
armazenamento adequado em montes no
. solo. Seguida de nova execugdo da

cobertura, com instalacdo de telhas de
fiborocimento  novas, com diferentes
dimensdes. Fixacdo com  parafuso
autobrocante com arruela coéncava de
metal vulcanizado e anel de borracha para
vedacao, parafuso sextavado, 6 pontos pori
telha (considerando sobreposicdo de
telhas). Sobreposicao lateral de meia onda
e longitudinal conforme tercas metalicas
existentes. Baracdo com dimensbes em
planta de 15x22,5m (337,5m?). Altura
aproximada do primeiro beiral 4,2m, altura
aproximada do segundo beiral 3,6m e
altura aproximada da cumeeira 5,4m.
Inclinagédo aproximada de 15%. 13 linhas
de telha com 15m cada linha. Conforme
demonstragdo  grafica e memorial
descritivo.

TOTAL 17.400,00

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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Do objeto da licitagdo, estando em conformidade com o Processo dispensa 27/2021 datada de
03/11/2021. A prestagdo dos servicos objeto da presente licitacdo sera de 3 Meses conforme
solicitagéo, a partir da homologacao e assinatura do contrato.

Manfrinépolis, 03/11/2021.

llena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal

PUBLICADO NO PUBLICADO NO
Jornal Tribuna Regional DIOM/PR
Edicaon | JHO Pag.: | A Edigao n°o2 3 X2 Pag.: 0=
Data; oY RE 12021. | pata: OY 1 A4 1 2021.
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1 20 ] Pote plastico quadrado com tampa, plastico grosso resistente livre de BPA, proprio para micro-ondas e congelador, capacidade aproximada de 3 litros TARTARIJ UN |12,00f 18,28 | 219,36
1 21 ] Pote plastico retangular com tampa colorida, pote transparente, tamanho pequeno, livre de BPA, capacidade aproximada de 220 ml TARTARIJ UN }30,00f 11,67 | 350,10
1 22 ] Tabua de corte para carnes em polietileno, cor branca, medidas aproximadas comprimento 40 a SOcm, largura 25 a 30 cm espessura entre 8 e 10mm TARTARIJ UN |6,00 | 75,78 | 454,68
TOTAL 5.034,72

Estando em conformidade com a ata de segdo de Pregdo 65/2021 datada de 19/10/2021. A entrega dos materiais objeto da presente licitagdo sera de 6
Meses conforme solicitagdo, a partir da homologagao e assinatura do contrato.

Manfrinépolis, 29/10/2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Jozinei dos Santos
Codigo Identificador:1BDD70AE

ADMINISTRACAO E FINANCAS
HOMOLOGACAO DISPENSA 27-2021

TERMO DE RATIFICACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO PROCESSO LICITATORIO
Processo dispensa N° 27/2021

A Prefeita Municipal de Manfrinopolis, Estado do Parand, no uso das suas atribuigdes legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissdo de
Licitagdo da Prefeitura Municipal de Manfrindpolis designada pela portaria n° 3329/2021 resolve:

‘om fundamentagdo no art. 24 inciso II da Lei 8.666/93 de 21.06.93,alterado pelo Decreto Federal 9.412/18 de 18/06/2018, RATIFICAR

OMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitagdo na modalidade de Processo dispensa n° 27/2021 referente a Contrata¢do de empresa
especializada para execug¢do de servigos de recuperag¢io de estrutura de alvenaria e coberturas em fibrocimento em prédios e barracoes da
Administra¢io Pablica conforme memorial descritivo., em favor da empresa conforme abaixo;

CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Lote| Item} Produto/Servigo Marca | Unid | Qtd | Preco | Prego total

Servigo de remogdo de restos de alvenaria e estrutura de cobertura em madeira colapsada. Bem como remogdo de estrutura de cobertura em madeira,|
composta por caibros de madeira e 4 tesouras de madeira em duas aguas com 8m de comprimento cada e altura aproximada do elemento em 0,9m

Servigo de recuperagdo de estrutura de alvenaria de blocos ceramicos, acabamento tipo a vista, a altura base de 3,30m. Em area de 3,40m de comprimento
i 2 por 3,45m de altura. Incluindo estrutura de e amarragdo em concreto armado engastado na estrutura existente. Conforme demonstragdo grafica e} Duques| UNID| 1,00 | 1.200,00f 1.200,00
memorial descritivo.

1 1 Duques{ UNIDJ 1,00 | 900,00 |900,00

Servigo de recuperagdo de cobertura em telha de fibrocimento fixada em canbros de madeira. Remogdo total da cobertura danificada existente, de forma)
ordenada, buscando ndo causar dano as telhas, visando 0 reapro provendo ar do em montes no solo. Seguida de|
nova execugdo da cobertura, com instalagdo de telhas de fil novas, com difé Fixagdo com parafuso para madeira com arruela)
concava de metal vulcanizado e anel de borracha para vedacéo parafuso sextavado 6 pontos por telha (considerando sobreposicao de telhas). Sobreposigao,
lateral de meia onda e longitudinal conforme caibros de madeira exi ap da de 22,5%. 04 linhas de telha com 35,6m cada linha. Area

prevista a cobrir em 284,8m?. Conforme demonstragdo grafica e memorial descritivo.

Duques] UNIDJ 1,00 | 3.300,004 3.300,00

Servigo de recuperagdo de cobertura em telha de fibrocimento Servigo de recuperagdo de cobertura em telha de fibrocimento fixada em tergas metalicas.
Remogdo total da cobertura danificada existente, de forma ordenada, buscando ndo causar dano as telhas, visando maximizar o reaproveitamento, provendo
armazenamento adequado em montes no solo. Seguida de nova execugdo da cobertur& com instalagdo de telhas de fibrocimento novas, com diferentes
2 1 dimensdes. Fixagdo com parafuso b com arruela ¢o de metal vul do e anel de borracha para vedagdo, parafuso sextavado, 6 pontos{ Duques} UNID{ 1,00 7.100,004 7.100,00
por telha ( ids igio de telhas). Sobreposi¢do lateral de meia onda e longitudinal conforme tergas metalicas existentes. Baracio com
dimensdes em planta de 20x21 4m (428m?), altura aproximada do beiral 5,85m e altura ap da da 8,20m. Incl aproximada de 22%. 14
linhas de telha com 20m cada linha. Conforme demonstragéo grafica e memorial descrmvo
Servigo de recuperagdo de cobenura em telha de fibrocimento Serv:oo de recuperagdo de cobertura em telha de fibrocimento fixada em tergas metalicas.
Remogdo total da cobertura d: de forma ord do ndo causar dano as telhas, visando maximizar o reaproveitamento, provendol
armazenamento adequado em montes no solo. Seguida de nova execugdo da cobertura, com instalagdo de telhas de fibrocimento novas, com diferentes
2 2 dimensdes. Fixagdo com parafi com arruela ¢6 de metal vi izado e anel de borracha para vedagdo, parafuso sextavado, 6 pontos| Duques} UNIDJ 1,00 4.900,004 4.900,00
por telha (considerando sobreposncéo de telhas). Sobreposigdo lateral de meia onda e longitudinal conforme tergas metalicas existentes. Baracdo com
dimensdes em planta de 15x22,5m (337,5m?). Altura aproximada do primeiro beiral 4,2m, altura aproximada do segundo beiral 3,6 m e altura aproximada da
Q’OTAL

5.4m I aproximada de 15%. 13 linhas de telha com 15m cada linha. Conforme demonstragdo grafica e memorial descritivo.

17.400,0

Do objeto da licitagdo, estando em conformidade com o Processo dispensa 27/2021 datada de 03/11/2021. A prestagdo dos servigos objeto da
presente licitag@o sera de 3 Meses conforme solicitagdo, a partir da homologagdo e assinatura do contrato.

Manfrinopolis, 03/11/2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Jozinei dos Santos
Cédigo Identificador:CSEBA41F

ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXTRATO 8° ADITIVO DE CONTRATO N° 34-2021

'EXTRATO PARA PUBLICACAO

O Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parana, TORNA PUBLICO, com base na Lei Federal n°® 8.666/93 e legislagdo complementar, EXTRATO
DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 34/2021

CONTRATANTE: Municipio de Manfrindpolis

CONTRATADA: PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA.. CNPJ: 00.118.598/0001-18

CLAUSULA PRIMEIRA

VALOR passa a ter a seguinte redagio:

Os itens do contrato ficam reajustado conforme abaixo.

www.diariomunicipal.com.br/amp 502
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ESTADO DO PARANA TOMADA DE PREGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO Nr.: 16/2021 -TP

CNPJ:  75.666.131/0001-01 | Processo Administrativo: 1202021
RUA SAO PAULO | Processo de Licitagso: 12212021
CEP: 85700000 - Barracdo -PR Data do Processo: 111012021

TERMO DE HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO

O(a) Prefeito, JORGE LUIZ SANTIN, no uso das i que lhe sdo 'em vigor,
especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alteragbes posteriores, a vmn do parecer cunchulvo ux-r-da pela Comissdo
de Licitagdes, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitagdo nestes termos:

a) Processo Nr.: 122/2021

b) Licitagdo N 15/2021-TP

¢ ) Modalidade: Tomada de Prego p/ Compras e Servigos
d) Data Homologagdo: 03/11/2021

e) Objeto da Licitagso “mhi‘l‘vlod"mw- para a prestagéo de

Mvﬂm medicina (Clinico Geral), em
a0 Programa PSF, junto a Unidade Basica de Saide do Bairmo

Copasa Municipalidade

ESTADO DO PARANA -\PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
TERMO DE RAT! GAO HOMOLC E AD. 0 DO P! LICITATORIO
Processo dispensa N° 211:021
A Prefeita Municipal de Manfrinépolis, Estado do Parana. no uso das suas atribuigbes legais, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comisséio de Licitagdo da Prefeitura Municipal de infrindpolis designada pela portaria n* 3329/2021
resolve:
Com fundamentagéo no art. 24 inciso Il da Lei 8.666/93 de 21.06.93.alterado pelo Decreto Federal 9.412/18 de
18/06/2018, RATIFICAR HOMOLOGAR E ADJ?DK:AR a presente licitagio na modalidade de Processo dispensa n®

2712021 referente a de empresa para de servigos de recuperagido de estrutura

de e em .n] pﬁdlu e da Publica

descritivo., em favor da empresa conforme abai

WWSEFARICAMMFAMMMWLTDA
e T 5

" M»o«me-md«mmmou R O ol s ek INID{1,00 [800,00 (900,00
mmmw«muuummmmn mwmam
e 4 tesouras de em duas aguas com 8m de
Ko elemento em 0.

I R [Servio de recuperagio de estrutura de alvenaria de blocos ceramicos, acabamento tipo al (UNID{1,00 [1.200,00{1.200,00
[ista, a altura base de 3,30m. EmiMhQﬁn“Ww$¢mbdlﬂ
ndumu«mmaumowm engastado na estrutural
-ﬁum ‘memorial descritivo. ||

3 de cobert -Mol\c fixada em caibros de madeira |Duques{UNID|1,00 [3.300,0013.300,00
wnmmwmaum-xumlu de forma ordenada, buscando ndo causar|

Kano as telhas, visando maximizar o reaproveitamento,
lem montes no solo. Seguida de nova execucdo da
fibrocimento novas, com diferentes dimensdes.

16 pontos por

le longitudinal conforme caibros de madeira existent

finhas de telha com 36.6m cada linha. Area prevista a cobrir em 284,8m. Conforme]
descritivo.

P [1 [Servico de recuperacao de cobertura em telha de fibrocimento Servigo de recuperacao defDuques|
Fobecturn am teha de fbrockmario fxads em erya metices. Remogdo ol da cobedury

ldanificada existente, de forma ordenada, buscando ndo causar dano as telhas, visandol
Imaximizar o reaproveitamento, provendo’ armazeramento em
[Seguida de nova execugdo da cobertura, com instalagdo de telhas de fibrocimento novas|

Muicanizado e anel de borracha para vedagdo, paraiuso sextavado, 6 pontos por

GNID|T,00 _[7.100,00]7.100,00

(em Reals R$)
f)F e ltens (cfe. cotagdio): Qidedeltens Média Doscto (%)  Iotaldoaitens
- 004804 - JONATHA TEIXEIRA LUZIA 1 0,0000 269.988,00|
1 269.988,00
Bamacdo, 3 de Novembro de 2021.
JORGE LUIZ SANTIN
Estado do Pomindg
Prefeltura Municipot de Borocio
DECRETO N° 2902021

NOMEIA ASSESSOR JURIDICO

JORGE LUILZ SANTIN, Prefeito do Municipio de Barracio. Estado do Parani. usando
de suas atribuigdes legais que the sio conferidas nos termos da Legislaglo em vigor,

DECRETA

rt. 1°. Fica nomeado ALAOR EDUARDO GASPERIM ANDRADE, pam ocupar o
cargo de assessor juridico, provimente em ¢omissdo

Art. 2°. Este decreto enira em vigor na data de sua publicaglio

Barrac#io/PR. 03 de novembro de 2021

]
JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO MUNICIPAL

foonforme tercas metalicas oo ot sl o I
|337,5m) Muummmm altura aproximada do segundo beiral
.6m e altura aproximada da cumeeira »etzpph aproximada de 155 13 linhas def
eiha com umm linha, Conforme ‘@ memorial descrit

[ToTA 7740000
Do objeto da licitagéo, estando em conformidade com o Processo dispensa 27/2021 datada de 03/11/2021. A pnmgln
dos servigos objeto da presente licitagéo sera de 3 Meses conforme a partir da e

contrato.
Manfrinépolis, 03/11/2021 llena De Fatima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
EXTRATO PARA PUBLICAGAO

O Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parana, TORNA PUBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislacdo
complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 34/2021
CONTRATANTE: Municipio de Manfrinépolis
CONTRATADA: PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIGOS LTDA.. CNPJ: 00.118.598/0001-18
CLAUSULA PRIMEIRA
VALOR passa a ter a seguinte redacéo:
Os itens do contrato ficam reajustado conforme abaixo.

M L 5,
conforme descriminado no Processo de Licitagao na Mndahdlde Pregéo N° 11/2021
CLAUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes do contrato original
O presente termo passa a vigorar a partir da presente data.
Manfrinépolis, em 03/11/2021

llena De Fatima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
EXTRATO PARA PUBLICAGAO

© Municipio de Manfrindpolis, Estado do Parana, TORNA PUBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e
legislagéo complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31/2021
CONTRATANTE: Municipio de Manfrinépolis
CONTRATADA: PANDA AUTO POSTO LTDA. | CNPJ: 03.222.765/0002-45
CLAUSULA PRIMEIRA
VALOR passa a ter a seguinte redagéo:
Os itens do contrato ficam reajustado conforme abaixo.

j5.65
de Licitagao na Modalidade Pregac N° 1272021

no
CLAUSULA SEGUNDA:
as demais clausulas e condigées do contrato original.
O presente termo passa a vigorar a partir da presente data.
Manfrinépolis, em 03/11/2021
llena De Fatima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
TERMO HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO DO PROCESSO LICITATORIO

Pregéo N° 67/2021
A Prefeita Municipal de Manfrinépolis, Estado do Parana, no uso das suas ambuicbas legais, a vista do parecer
conclusivo exarado pela Comisséo de Licitagdo da Prefeitura de pela portaria

n° 3328/2021 resolve:
HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitagdo na modalidade de Pregéo n° 67/2021 referente 4 Contratagéo
de arbitragem profissional para atuarem em jogos dos Campoonatos Municipais de futebol saldo (Futsal),
futebol suigo a serem pelo no ipal de Esportes de Manfrinépolis, em favor
das empresas conforme abaixo,
SSOCIAGAO IZABELENSE DE ARBITROS

G

futsal cnmm feminino, trio de arbitros (dupla de arbitragem e mesario) jogo de[AIZA S

RANA PREGAO ELETRONICO frintos corridos.
BSTADO DO PA! [ [F [Arbitragem futsal categoria infanto-juveni, trio de arbitros (dupla de arbitragem e mesario) JAIZA |S
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL Nr.: 49/2021 - PE 30 minutos corridos.
futebol suico categoria forca livre. trio de rbitros (dupla de arbitragem e mesario) [AIZA [S
de 40 minutos corridos.
CNPJ:  95.589.271/000130 Processo Administrativo: o021 | oo de 40 minutos conidos :
sl gt e BRI s sz 7 :mmag tabol suigo categora femiino, o a4 4rbkros (dupia de arbiragem o mesdrio) JZA
CEP: 85618000 - Flor da Serra do Sul -PR Data do Processo: B futebol suigo categoria veterano, trio de rbitros (dupla de arbitragem e mesario) JAIZA
de 40 minutos corridos.

IERMO DE HOMOLOGACAQ DE PROCESSO LICITATORIQ

O(a) Prefeito, VALMOR FELIPE JUNIOR, no uso das que Ihe séo pela
vigor, especialmente sob Lei n 520/02 e amlaceaospmpnsordenadosa?ravésdaLmn“&SﬁG/%e
alteragdes posteriores, lvbhdoplmcewmclmwomrado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitag&o nestes termos:

a) Processo Nr.: 72/2021
b) Licitagao Nr.: 49/2021-PE
¢) Modalidade: PREGAO ELETRONICO

d) Data Homologag&o: 03/11/2021
e) Objeto da Licitagso  Aquisiclo de tablets para as Agentes comunitdrias de Saiide e Agentes de Endemias da Secretaria de

Saiide de Flor da Serra do Sul
(em Reais R$)
f)F e ltens (cfe. Qudede itens  Média Descto (%)
- 004799 - RSMI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 1 0,0000 22.899,00
1 22.899,00

Folha: 1/1
—

P [utragem futebol suio, cafagria Tnania-fiveni] o de drbiros (dupie de arbiragem oAIZA
0). jogo de 30 minutos corridos

gem futobol suigo categoria infantil, trio de arbitros (dupla de arbitragem e mesario)
de 30 minutos corridos.

"
a
i
1

[ToTAL
Estando em conformidade com a ata de secdo de Pregdo 67/2021 datada de 27/10/2021. A execucﬂo dos
servicos objeto da presente licitacdo serd de 12 Meses conforme solicitagdo, a partir da homologagdo e
assinatura do contrato

Manfrinépolis, 03/11/2021

llena De Fatima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

Flor da Serrado Sul, 3 de Novembro de 2021.

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL
AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 3/2021/PMBJS

O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL, Estado do Parana, inscrito no CNPJ: n° 01.612.443/0001-04,
com sede na Avenida Ipiranga, 72, centro, Bom Jesus do Sul - Parana, toma plblico a quem interessar
possa que faré realizar a partir do dia 05/11/2021 a0 dua 23/11/2021 CHAMAMENTO PUBLICO, para fins de
Ci para de Sistema de T di na modalidade de Telei nsultas para a
especialidade de Ortopedia, que serdo ofertadas aos paclentes do Municipio de Bom Jesus do Sul - Parana.

O edital e demais mformacbes poderdo serem obtidas d no site do Muni , através do
e-mail: lici dosul.pr.gov.br, na Prefeitura M |, sito Avenida Ipiranga, 72 centro Bom
Jesus do Sul - Parana de segunda a sexta-feira das 08h00min as 11h30min e das 13h00min s 16h:00min
ou pelo fone: (46) 3548-2000.

Bom Jesus do Sul - Parana, 01 de novembro de 2021.

HELIO JOSE SURDI - Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-0% 0 4059

Contrato de prestacéo de servigos n°® 143/2021, que entre
si celebram de um lado o Municipio de Manfrinépolis e
de outro lado a Empresa CONSTRUTORA DUQUES E
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS, ESTADO DO PARANA, pessoa juridica de direito publico,
inscrita no CNPJ sob n°® 01.614.343/0001-09, com sede administrativa a Prefeitura Municipal, situada
na Rua Encantilado, n° 11, Centro, CEP n° 85.628-000, neste Municipio, neste ato representado pelo
Prefeita Municipal Sra. llena De Fatima Pegoraro Oliveira, portadora da Cédula de Identidade RG n°
76403171 — SSP/PR e do CPF/MF n° 022.654.289-06, e, residente e domiciliada na Cidade de
Manfrinépolis, Estado do Parana a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa
CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, Pessoa juridica,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 41.103.142/0001-61, Com sede a RUA ENCANTILADO, SN CASA -
CEP: 85628000 - BAIRRO: CENTRO NOVO, Manfrinépolis/PR, Neste ato representado pelo Sr
ROGERIO DUQUESNE, Portador da Cédula de Identidade n® 65876272 e do CPF n° 976.819.549-
53, Residente e domiciliado na de RUA ENCANTILADO, SN CASA - CEP: 85628000 - BAIRRO:
CENTRO NOVO, Manfrinépolis/PR, a seguir denominada CONTRATADA, tém entre si justo e
contratada o constante nas clausulas a seguir enumeradas:

' CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O presente contrato tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada para execugao de
servicos de recuperagao de estrutura de alvenaria e coberturas em fibrocimento em prédios e
barracoes da Administragcdo Publica conforme memorial descritivo., fornecido pela
CONTRATADA, de acordo com as condicdes e especificagcdes minimas exigidas no Edital de
Processo dispensa Normal n° 27 /2021.

ITENS

Lote item|Codigo |[Descrigdo do produto/servigo [Marca |Unid |Qtd [Preco  [Preco
lo] do unitario [total
ervico produto

Lote{1 [7026 |[Servico de remogéo de restos de alvenarialDuques [UNID|1,00[900,00 (900,00

001 e estrutura de cobertura em madeira

colapsada. Bem como remocédo de
estrutura de cobertura em madeira,
composta por caibros de madeira e 4
tesouras de madeira em duas aguas com
8m de comprimento cada e altura
' aproximada do elemento em 0,9m.
Lote|2 |[7027 [Servico de recuperagdo de estrutura de|Duques [UNID|1,00{1.200,00(1.200,00
001 alvenaria de blocos ceramicos,
acabamento tipo a vista, a altura base de
3,30m. Em area de 3,40m de comprimento
por 3,45m de altura. Incluindo estrutura de
anexacdo e amarragdo em concreto
armado engastado na estrutura existente.
Conforme demonstragéo grafica e memorial

descritivo.
Lote|3 [7028 [Servico de recuperagdo de cobertura em|Duques [UNID|1,00(3.300,00(3.300,00
001 telha de fibrocimento fixada em caibros de

madeira. Remocédo total da cobertura
danificada existente, de forma ordenada,
buscando nédo causar dano as telhas,
visando maximizar o reaproveitamento,
provendo armazenamento adequado em
montes no solo. Seguida de nova execugao
da cobertura, com instalacao de telhas de
fiborocimento  novas, com diferentes
dimensdes. Fixagdo com parafuso para

Rua Encantilado. 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOL
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.by



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA o=

CNPJ: 01.614.343/0001-09
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madeira com arruela cdncava de metal
vulcanizado e anel de borracha para
vedacao, parafuso sextavado, 6 pontos por
telha (considerando sobreposicao de
telhas). Sobreposicéo lateral de meia onda
e longitudinal conforme caibros de madeira
existentes. Inclinagdo aproximada de
22,5%. 04 linhas de telha com 35,6m cada
linha. Area prevista a cobrir em 284,8m?2.
Conforme demonstrag¢ao grafica e memorial
descritivo.

Lote|1
002

7029

Servico de recuperacdo de cobertura em
telha de fibrocimento Servico de
recuperagdo de cobertura em telha de
fibrocimento fixada em tercas metalicas.
Remocdo total da cobertura danificada
existente, de forma ordenada, buscando
ndo causar dano as telhas, visando
maximizar o reaproveitamento, provendo
armazenamento adequado em montes no
solo. Seguida de nova execucdo da
cobertura, com instalacdo de telhas de
fiborocimento  novas, com diferentes
dimensdes. Fixacdgo com  parafuso
autobrocante com arruela céncava de metal
vulcanizado e anel de borracha para
vedacdo, parafuso sextavado, 6 pontos por
telha (considerando sobreposicdo de
telhas). Sobreposicéo lateral de meia onda
e longitudinal conforme tercas metalicas
existentes. Baracdo com dimensdes em
planta de 20x21,4m (428m?), altura
aproximada do beiral 585m e altura
aproximada da cumeeira 8,20m. Inclinacéo
aproximada de 22%. 14 linhas de telha com
20m cada linha. Conforme demonstracéo
grafica e memorial descritivo.

Duques

UNID

1,00

7.100,00

7.100,00

Lote|2
002

7030

Servico de recuperacdo de cobertura em
telha de fibrocimento Servico de
recuperacdao de cobertura em telha de
fibrocimento fixada em tergcas metalicas.
Remocao total da cobertura danificada
existente, de forma ordenada, buscando
ndo causar dano as telhas, visando
maximizar o reaproveitamento, provendo
armazenamento adequado em montes no
solo. Seguida de nova execugdo da
cobertura, com instalacdo de telhas de
fibrocimento  novas, com diferentes
dimensdes. Fixacgdo com  parafuso
autobrocante com arruela céncava de metal
vulcanizado e anel de borracha para
vedacao, parafuso sextavado, 6 pontos por
telha (considerando sobreposicédo de
telhas). Sobreposigéo lateral de meia onda
e longitudinal conforme tercas metalicas
existentes. Baracdo com dimensbes em

planta de 15x22,5m (337,5m?). Altura

Duques

UNID!

1,00

-

4.900,00

4.900,00

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS

Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.goy.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-6090 06 1

aproximada do primeiro beiral 4,2m, altura
aproximada do segundo beiral 3,6m e
altura aproximada da cumeeira 5,4m.
Inclinacdo aproximada de 15%. 13 linhas
de telha com 15m cada linha. Conforme
demonstragdo  grafica e memorial
descritivo.

TOTAL 17.400,00

CLAUSULA SEGUNDA - Da Contratagéo

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcricdo, os seguintes documentos cujos
teores sdo de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatérios, edital de licitagéo, especificagéo
e ou memoriais, proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e todos os demais
documentos produzidos no procedimento licitatério referido na clausula primeira.

Paragrafo Unico

A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciéncia de seu contetdo,
bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se as normas da Lei 8.666/93
e a totalidade das clausulas contratuais aqui estabelecidas.

CLAUSULA TERCEIRA - Regime de execugdo

A contratacdo se dara na modalidade de Processo dispensa Normal, sob o regime de
execucdo indireta, do tipo menor precgo.
CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade do Gerenciamento e Fiscalizagdo

O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS, através do Executivo Municipal gerenciara e fiscalizara o
presente contrato.

Fica estabelecido como gestor e fiscal de contrato a Servidora ISABEL CAROLINA MOCHNACZ
matricula n°® 980-1.

CLAUSULA QUINTA - Das Condigdes de Pagamento

Cumpridas as obrigagdes contratuais dispostas neste instrumento e no edital do Processo
dispensa Normal n.° 27/2021 O pagamento sera realizado mensalmente, em até 30 (trinta dias) do
més subsequente a execugdo dos servicos e emissdo da nota fiscal, uma vez implementada as
demais condigdes exigidas na forma de pagamento.

Paragrafo Primeiro
A despesa decorrente deste pagamento correra por conta da seguinte dotagéo orgcamentaria:

DOTACOES

Conta da despesa|Funcional programatica |Fonte de recurso|Natureza da despesa|Grupo da font:
1570 04.004.27.812.2701.2032|0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
2170 06.002.26.782.2601.2044/0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
Paragrafo Segundo

O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de nao
ser efetuado o pagamento.

Paragrafo Terceiro

Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidagéo qualquer obrigacédo financeira
que tenha sido imposta 8 CONTRATADA pela CONTRATANTE, em decorréncia de penalidade ou
inadimpléncia. Nos termos da legislacéo vigente.

CLAUSULA SEXTA - Do VALOR ORIGINAL e ATUALIZAGCAO DE VALORES

A CONTRATANTE pagara a8 CONTRATADA o valor total de R$. 17.400,00 (Dezessete Mil e
Quatrocentos Reais) pela execugdo dos servicos, referente ao objeto licitado.

Para restaurar o equilibro_econdmico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto
ocorridos apoés a efetiva contratagéo o contratado devera fazer prova e justificar seu pleito perante a
administracdo municipal.

/
Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS &PAR/\ A
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.goX.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOP8&6%62
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-0

Reajustes do valor do objeto somente poderdo se aperfeicoar apés o decurso do periodo de 12
meses de contratacdo, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13° més de contratagdo. Quando
for o caso tomar-se-a como referencia os indices oficiais do INPC, ou outro que o venha a substituir,
para as devidas e necessarias corregdes

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO e VIGENCIA DO CONTRATO

Obriga-se a CONTRATADA executar os servicos licitados a partir da assinatura do contrato, de
08/11/2021 a 07/02/2022 conforme previsto no edital de licitagdo podendo ser solicitado
parceladamente durante o prazo execucao do contrato que sera de 92 dias.

Por ocasido na execugdo dos servicos, caso seja detectado que os mesmos ndo atendem as
especificagées do objeto licitado e proposto, podera o CONTRATANTE rejeita-lo, obrigando-se a
CONTRATADA a providenciar a readequacgao dos servigos, garantindo-se ao CONTRATANTE as
faculdades previstas no Cédigo de Defesa do Consumidor.

A empresa vencedora responderé civil e criminalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais

ocasionados, a administracdo e/ou terceiros, por seus empregados credenciados, nos locais de

trabalho na execucédo/entrega do objeto;

A vigéncia do contrato sera de 08/11/2021 a 07/02/2022, podendo ser rescindido unilateralmente, por

conveniéncia da Administracdo ou por infragéo as disposicdes legais e contratuais, ou ser prorrogado
. na conformidade da Lei Federal n°® 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA

A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condicbes de
habilitacdo exigidas na licitagdo, assumindo, ainda, a obrigacdo de apresentar, no término do prazo
de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:

a) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos
de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;

b) Certiddao de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico,
mediante apresentagdo do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, fornecido pela
Caixa Econémica Federal.

c) Certidado de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante
a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo
Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943.

Paragrafo Primeiro

. Os documentos exigidos neste contrato deverdo ser apresentados no original, em copia autenticada
por cartério ou por publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial. A autenticagdo podera ser feita, ainda,
mediante cotejo da cépia com o original, por funcionario do CONTRATANTE devidamente
identificado.

Paragrafo Segundo

Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentacdo de quaisquer documentos solicitados
nesta clausula devera comprovar esta condicdo por meio de certificado expedido por 6rgdo
competente ou legislagcao em vigor, na forma exigida no paragrafo primeiro.

Paragrafo Terceiro

A CONTRATADA estara dispensada de apresentar os documentos de que trata esta clausula, caso
seja possivel, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situagdo da CONTRATADA por meio
de consulta on-line.

CLAUSULA NONA - Da Garantia

A CONTRATADA apresentarda ao CONTRATANTE O prazo de garantia dos produtos\fornecidos de
no minimo, trés meses para materiais de consumo e de um ano para materiais pergpanentes e/ou
duraveis, contados da data de recebimento pelo Municipio.

Todo objeto entregue e/ou executado pelo contratado devera atender as exigénciag-de qualidade,
observados os padrées e normas baixadas pelos érgaos competentes de controle/ de qualidade,
atentando-se a proponente, principalmente para as prescricdes contidas no art/39, VI, da Lei
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8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
Paragrafo primeiro

A contratante podera efetuar, a qualquer tempo apds a contratagcdo, inspecdes para verificar se os
materiais atendem as exigéncias das normas e especificagdes.

CLAUSULA DECIMA - Vedacgbes;

E vedado & CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer
operagao financeira.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

| - O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratagdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagéo, de
contratacao e de execugao do objeto contratual.

Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugéo de

contrato;
b) “préatica fraudulenta” a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
. processo de licitagéo ou de execucao de contrato;

¢) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador, visando estabelecer pregos
em niveis artificiais € ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar a
execucgao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegagdes de pratica; (i) atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

Il - Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangédo sobre uma empresa ou pessoa fisica,
inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagdo ou da execugcdo um contrato financiado pelo
organismo.

. Il - Considerando os propdésitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condi¢cdo para a
contratacdo, devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execucédo do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados
a licitacédo e a execugéao do contrato.

CLASULA DECIMA SEGUNDA - Das Penalidades

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-se as penalidades aqui estabelecidas.

L. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitara a CONTRATADA as seguintes
penalidades:

Paragrafo primeiro - Adverténcia;

1.1. Pelo Setor responsavel pelas licitagdes do Orgéo, quando o descumprimento da obrigacdo
correr no @mbito do procedimento licitatério, sendo emitida por documento oficial da CONTRATANTE
e Registrada no Tribunal de Contas Estadual, nos seguintes casos:

1.1.1. Quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dgs documentos e
anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma proviséria, ou, em original ou copi tenticada, de
forma definitiva;

1.1.2. Quando a licitante ofertar precgo visivelmente inexequivel na formulacdo daproposta inicial ou
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na fase de lances;

1.1.3. Quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua

excluséo antes da aceitacdo das propostas;

1.1.4. Quando a licitante manifestar intencéo de recurso e ndo impetra-lo;

1.1.5. Quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitagao;

1.1.6. Todas as hipoteses tratadas no subitem 1.1 serdo validas quando a empresa descumprir as

exigéncias editalicias pela primeira vez com a Administracdo, ndo havendo ocorréncia anterior da

mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

1.2. Pelo Ordenador de Despesas do Orgdo, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor

responsavel pelo recebimento do objeto da licitagdo, se o descumprimento da obrigag&o ocorrer na

fase de execugdo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar

o contrato, nos seguintes casos;

1.2.1. Quando a licitante se recusar a assinar o contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias uteis

contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

1.2.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou

ensejar o retardamento no inicio da execugdo do seu objeto, por um periodo de 05 (cinco) dias uteis

contados do vencimento do prazo para inicio da execugao do objeto;

1.2.3. Quando se tratar de execucado de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze)
‘ dias no cumprimento das metas em relagdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado pela empresa

contratada,;

1.2.4. Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacao atinente ao objeto da licitacdo, sendo a
adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

Paragrafo Segundo - Multa: E a sanc&o pecuniaria que sera imposta a Contratada, pelo Ordenador
de Despesas do Orgao, por atraso injustificado na execucéo do objeto da licitagdo ou inexecucdo
do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

1.1. Nos casos de atrasos:
1.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execugdo do objeto da
licitagédo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove,
virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
1.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execucdo do objeto da
licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias;
1.1.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de execugao
do objeto da licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos subitens 1.1.1 e 1.1.2;

‘ 1.2. Nos casos de recusa ou inexecug¢ao;
1.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato,
dentro do prazo estabelecido pela CONTRATADA ou inexecugdao parcial do objeto da licitagao,
calculado sobre a parte inadimplente;
1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugédo total do objeto da
licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de execucgéo.
1.3. A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei
n° 8.666/93 e sera executada apds regular processo administrativo, oferecido a Contratada a
oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis, a contar do
recebimento da notificagcdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a
seguinte ordem;
1.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando houver;
1.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada;
1.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo;
1.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Pregos de Mercado —
IGPM ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATADA ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa,nsera contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte; \
1.5. Em despacho, com fundamentagédo sumaria, podera ser relevado;
1.5.1. O atraso na execugédo do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e
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1.5.2. A execugao de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.
1.6. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢ées, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

1.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo pelo Fiscal
do contrato com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do contrato,
exceto se houver justificado interesse da CONTRATADA em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias,
sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 1.2.3 do Paragrafo primeiro e 1.1. do
Paragrafo segundo.

PARAGRAFO TERCEIRO - SUSPENSAOQ: E a sancéo que impede temporariamente o fornecedor de

participar de licitagbes e de contratar com a Administragdo, e suspende o registro cadastral da

licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento de Fornecedores, de acordo com os prazos a

seguir:

1.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital,

os documentos e anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma proviséria, ou, em original ou copia

autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer

fase da licitagao.

1.1.1. A hipotese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
‘ licitacdo, sera valida quando a empresa for reincidente, ja havendo ocorréncia anterior da mesma

natureza registrada em sistema ou documento oficial;

1.1.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua

proposta, ndo celebrar o contrato, ndo mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execugao do

seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato.

1.1.3. Por até 05 (cinco) anos, quando a Contratada:

1.1.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagcdes, objetivando

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacéo do objeto da licitacao;

1.1.3.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

1.1.3.3. Receber qualquer das multas previstas no paragrafo segqundo e n&o efetuar o pagamento.

1.1.3.4. Comportar-se de modo inidéneo.

1.2. Sdo competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

1.2.1. O Setor responsavel pelas licitagdes do Orgdo, quando o descumprimento da obrigacéo

ocorrer no ambito do procedimento licitatorio; e

1.2.2. O Ordenador de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias Regionais,

se o descumprimento da obrigagcdo ocorrer na fase de execugdo do objeto da licitagdo, entendida

desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento habil que

venha substitui-lo.

1.3. A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial Do Municipio e registrada no
' Tribunal de Contas Estadual - TCE.

PARAGRAFO QUARTO - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracdo de inidoneidade sera

aplicada somente pelo(a) Prefeito(a) Municipal, a vista dos motivos informados na instrugédo

processual.

1. Sera declarada inidénea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95

e 97 da Lei n°® 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO - Disposi¢cbes gerais

As sanc¢des previstas nos paragrafos terceiro e quarto poderdo também ser aplicadas as empresas

ou aos profissionais que, em razéo do contrato:

1.1. Tenham sofrido condenacado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

1.3. Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

1.2. Do direito de defesa

1.2.1. E facultado & Contratada interpor recurso contra a aplicagdo das penas de adverténcia,

suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a cbntar da ciéncia da

respectiva notificacéo.

1.2.2. O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autgfidade que aplicou a

sanc¢ao, a qual podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 05 (cinco) dias ujeis, ou, nesse caso, a

decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do récebimento do recurso,

sob pena de responsabilidade.
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1.2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o

do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto

em contrario;

1.2.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apds exaurida a fase recursal, a

aplicacéo da sancéo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no

Diario Oficial do Municipio, devendo constar:

1.2.4.1. A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho.

1.2.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

1.2.4.3. O fundamento legal da sangéo aplicada; e

1.2.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com o numero de sua inscricdo no Cadastro da Receita

Federal.

1.2.5. Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a sua interposigédo, a

autoridade competente para aplicacdo da san¢do comunicara imediatamente ao 6rgdo competente

que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da sangéo nos locais competentes.

1.3. Do assentamento em registros

1.3.1. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial do Municipio as sangdes

aplicadas com fundamento nos itens Paragrafo Primeiro e Paragrafo Segundo, as quais se

formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65,
’ paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93.

1.3.2. Os prazos referidos neste documento sé se iniciam e vencem em dia de expediente no érgéo

ou na entidade.

1.4. Da sujeicdo a perdas e danos.

1.4.1. Independentemente das sancdes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara

sujeita, ainda, a composigdo das perdas e danos causados a CONTRATADA pelo descumprimento

das obrigacgdes licitatorias.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

O atraso injustificado na entrega do objeto licitado sujeitara ao fornecedor as sangdes previstas na
Lei 8.666/93 e alteracdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Dos Casos de Rescisdo

O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condi¢cdes estabelecidas neste
contrato assegurara a CONTRATANTE, nos termos da Sec¢éo V, do Capitulo Il da Lei n.° 8.666/93
em sua atual redacgédo, o direito de da-lo por rescindido, mediante notificagcdo por escrito, através de
oficio entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

Paragrafo Primeiro

Fica a critério do representante da CONTRATANTE declarar rescindido o contrato, nos termos do
’ “caput” desta clausula ou aplicar as multas de que trata a clausula décima segunda deste contrato.

Paragrafo Segundo

Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente de
interpelagéo judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento por parte
da CONTRATADA:

I Nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes e prazos;

I1. Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de clausulas contratuais,
especificacdes e prazos;

I1. Atraso injustificado da entrega do bem,;

Iv. IV - Decretagdo de faléncia, pedido de concordata ou instauracdo de insolvéncia civil da
CONTRATADA.

V. Auséncia de entrega de nota fiscal eletrénica (NF-E) considerando a impossibilidade de
pagamento.

N

Paragrafo Terceiro

A rescisdo contratual também operar-se-a nos seguintes casos:

L. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a qfle estd subordinada a
CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processq admjfistrativo regularmente
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instaurado;

1. Supresséo, unilateral por parte da Administragdo, dos quantitativos dos bens, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato, além do limite permitido no artigo 65, paragrafo 1°, da
Lei 8.666/93,;

11 Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;

V. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, com redagéo dada
pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1.999.

Paragrafo Quarto

A rescisdo deste contrato podera ser:

L. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nesta
minuta;

L. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que
haja conveniéncia para a Administragao;

II. Judicial, nos termos da legislagdo processual, vigente a época da resciséo contratual.

Paragrafo Quinto

Nos casos de rescisdo administrativa ou amigavel que tratam, respectivamente, os itens | e Ii, do
paragrafo anterior, havera precedéncia de autorizagéo escrita e fundamentada da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Alteragdes Contratuais

I. Este contrato podera ser alterado na ocorréncia de qualquer das hipoteses previstas no art.
65 da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Dos Casos Omissos

Os casos omissos serdo resolvidos pelo Municipio de Manfrinépolis, a luz da legislagéo, da
jurisprudéncia e da doutrina aplicavel a espécie.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — Do Foro

Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrdo-PR para dirimir quaisquer questbes relativas a
este contrato, com expressa renuincia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes,
firmam o presente contrato, em trés vias de igual teor e forma na presenca de duas testemunhas.

Manfrinépolis, em oito dias de novembro de 2021.

CONSTRUTORA Assinado de forma digital por

CONSTRUTORA DUQUES E
DUQUES E FABRICA DE FABRICA DE ARTEFATOS DE

5 ARTEFATOS DE CIME:41103142000161
3&9‘/\&? Q @/\(\’)W CIME:41103142000161 Dados:2021.11.05166:08:144)3'00'
llena De Fatima Pegoraro Oliveira CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE
022.654.289-06 ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Prefeita Municipal ROGERIO DUQUESNE
97681954953
Contratada

SUSANA FRANCISCONI %‘% |

1940946 06844989954
temunha Testemunha
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EXTRATO PARA PUBLICAGAO

O Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parana, TORNA PUBLICO, com base na Lei
Federal n° 8.666/93 e legislagdo complementar, EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO N° 143 de 2021.

OBJETO: CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucao de servigos de recuperacao de
estrutura de alvenaria e coberturas em fibrocimento em prédios e barracées da
Administraciao Publica conforme memorial descritivo, conforme processo de Processo
dispensa n°® 27/2021.

CONTRATADO: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA. CNPJ: 41.103.142/0001-61

VALOR CONTRATADO: 17.400,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos Reais).
DATA DA ASSINATURA: 08/11/2021.

RECURSOS: proprios e ou oriundos de Convénios.

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado até 30 dias apés emissao de notas fiscais.

PRAZO DE EXECUGAO: 3 Meses apos a assinatura do contrato.

Manfrinépolis, 03/11/2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal

PUBLICADO NO PUBLICADO NO
Jornal Tribuna Reqional DIOM/PR
Edlgéo n° Edigcao n° 83 Pag.: éfi /Jf]rp
:E X /2021 pata: OY 11| 1 2021.
O\n\;L Lacallanr

I
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04 de Novembro de 2021 @

ESTADO DO PARANA B
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
EXTRATO CONTRATO POR PRAZO
DETERMINADO
EMERGENCIAL — PANDEMIA COVID 19
CONTRATANTE: Municipio de Barracdo-PR
CONTRATADO:LEONIR LUIZ BIGUILINI
OBJETO: MOTORISTA 40h
VALOR: R$ 1.53345
VIGENCIA:01/10/2021 até 31/01/2022

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL
AVISO LICITAGAO
PREGAO PRESENCIAL N° 79/2021

Regido pela Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n°
8.666/93

OBJETO: Contratang de instituigdo ﬁnanoelra autorizada para
execugdo de servu;os bancarios, comps ) a d: de

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
EXTRATO CONTRATUAL

... 203/2021
: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
Contratada. APELARIA FAVARETTO E PIMENTEL LTDA

tributos municipais, divida ativa e de outras receitas mummpa,ls por
meio de boletos registrados possibilitando o webservice para envio
atico dos regi de inclusdo, cancel to, através da rede

EXTRATO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO 01/2021

CONTRATANTE: Municipio de Barracdo-PR
CONTRATADO: ALICE SILVEIRA PORFIRIO
OBJETO: PSICOLOGO 40h

VALOR: R$ 2.688,95

VIGENCIA: 18/10/2021 até 31/12/2021

EXTRATO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO 01/2021
CONTRATANTE:Municipio de Barracdo-PR
CONTRATADO: CAMILA BRANDAO NOVAKOWSKI
OBJETO: AUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS 40h
VALOR: RS 1.100,00

VIGENCIA: 14/10/2021 até 23/12/2021

EXTRATO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO 01/2021

CONTRATANTE: Municipio de Barracdo-PR
CONTRATADO: ELIZANE SAMARA FRITZEN KREINER
OBJETO: MONITOR DE CRECHE 40h

VALOR: R$ 1.100,00

VIGENCIA: 13/10/2021 até 21/12/2021

EXTRATO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO 01/2021

CONTRATANTE: Municipio de Barracdo-PR
CONTRATADO: MARILETE DA SILVA BUENO
OBJETO: MONITOR DE CRECHE 40h

VALOR: R$ 1.100,00

VIGENCIA: 20/10/2021 até 21/12/2021

EXTRATO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO 01/2021

CONTRATANTE: Municipio de Barracdo-PR
CONTRATADO: SANDRA MARA DA ROSA

OBJETO: PROFESSOR 20h

VALOR: RS 1.443,12

VIGENCIA: 01/10/2021 ate 21/12/2021

EXTRATO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO 01/2021

CONTRATANTE: Municipio de Barracdo-PR
CONTRATADO: TAYANA MAYARA MOREIRA
OBJETO: PROFESSOR 20h

VALOR: RS 1.443,12

bancaria em todo territorio nacional, utilizando o sistema de cobranga
adotado pela FEBRABAN (Federagéo Brasileira de Bancos).

Valor.... 27.550,51 (vinte e sete mil quinhentos e cinqlienta reais e
um

Vigéncia.......: Inicio: 03/11/2021 Témmino: 02/11/2022

Lbihﬂo PREGAO ELETRONICO Ne°.: 53/2021

Recursos...... Dotagéo: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (17),
2.012.3.3.90.30.00.00.00.00 (75), 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (156),

202733%3000“)0000(@9)

Objeto........... REGISTRO DE PRECOSmMmemmaqmuode
de diversos, para atender as necessi de todas

as secretarias munici

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Contendo a prop de
pregos e os documentos de habilitagao e a abertura da sessao publica
do pregdo, dar-se-a as 08h30min, do dia 19/11/2021 na Prefeitura
Municipal, & Av. Ipiranga, 72, na cidade de Bom Jesus do Sul-PR.

INICIO DA SESSAOQ DE DISPUTA DE PREGOS: as 08h45min do
dia 19/11/2021.

EDITAL: O edital devera ser retirado dlretamente no sne do

b

ipais.
Flor da Serra do Sul, 3 de Novembro de 2021
'VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Contratante... PREFEITLRA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Municipio. Informagdes através do e-mail: li

pr.gov.br ou pelo fone: 46 3548-2000.
Bom Jesus do Sul-PR, 01 de novembro de 2021.
HELIO JOSE SURDI - Prefeito Municipal

C: . BELINKI & SOUZA LTDA

: 9.606,05 (nove mil seiscentos e seis reais e cinco centavos)
Inicio: 03/11/2021 Témino: 02/11/2022
PREGAO ELETRONICO N°.: 53/2021

Dotagéo: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (17),
201233@30@@(!]&(75) 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (158),
2.027.3.3.90.30.00.00.00.00 (209)

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
EXTRATO PARA PUBLICAGAO
O Municipio de Manfnnbpohs Estadodo Parana TORNA PUBLICO
com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legisl

Objeto........... REGISTRO DE PREGOS pa'uuu'acmmnllqulll;aoda
de diversos, para atender as necessidades de
as secretarias municipais.
FbrdnSorradoSul 3 de Novembro de 2021

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO N° 142 de 2021.

OBJETO: CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratagdo de arbitragem profissional para atuarem em jogos
dos Campeonatos Municipais de futebol saldo (Futsal), futebol suigo
a serem realizados pelo departamento Municipal de Esportes de
Manfrinépolis, conforme processo de Pregao n°® 67/2021.

CONTRATADO: ASSOCIAGAO IZABELENSE DE ARBITROS.
CNPJ: 17.738.755/0001-90

VALOR CONTRATADO: 62.000,60 (Sessenta e Dois Mil Reais e
Sessenta Centavos).

DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021.

RECURSOS: proprios e ou oriundos de Convénios.

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado até¢ 30 dias apos
emiss&o de notas fiscais.

PRAZO DE EXECUGAQ: 12 Meses apos a assinatura do contrato.

Manfrinopolis, 03/11/2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA - Prefeita Municipal

... 205/2021
... PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
... TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
: 12.001,64 (doze mil e um reais e sessenta e quatro centavos)
Inicio: 03/11/2021 Témino: 02/11/2022
: PREGAO ELETRONICO Ne°.: 53/2021
Recursos...... Dotagéo: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (17),
20123390”00@&@(75) 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (156),
202733903000000000(3)9

REGISTRO DE PRECOS p-nm:emmmllqulswm
mﬂmdsEMumM para atender as necessidades de
as secretarias municipais.

Flor da Serra do Sul, 3 de Novembro de 2021

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

... 206/2021
Contratante... PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
: ARES

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
EXTRATO PARA PUBLICAGAO
O Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parana, TORNA PUBLICO,
com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislagdo complementar,
EXTRATO DE CONTRATO.

VIGENCIA: 19/10/2021 até 21/12/2021 CONTRATO N° 143 de 2021.
OBJETO: CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
C ¢ de p P para de Servigos
ESTADO DO PARANA de de alvenari turas em fibroci
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO em predlos ¢ barracdes da Administrag&o Pablica conforme memorial
AVISO DE LICITAGAO descritivo, conforme processo de Processo dispensa n® 27/2021.
O Municipio de Salgado Filho torna publico para conhecimento dos CONTRATADO: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE
i que realizara licitagdo na modalidade Pregao 66/2021, ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ: 41.103.142/0001-61

cujo processamento e julgamento dardo na forma da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993 e alteragdes.

Objeto da licitaggo: AQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA
INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO EM
CONSONANCIA LEI N° 06, DE 11 DE MARCO DE 2021 que Instituiu
0 Progi de Incentivo ao di dmico de Salgado
Filho.

Data de entrega dos envelopes: 18/11/2021 as 08:00 horas na BLL
(BOLSA DE LICITAGOES DO BRASIL).

Data de abertura dos envelopes: 18/11/2021 as 09:00 horas na BLL
(BOLSA DE LICITAGOES DO BRASIL).

Edital na integra e demais infc 0 derdo ser
| no" stz hitp:/www.salgadofilho.pr. oov br ou solicitadas junto a0
Departamento de Licitagdes do Municipio de Salgado Filho, fone (46)
3564-1202 ou e-mail licitacao.sf@gmail.com.

Salgado Filho - PR, 03 de novembro de 2021

VOLMAR DUARTE - Prefeito

VALOR CONTRATADO: 17.400,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos
Reais).
DATA DA ASSINATURA: 08/11/2021.

RECURSOS: proprios e ou oriundos de Convénios.

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado até 30 dias apos
emiss&o de notas fiscais.

PRAZO DE EXECUGAO: 3 Meses apés a do contrato.

S N an,
201233903)&)(0@%(75) 202033903000000000(156)
202733!)30(1)@00&(209

........... REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisigéo de

Objeto.
Materiais de Expediente diversos, para atender
as secretarias municipais.

Flor da Serra do Sul, 3 de Novembro de 2021

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

atender as necessidades de todas

Contrato N°..: 207/2021
Contratante... PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
Contratada.... DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO

Valor............. 1.435,08 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reals e oito
centavos)

Vigéneia.......: Inicio; 03/11/2021 Témino: 02/11/2022

Licitag&o.. REGAO ELETRONICO N°.: 53/2021

 Dotagéo: 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (17),
:30.00.00.00.00 (75), 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (156),
90.30.00.00.00.00 (208)

Objeto. cosmonepascosmnnmowm.qmmue
Materiais de Expediente diversos, para atender as necessidades de

as secretarias municipais.

Flor da Serra do Sul, 3 de Novembro de 2021

VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Manfrindpolis, 03/11/2021.
ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
TOMADA DE PREGO N° 015/2021
PROCESSO N° 122/2021

HOMOLOGAGAO

Expirado o prazo recursal, torna-se publica a homologagéo do
objeto do procedimento licitatorio, na modalidade TOMADA DE
PRECO N° 015/2021 de 29 de Outubro de 2021, do tipo Menor Prego
por Item, a empresa: JHONATHA TEIXEIRA LUZIA, vencedora do
itens n° 01.

Barrac&o/PR, 03 de Novembro de 2021

JORGE LUIZ SANTIN - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AQ
CONTRATO
DISPENSA DE LICITAGAO: Ne 010/2021
CONTRATO: N° 125/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRACAQ/PR.
CONTRATADA: CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
OBJETO: Fica prorrogado o prazo do contrato para mais 50 dias,
vigorando até 27 de Dezembro de 2021.

QUER COR
VAI PRO PARQU

ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE BARRACAO/PR
EDITAL DE LICITAGAO - PREGAO PRESENCIAL N.
©100/2021
PROCESSO N° 0132/2020

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREGO POR ITEM

ENTIDADE PROMOTORA: MUNICIPIO DE BARRACAO/PR

O MUNICIPIO DE BARRACAO/PR, Estado do Parana, inscrito no
CNPJ sob n° 75.666.131/0001-01, com sede na Rua Sao Paulo, n°
235, Centro, Barracao/PR, torna publico e para conhecimento dos
interessados, que realizara LICITAGAO, na modalidade PREGAO
PRESENCIAL, as 09h:00 min (nove) horas, no dia 18 de Novembro
de 2021, na forma da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, e da Lei n®
10.520/02, objetivando a Aquisigdo de Uniforme Escolar, camisetas
e agasalhos, para atender os alunos da Rede Municipal de ensino do
municipio de Barracao/PR, nas condigdes fixadas no presente edital
e seus anexos, sendo a presente licitagdo do tipo “Menor Prego por
Item”.

Edital na integra & disposi¢do dos interessados na Divisdo de
Licitagdes, na Rua 550 Paulo n° 235, Cemro no site www.barracao.
prgov.br - licit G p através do
telefone (49) 36441215.

Barracao/PR, 03 de outubro 2021.
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Art. 1° - Conceder aposentadoria por idade, nos termos do art. 33 da
Lei Municipal n® 514/2009, a servidora MARIA DAS GRACAS
DOS SANTOS, nascida em 25/06/1957, portadora do RG n°
1.848.606-7 SESP/PR e inscrita no CPF sob n° 024.330.919-85,
Professora, matricula n® 1499 do quadro de pessoal deste Municipio,
admitida por concurso publico em 05/04/1999, com proventos
proporcionais ao tempo de contribui¢do, calculados na forma do art.
57 da Lei n° 514/2009, no valor de R$1.680,06 (mil, seiscentos e
oitenta reais e seis centavos).

Pardgrafo tnico: Os proventos de aposentadoria serdo reajustados
para preservar o seu valor real, nos termos do §8° do art. 40 da
Constituigdo Federal.

Art. 2° - Ato continuo declara vago o cargo ocupado pela servidora,
nos termos do inciso VII do art. 45 da Lei Municipal n® 02/1991.

Cumpra-se e publique-se.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eselaine de Oliveira Ribeiro Ramos
Cédigo Identificador:8B04973A

Permanente, conforme conclusdo dos Cursos de Especializagdo em
nivel de P6s Graduagdo “LATO SENSU”, abaixo relacionadas:

EDUCADOR INFANTIL:

MAT. NOME DE: NIVEL/CLASSE P/: NIVEL/CLASSE
3525 Marli Alves de Lima Barela EAO03 E B 03
PROFESSOR 20h:

MAT. |NOME DE: NIVEL/CLASSE P/: NIVEL/CLASSE
3418 Geny da Luz Gongalves Franco B 03 C03

3791 Vania Regina da Silveira A 02 B 02

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagio,
revogados as disposi¢des em contrario.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Parani, em 03 de
novembro de 2021.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Eselaine de Oliveira Ribeiro Ramos
Coédigo Identificador:5DE812C7

l PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.° 381 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, no uso das
atribuigdes legais que lhe confere a Lei Organica Municipal e demais
legislagdes pertinentes, em especial a Lei Municipal n.° 480/2008 do
Quadro de Pessoal do Magistério da Administragdo Direta.

RESOLVE

Art. 1° Ficam promovidas no Nivel Horizontal, de acordo com os Art.
18 e 19 da Lei Municipal n.° 480 de 05 de dezembro de 2008, as
servidoras abaixo especificadas, integrantes do Quadro de Pessoal
Permanente, conforme avaliagago da Secretaria Municipal de
Educagao:

EDUCADOR INFANTIL:

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS

MAT. NOME DE: NIVEL/CLASSE P/: NIVEL/CLASSE

2298 Cris Viviane Machado E C 02 ECO03

2239 Pricila do Rocio da Silva EC07 E C 08

rt. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo,
evogados as disposi¢gdes em contrario.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Parand, em 03 de
novembro de 2021.

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eselaine de Oliveira Ribeiro Ramos
Cédigo Identificador:752CDC72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.° 382 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, no uso das
atribuigdes legais que lhe confere a Lei Organica Municipal e demais
legislagdes pertinentes, em especial a Lei Municipal n.° 480/2008 do
Quadro de Pessoal do Magistério da Administragdo Direta.

RESOLVE
Art. 1° Ficam promovidas por qualificagdo profissional de acordo

com o Art. 21 da Lei Municipal n.° 480 de 05 de dezembro de 2008,
as Profissionais da Educacdo, Integrantes do Quadro de Pessoal

ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXTRATO DE CONTRATO 142-2021

EXTRATO PARA PUBLICACAO

O Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parana, TORNA
PUBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislagdo
complementar, EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO N° 142 de 2021.

OBJETO: CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Contrata¢iio de arbitragem profissional para atuarem em jogos
dos Campeonatos Municipais de futebol salio (Futsal), futebol
suico a serem realizados pelo departamento Municipal de
Esportes de Manfrinépolis, conforme processo de Pregdo n°
67/2021.

CONTRATADO: ASSOCIACAO
ARBITROS. CNPJ: 17.738.755/0001-90
VALOR CONTRATADO: 62.000,60 (Sessenta e Dois Mil Reais e
Sessenta Centavos).

DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021.

RECURSOS: proprios e ou oriundos de Convénios.

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado até 30 dias apois
emissao de notas fiscais.

PRAZO DE EXECUCAO: 12 Meses apos a assinatura do contrato.

IZABELENSE DE

Manfrinépolis, 03/11/2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Jozinei dos Santos
Codigo Identificador:DFCBC596

ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXTRATO DE CONTRATO 143-2021

EXTRATO PARA PUBLICACAO

O Municipio de Manfrindpolis, Estado do Parana, TORNA
PUBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 ¢ legislagio
complementar, EXTRATO DE CONTRATO.

CONTRATO N° 143 de 2021.

OBJETO: CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratacio de empresa especializada para execug¢iio de servicos
de recuperag¢io de estrutura de alvenaria e coberturas em
fibrocimento em prédios e barracdes da Administra¢do Publica

www.diariomunicipal.com.br/amp 164
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conforme memorial descritivo, conforme processo de Processo
dispensa n°® 27/2021.

CONTRATADO: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ: 41.103.142/0001-61
VALOR CONTRATADO: 17.400,00 (Dezessete Mil e
Quatrocentos Reais).

DATA DA ASSINATURA: 08/11/2021.

RECURSOS: proprios e ou oriundos de Convénios.

PAGAMENTO: O pagamento serd efetuado até 30 dias apés
emissio de notas fiscais.

PRAZO DE EXECUQAO: 3 Meses apés a assinatura do contrato.

Manfrinépolis, 03/11/2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Jozinei dos Santos
Cédigo Identificador:13B55F90

ADMINISTRACAO E FINANCAS
DISTRATO DE CONTRATO N° 92/2021.

EXTRATO PARA PUBLICACAO

O Prefeito Municipal de Manfrinopolis, Estado do Paranid, TORNA
.UBLICO. com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislagio
complementar, EXTRATO DE DISTRATO.

DISTRATO DE CONTRATO N° 92/2021.

Cliausula 1°. O presente distrato tem como OBJETO, o
Credenciamento de Institui¢des Financeiras para prestagio de servigos
bancérios de recolhimento de tributos e demais receitas publicas
municipais, por meio de guias emitidas pelo setor responsavel do
Municipio de Manfrindpolis por intermédio de suas agencias, com
prestagdo de contas por meio magnético dos valores arrecadados,
prestado pela CONTRATADA, de acordo com as condigdes e
especificagdes minimas exigidas no Edital de processo de Processo
inexigibilidade n® 5/2021 e Contrato N° 92/2021.

DISTRATANTE: MUNIC{PIO DE MANFRINOPOLIS.
DISTRATADO: COOPERATIVA DE  CREDITO COM
INTERAGCAO SOLIDARIA TRADICAO - CRESOL TRADICAO

Manfrin6polis, em 14/10/2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Jozinei dos Santos
. Cédigo Identificador:38032837

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N° 1451/2021 - 03.11.2021

Sumula: Nomeia Servidora Piblica Municipal junto
a0 Quadro Unico de Pessoal, sob Regime Juridico
Estatutéario da Prefeitura Municipal de Manfrin6polis,
referente ao Concurso Publico n°® 001/2017 de
06.10.2017 e da outras providéncias.

Ilena de Fatima Pegoraro Oliveira, Prefeita Municipal de
Manfrinépolis, Estado do Parand, no uso de suas atribuigdes legais
que lhe sdo conferidas pela Lei Municipal n° 0529/14 de 14 de maio
de 2014 e posteriores alteragdes,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear a Srta. DIANDRA DAL PAI, portadora do RG n°
8.290.428-0 SSP/PR, para ocupar o cargo de provimento efetivo de
ODONTOLOGO, 40 horas, de acordo com o Anexo I, Codigo ODI,
Grupo Ocupacional 01, Nivel 70, conforme Lei Municipal n° 0529/14
de 14 de maio de 2014 e posteriores alteragdes, fazendo parte
integrante do Quadro Unico de Pessoal sob Regime Juridico
Estatutario do Municipio de Manfrindpolis, Estado do Parana, a
partir da presente data.

Art. 2° - Revogadas as disposi¢des em contrario, este Decreto entra
em vigor na data de sua publicagdo.

Gabinete da Prefeita Municipal de Manfrinopolis, Estado do Parana,
em 03 de novembro de 2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Susana Francisconi
Cadigo Identificador:9A23E055

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E
PLANEJAMENTO
DECRETO N° 392/2021

SUMULA: HOMOLOGA PROCESSO
LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO
PRESENCIAL N° 041/2021 PROCESSO
ADMINISTRATIVO 087/2021.

JOSE APARECIDO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICIPIO
DE MARILENA, ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS

ATRIBUICOES QUE LHE SAQ CONFERIDAS POR LEL

DECRETA:

ARTIGO 1° - Fica Homologado o resultado do Processo Licitatorio
na modalidade Pregdo Presencial n° 041/2021, apés acatar o resultado
de julgamento da Comissdo Municipal de Licitagdo, Pregoeiros e
Equipe de Apoio, cujo objeto ¢ Aquisi¢do de refeigdes, refrigerantes
e 4gua mineral para atendimento dos Departamentos
Administrativo — Sede, Saude, Limpeza Publica, Rodoviirio e
Meio Ambiente, do Municipio de Marilena, Estado do Parana.

ARTIGO 2° - Fica homologado o objeto do Processo Licitatorio na
modalidade Pregdo Presencial n° 041/2021, em favor das Empresas, J
C CARDOSO RESTAURANTE EIRELI, CNPJ f”
84.915.081/0001-40, com sua proposta no valor total de R$ 64.375,00
(-sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reias-) e a empresa
AVELINO JORGE SILVA MARTINS RESTAURANTE, CNPJ
n® 10.958.567/0001-29, com sua proposta no valor total de R$
61.740.00 (-sessenta e um mil, setecentos e quarenta reais-).

ARTIGO 3° - Este Decreto entrarda em vigor na data de sua
publicagdo, revogadas as disposi¢des em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARILENA, EM
03 DE NOVEMBRO DE 2021.

JOSE APARECIDO DA SILVA
Prefeito
Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Cédigo Identificador:CEF768B5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E
PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO N° 137/2021

ESPECIE: CONTRATO DE FORNECIMENTO.

CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA-
PR, CNPJ N° 75.971.010/0001-73.

CONTRATADA: ] C CARDOSO RESTAURANTE EIRELI, CNPJ
sob N°84.915.081/0001-40.

OBJETO: AQUISICAO DE REFEICOES, REFRIGERANTES E
AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DOS
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO - SEDE, SAUDE,
LIMPEZA PUBLICA, RODOVIARIO E MEIO AMBIENTE, DO
MUNICIPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANA.
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