PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS

ESTADO Db PARANA — CNPJ: 01 .614.343/00017Q?, nAA1
[SEVASRSAS N N

Manfrindpolis, em 16/11/2021.
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR;

PARA: Gabinete Prefeita Municipal

Excelentissimo Senhor,

Pelo presente solicitamos a Vossa Exceléncia a competente Autorizagdo para Contratagdao de
empresa especializada para execucdo de servicos de pavimentagcdo poliédrica em diversos
trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos. mediante
Licitacao.

.t O custo estimado importa em um total de Valor maximo previsto de R$ 934.287,10(Novecentos e
Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta € Sete Reais e Dez Centavos) e o0 prazo para a execugao
dos servicos licitados sera de 7 Meses, a partir da data de assinatura do contrato.

Cordialmente,

Ws SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

| Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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Oficio n.® 6/2021-CPL
Manfrinépolis, em 16/11/2021.

DE: PREFEITA MUNICIPAL

PARA:
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS;
SETOR CONTABIL;

ASSESSORIA JURIDICA; )
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Preliminarmente a autorizacdo solicitada mediante oficio n° 6/2021 de

16/11/2021, o presente processo devera tramitar pelos setores competentes com vistas:

a) a indicagdo de recursos de ordem orcamentaria para fazer frente a

despesa;

b) a elaboracao de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatério,
indicando a modalidade e o tipo de licitacdo a serem adotados no certame;

c) a elaboragdo da minuta do instrumento convocatério da licitacdo e da

minuta do contrato;
d) ao exame e aprovacao das minutas indicadas na alinea “d” acima.

. Atenciosamente,

llena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal
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Manfrinépolis, em 16/11/2021.

Oficio n°® 6/2021-DC

DE: SETOR DE QONTABILIDADE
PARA: EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITA MUNICIPAL
Senhor:

Em atencgéo ao oficio n° 6/2021 expedido por Vossa Senhoria em 16/11/2021,
informamos a existéncia de previsdo de recursos orcamentarios para assegurar o pagamento das
obrigacdes decorrentes das contratagdes constantes do oficio nimero supra, sendo que o

pagamento sera efetuado através da Dotagdo Orgamentaria:

DOTAGAO ORCAMENTARIA PARA ESTA LICITACAO

Dotacdes

Exarc(cso Conta da lFunctona{ programética’ - [Fonte de |Natureza da

da o espesa : ecurso espesa

2021 2200 06.003.26.452.2001.1045 791 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

Cordialmente,

Isabel Carolina Mochna?

CRC/PR 066669/0-1
Contadora
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Oficio n° 6/2021-CL 090002

Manfrinépolis, em 16/11/2021.

DE: CPL

PARA: ASSESSORIA JURIDICA

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitagéo
de Modalidade TOMADA DE PRECOS n°6/2021 e respectiva minuta de Contrato, para os fins
previstos no paragrafo unico do art. 38 da Lei n° 8.666/93. “As minutas de editais de licitagdo, bem
como as dos contratos, acordos, convénios ou ajustes devem ser previamente examinadas e

aprovadas por assessoria juridica da Administragao”.

Cordialmente,

PresidenteA
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PROCESSO N.° 238/2021

030005

TOMADA DE PRECOS N.° 6/2021
1. OBJETIVO DO CERTAME

01.1 O presente processo licitatério visa Contratagcdo de empresa especializada para execucao de
servicos de pavimentagéo poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial
descritivo, planilhas e projetos..

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAGAO

O Municipio de Manfrinépolis-PR, sito a Rua Encantilado, n°® 11, Centro com fulcro na Constituicao
do Estado do Parana Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006: Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, e suas alteragbes posteriores € o contido neste Edital, torna publico que
realizara Tomada de Precos tipo “menor preco global” em regime de empreitada integral. com base
na seguinte agenda de eventos:

- Protocolo de envelopes até as 09:00 horas (horario local) do dia 14/12/2021 no Departamento
Protocolo da Prefeitura Municipal de Manfrinpolis.

- Abertura dos envelopes a partir das 09:00 (horario local) do dia 14/12/2021 na Sala de reunies do
Centro Administrativo Adéo Reis.

-Visita técnica para este certame seréo realizados somente na data de 30 de novembro de 2021, as
09:00.

03. INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAGAO DO EDITAL

03.1 Informagdes, esclarecimentos e/ou impugnagées relativos ao edital, seus modelos, adendos e
anexos poderao ser solicitados, por escrito, 8 Comissdo de Licitagdo, até 05 (cinco) dias Uteis antes
da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo decididas ou
respondidas em até 03 (trés) dias Uteis.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n°
2), o licitador podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento
solicitado por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, mediante a emissdo de um
adendo.

03.3 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe em modificacdo das propostas, o licitador
prorrogara o prazo de entrega das mesmas.

03.4 A visitagéo técnica é a via mais adequada para que os proponentes possam elaborar suas
propostas de acordo com as condigées em que se encontra o local da obra, visualizando in loco as
reais condicdes topograficas, geolégicas e logisticas do local da obra e devera ser realizada por
profissional de engenharia da Proponente.

4. OBJETO, REGIME DE ~EXECU(}AO, TIPO, PRAZO DE EXECUGAO, CAPITAL SOCIAL,
GARANTIA DE MANUTENGCAO DA PROPOSTA, PRECO MAXIMO

04.1 A presente licitagdo tem por objeto a execugéo, sob regime de empreitada integral por preco
global, dos seguintes servicos:

Lote: 1 - Lote 001

|Qtd [UnidPreco  |Prego |
maximo ‘

ltem/Cédigo [Nome do servico
~ |servigo e

1 13283 Pavimenfagéo de 3.000m (trés mil metros) lineares|1,00(1 934.287,10 934.2'87,1‘0
com pavimento poliéd Pavimentacdo de 3.000m
(trés mil metros) lineares com pavimento poliédrico

irregular (“calcamento”) em diversas trechos e
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llocalidades do municipio de Manfrinépolis. [ | |
TOTAL 934.287,10

Prazo de execucao: 7 Meses.

Prezo de Vigéncia: findara em 180 dias contados da data e encerramento da data de execucao.
Capital Social Minimo: de 10% do valor da obra.

Garantia de Manutencao de Proposta: de 01% do valor da Proposta, optando por uma das
formas previstas no §1° do artigo 56 da Lei 8666/93..

Preco maximo: 934.287,10(Novecentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e
Dez Centavos).

04.2 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o prego global da
proposta ndo podera ultrapassar o Pregco Maximo estabelecido no item 04.1, sob pena de
desclassificacao.

04.3 O prazo de execugao dos servigos sera contado a partir do 10° (décimo) dia da data da de
emissao da ordem de servicos.

05. INDICES FINANCEIROS

. A proponente devera comprovar, por meio do modelo n° 05 em anexo, sua capacidade financeira
mediante a apresentacdo dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e endividamento
(E), cujos valores limites sdo os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor minimo) (LC) (valor minimo) (E) (valor maximo)
1,10 1,10 0,50

06. RECURSOS FINANCEIROS E DOTAGAO.

Das despesas com a contratacdo da empresa para a execugdo do objeto deste Edital, correrdo a
conta de recursos préprios da municipalidade, na seguinte Dotagdo Orgamentaria:

Dotacbes

Exercicio d 2 [Funcional programatica [Fonte de  [Naturezada  |Grupoda

despesa ' recurso  |despesa ~ |[fonte

2021 06.003.26.452.2001.1045|791 4.4.90.51.00.00 |Do
Exercicio

07. PASTA TECNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

. 07.1 O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica ) poderéo ser extraidos do
site da municipalidade no endereco: http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/ poderao ser retirados na
municipalidade, desde que o proponente apresente midia para tal (pen-drive, HD externo, CD/DVD,
cartdo de meméoria).

07.2 Sao parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

A - carta-credencial (Modelo n° 01);

B - declaracdo de recebimento de documentos (Modelo 02);

C - declaracao de visita a ser emitido pela municipalidade(Modelo n° 03);
D - declaracao de responsabilidade técnica (Modelo n° 04);

E - capacidade financeira (Modelo n° 05);

F - declaracao de sujeicao ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes impeditivos
da habilitagdo (Modelo n° 06);

G - carta-proposta de pregos (Modelo n° 07);
H - planilha de servigos (Modelo n° 08);
| - cronograma fisico-financeiro (Modelo n° 09);
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J — declaragao CNAE (Modelo n° 10); 0 3 0 O 0 7
K — declaracédo de inexistencia de vinculo funcional (Modelo n° 11);

L - declaracdo de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os
fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo n° 12);

M - declaracao, sob penas da lei, que ndao mantém em seu quadro de pessoal menores de 18
(dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, nio
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n° 13);

N - minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n° 14);
08. CONDIGOES DE PARTICIPACAO
08.1 Podera participar da presente licitagao:

1) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteracgdes, junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de Manfrinépolis, com certificado
de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°
1en’2).

2) O documento do item supra podera ser dispensado desde que a proponente apresente toda a
documentagéao exigida para o cadastro dentro do envelope de habilitagéo.

08.2 Esta impedido(a) de participar da licitagdo:
1) o autor do projeto basico ou executivo da obra;

2) empresa ou consorcio de empresas responsavel pela elaboragado do projeto basico ou executivo
da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsavel técnico ou subcontratado:

3) empresa expressamente declarada inidénea por qualquer 6rgdo da administracdo direta ou
indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de
contratar com o licitador.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador.
5) consorcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdémico ou financeiro pode apresentar somente
uma unica proposta, sob pena de rejei¢éo de todas.

09. APRESENTAGCAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcara com todos os custos relativos a elaboragao e submissdo de sua proposta.
O licitador nado serd responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

09.2 A proponente devera protocolar junto ao setor de protocolo da municipalidade, na data e hora
fixados neste edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO PRELIMINAR;
b) ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverao ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e frontal
os dizeres:

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF CNPJ/MF

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PRECOS ENVELOPE 1 - HABILITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 6/2021 TOMADA DE PRECOS N° 6/2021

09.3 A proposta e habilitagdo (envelopes n°01 e n°02) devera ser protocolada junto ao setor
municipal de protocolo, centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Manfrindpolis, ou enviada
pelo correio ou outro servigo de entrega. Entretanto, a Comissao de Licitagdo ndo sera responsavel
por qualquer perda de proposta e habilitagdo (envelopes n°01 e n°02) enviada pelo correio ou outro
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09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente e o licitador deverdo ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio, como
ilustragées, catalogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que
acompanhados de tradugao (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

09.5 Apds ultrapassado o horario determinado neste edital para protocolo de propostas,
nenhuma outra(s) proposta(s) (envelopes n°01 e n°02) sera(ao) recebida(s).

10. HABILITAGAO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1

10.1 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, copia
autenticada (em tabelido de notas ou pela Comissdo de Licitagdo antes da sessdo de recebimento
das propostas em confronto com o original), ou publicagdo em érgao de imprensa e deverao estar
com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade ndo estiver expresso no documento, o
mesmo sera aceito desde que a data de emissao nao seja anterior a 90 (noventa) dias da data limite
para o recebimento das propostas.

servigo de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

10.1.1: Deverao ser apresentados documentos para credenciamento do representante da proponente
sendo:

> Procuragdo com poderes para representar a proponente em licitagdo (podera ser dispensado
em caso de ser Administrador da empresa desde que apresentado Ato constitutivo qual
demonstre tal situacao).

» Documento Pessoal: Cépia da CNH e ou CPF e RG
10.2 Deverao estar inserido no envelope n° 01 :

1) Quanto a Habilitacdo Juridica:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agées, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores;

b) Decreto de Autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeiraem
funcionamento no Pais, e Ato de Registro ou Autoriza¢ao para funcionamento expedido pelo
o6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

¢) Prova de inscrigdao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

d) As empresas interessadas em participarem da presente licitacao deverao apresentar junto
com os documentos de habilitagdo comprovante do Cadastro Impedidos de Licitar e Contratar
do TCEPR (Tribunal de Contas do Estado do Parana) de que nao esta declarada como
impedida de licitar.

e) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte —EPP ou Microempreendedor- MEI deverao
comprovar o seu enquadramento, através de certidao simplificada, expedida pela Junta
Comercial, com prazo de validade nao superior a 90(noventa) dias contados da data de
emissao;

/) declaracdo, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em
horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em

qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo n° 13);

g) declaragcao de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins
da Lei Complementar 123/06 (Modelo n° 12), quando for o caso.

2) Quanto a Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certidao negativa conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e da Divida
Ativa da Uniao dentro do prazo de validade;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissao nao
superior a 90 (noventa dias), quando nao constar expressamente no corpo da mesma o
seu prazo de validade.
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) Certidao Negativa Municipal, com data de emissdo nao superior a 90(noventa)dias,
quando nao constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo devalidade. 4.3.6. As
certidées negativas deverao ser do domicilio ou sede da licitante.

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS),
demonstrando a situag¢ao regular no cumprimento dos encargos instituidos por Lei.

e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT com data de emissao nao superior
a 90(noventa dias, quando ndo constar expressamente no corpo da mesma, prazo de
validade.

3) Quanto qualificacao técnica:

a) Licenga de extracdo de basalto emitida pelo IAP em nome da licitante ou em nome de
terceiro. (quando for em nome de terceiro devera acompanhar licenca de operagcdao em
nome da licitante;

b) Atestado de capacidade técnica expedida por érgao Publico, devidamente assinada e
carimbada, comprovando que os profissionais de seu quadro ja realizaram com
sucesso servigos similares ao descrito no projeto e memorial descritivo:

' c) Os atestados e/ou declaragoes deverdao ser comprovados através de Certiddo de Acervo
Técnico do(s) responsavel(eis) técnico(s), emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura — CREA;

d) Comprovagdo de que possui em seu quadro na data prevista para entrega das
propostas profissional Engenheiro civil devidamente registrado nos conselhos de
classe respectivos, com disponibilidade de acervo estabelecido no item “a”;

e) declaracao de recebimento de documentos (Modelo n° 02);

f) atestado(s) e/ou declaracdo(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, de execucdao de, no minimo, um servico de semelhante complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior as solicitadas, em quantidade igual
ou superior.

g) Of(s) atestado(s) devera(ao) se fazer acompanhar da necessaria “Certidado de Acervo
Técnico” expedido pela representagcao do conselho profissional respectivo.

h) declaracdo de Responsabilidade Técnica, a empresa executora do contrato devera
indicar um Responsavel Técnico, comprovando a sua habilitacdo através da
. apresentacdo de sua “Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e Negativa de Débitos”
expedida pela representacio do conselho profissional respectivo, o qual se
responsabilizara pela execuc¢ao dos servigos e prestara a Fiscalizacao do Departamento
de Infraestrutura/engenharia, juntamente com o encarregado, todos os esclarecimentos
e informag6es sobre o andamento da respectiva frente de obra e tudo o mais que ela
reputar como necessario ou Uutil ao trabalho contratado. Ndo sendo permitido a
substituicao do mesmo sem anuéncia expressa da municipalidade e comprovag¢ao de
vinculo empregaticio entre o responsavel técnico e a empresa (Modelo n° 04) até o seu
recebimento definitivo pelo licitador;

i) comprovacao de vinculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato
de prestacao de servigcos, entre o responsavel técnico pela execu¢do da obra e a
proponente. Para dirigente ou sécio de empresa, tal comprova¢cdo podera ser feita
através da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

Jj) comprovacdo de visita técnica, a ser emitida pelo setor municipal de engenharia e
realizada por preposto da proponente até a data descrita no item 2 deste edital,
conforme agendamento prévio.

k) comprovacéao de inexisténcia de vinculo funcional, conforme Modelo n° 11, atestando
nao possuir em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista.
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a) Certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execug¢do patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

b) prova de capacidade financeira, conforme Modelo n° 05, com base nas demonstragées
contabeis do ultimo exercicio social, de onde deverdao ser apresentados os indices de: -
liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e endividamento (E), tais indices serdo calculados
como se segue:

LG=(AC+RLP)/(PC + ELP)
LC=(AC/PC)
E=(PC+ELP)/(AC + RLP+ AP)
Onde se representa:

AC-Ativo Circulante

PC-Passivo Circulante

AP-Ativo Permanente
RLP-Realizavel a Longo Prazo
ELP-Exigivel a Longo Prazo

Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se os limites minimos e maximos previstos no item 05;

b) demonstracées financeiras do ultimo exercicio social (balango patrimonial anual com
demonstrag6es contabeis de resultados e notas explicativas se houverem). O balanco
patrimonial anual com as demonstragées contabeis, devidamente assinado por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, devera
vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, devidamente
registrados e assinados. O balan¢co das sociedades anénimas ou por ag¢des devera ser
apresentado em publicagdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.1) a comprovacao do capital social integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual
ou superior ao estabelecido no item 04.1, sera verificada de acordo com o com os
documentos apresentados nesta letra;

OBS: o valor do capital social podera ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), através de indices
oficiais especificos para o caso;

¢) Declaracdo de que concorda com todas as condicbes estabelecidas no presente edital e
documentos pertinentes, bem como, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitagao, conforme Modelo n° 06 em anexo.

d) Declaracao CNAE, identificando qual CNAE representa a atividade de maior receita do
proponente, conforme Modelo n° 10 em anexo.

e) Comprovacéao de formalizacao da garantia de manutencao da proposta, conforme item 04.1,
podendo optar por uma das formas descritas no §1° do artigo 56 da Lei 8666/93.

11.PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 2

11.1 Devera ser apresentado um envelope n° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverdo ser, preferivelmente,
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

1) Carta-proposta de Precos (Modelo n° 07), datilografada ou impressa sem rasura e
entrelinhas. Cada proponente devera apresentar somente uma Unica carta-proposta de pre¢cos
que devera conter(no minimo) os seguintes dados:

a) razdo social, CPNJ, endereco, telefone, e-mail;
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¢) preco global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;

d) prazo de validade da proposta (minimo de 60 dias), contados a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n°2);

e) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura.

f) No envelope 01 devera estar a proposta impressa diretamente do programa EsProposta e
devidamente assinada pelo representante legal e um arquivo em midia (pendrive / CD)
contendo a proposta para inclusao no sistema conforme arquivos em anexo. .

OBS: Em casos excepcionais, previamente a expiracdo do prazo original de validade da
proposta, o licitador podera solicitar as proponentes uma prorrogag¢ao especifica no prazo de
validade. A solicitacdo e as respostas deverao ser formuladas por escrito. No caso da
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta sera
rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilacdo do prazo solicitado, ndo sera permitido
modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteracao
de precgos.

2) Planilha de Servicos, com descricdo completa dos itens a serem executados, datilografada
ou impressa sem rasura e entrelinhas, e devera ser preenchida conforme modelo constante da
pasta técnica. O licitante devera apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as
quantidades e a descricdao completa de todos os itens e subitens na forma constante na
planilha de servigos, sob pena de desclassificagao.

3) Cronograma Fisico-Financeiro - conforme modelo constante da pasta técnica,
devidamente preenchido, com o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico indicado e o nome, nimero
do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa.

12. DISPOSICOES REFERENTES A PROPOSTA DE PREGOS

12.1 A apresentacdo da proposta de pregos na licitagdo sera considerada como evidéncia de que a
proponente examinou completamente os projetos, as especificacbes e demais documentos, que os
comparou entre si, que obteve as informagdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso e que os
documentos da licitagcdo Ihe permitiram preparar uma proposta de pregos completa e satisfatéria.

12.2 Deveréao estar incluidos nos pregos unitarios: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas,
instrumentos, materiais de consumo, méao-de-obra, dissidios coletivos, seguros em geral, encargos
de legislacéo social, trabalhista, previdenciaria, infortinio do trabalho, hospedagem, locomocées,
tributos, administragdo, lucro e quaisquer outras despesas necessarias ndo especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais a execucéo da obra.

12.3 Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificagées técnicas, memoriais e
todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione
em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

13. RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comisséo de Licitacdo apreciara os envelopes n° 1 e
n° 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricara, juntamente com os representantes que
assim o desejarem, os envelopes n° 2 que contém as propostas de precos e procedera a abertura
dos envelopes n° 1 que contém a documentagédo de habilitagdo que sera submetida ao exame da
Comissao de Licitagédo e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2 o representante da proponente, se
ndo for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais para
representar a proponente) da sessdo, devera apresentar a Comissdo de Licitagdo a credencial
(Modelo n° 01) com firma reconhecida, ou através de procuragéo passada em cartério. A credencial
é documento avulso e nao deve estar inserida em nenhum dos envelopes.

13.3 Uma mesma pessoa nao podera representar mais de uma proponente.

13.4 Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para apresentacéo ou substituicdo de documentos
exigidos e nado inseridos nos envelopes n° 1 e n° 2, ressalvados os erros e omissées sanaveis. No
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entanto, € facultado a Comisséo de Licitacado realizar diligéncias destinadas a esclarecer a instrugéo
do processo licitatorio em qualquer fase da licitagdo, solicitar informagdes ou esclarecimentos
complementares que julgar necessarios, bem como, solicitar o original de documento da proponente,
devendo a mesma apresenta-lo num prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do
recebimento da solicitagao.

13.5 Ap6s a rubrica dos documentos, a Comissdo de Licitagdo oportunizara aos representantes
presentes a possibilidade de analisar a documentagéo de habilitagdo dos demais proponentes, que
poderao impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Nao
havendo manifestacao por parte dos proponentes a Comissdo encerrara a sessao informando que o
resultado do julgamento da habilitagdo sera encaminhado aos interessados pelos meios usuais de
comunicagao (publicagdo na imprensa oficial e site oficial da municipalidade).

13.6 Sera lavrada ata circunstanciada da reunido, que registrara as impugnagdes, observagdes e
demais ocorréncias, e sera assinada pela Comissao de Licitagdo e pelas proponentes presentes que
assim o desejarem.

13.7 Sera inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o

do item 13.2, desde que a informagdo que nele deveria estar contida, certificada ou atestada néo

puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponivel em site oficial. Nao serédo
' aceitos protocolos em substituicdo a documentos.

13.8 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente podera ser suprida se o
representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser
registrado em ata.

13.9 Seréo aceitas as certiddes em original, cépia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do
prazo de validade, sujeitando-as as verificagbes caso necessario. No caso de divergéncia entre os
dados constantes da certiddo apresentada e os dados constantes da verificagdo, prevalecera esta.

13.10Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissao de Licitagdo podera fixar o prazo de 8
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacao.

13.11A partir da divulgagéo do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 05 (cinco)
dias uteis para interposicdo de recurso, se assim o desejarem, desde que manifestado no ato da
sessdo publica, observando-se o disposto no Artigo n°® 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracées. Nao havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissdo comunicara as
proponentes a data da sessao de abertura dos envelopes n° 2, através de publicacédo no DIOEMS.

13.12Caso a Comissdo de Licitagcdo conclua o exame dos documentos de habilitagido na
prépria sessao, anunciara o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao

. prazo para interposicdo de recurso, quanto a fase de habilitagdo preliminar, mediante
manifestacdo expressa a constar na respectiva ata que devera ser assinada por todas as
proponentes, a Comissdo de Licitacdo devolvera, mediante recibo ou protocolo, as
proponentes inabilitadas os respectivos envelopes n° 2 e procedera a abertura dos envelopes
n° 2 das proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREGCOS

14.1 Na data fixada para a reunido de abertura dos envelopes n° 2, a Comissdo de Licitacdo
devolvera a proponente nao habilitada o respectivo envelope n° 2, fechado e inviolado. Caso a
proponente nao habilitada nao se fizer representar neste ato o envelope n° 2 sera devolvido, através
dos meios convencionais, apés a homologacéo da licitagao.

142 A Comissdo de Licitagdo procedera a abertura dos envelopes n° 2 das proponentes
habilitadas, examinara a documentagdo apresentada, lendo em voz alta o0 nome da proponente, o
objeto, o prego global, o prazo de execugdo e o prazo de validade de cada proposta que seréo
rubricadas pela Comisséo de Licitacdo e pelos representantes das proponentes presentes que assim
o desejarem.

14.3 Da reunido de abertura dos envelopes n° 2 serd lavrada ata circunstanciada que sera assinada
pela Comissao de Licitagcdo e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas serda o menor prego totalizador analisado,
desde que cumprido o exigido no edital. A Comissdo de Licitagdo podera relevar, numa proposta,
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qualquer informalidade, ndo harmonizagao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao
constitua um desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacdo relativa de
qualquer outra proponente.

14.5 A Comissao de Licitagcao fara a conferéncia da proposta de pregcos e seus anexos. Constatado
erro aritmético ou de anotagao no preenchimento serao efetuadas as devidas corregdes.

14.6 No caso de haver divergéncia entre o prego grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitagdo, exista um erro grosseiro e
obvio, ou ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta sera valida
desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

14.08 Se existir diferenga entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

14.09 Se existir erro aritmético na multiplicagdo da quantidade pelo prec¢o unitario, o preco unitario
prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitagdo, exista um erro grosseiro e 6bvio no
preco unitario. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecera e o prego unitario sera corrigido.

14.10 Nos casos em que houver diferengca entre o preco global indicado em eventual planilha de
servigcos e o precgo global analisado, prevalecera este.

14.11 Se o valor de um item ultrapassar o maximo admissivel estabelecido este sera
desclassificado, podendo, todavia, ser aproveitado outro item constante da mesma proposta, desde
que nao contrarie o contido neste edital.

14.12 A Comissdo de Licitagdo fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro, caso haja, e
procedera a corregdo se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de
ajuste. A simples correcao de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste ndo acarretara a
desclassificacdo da mesma.

14.13 O cronograma fisico-financeiro corrigido, caso exista, devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a corre¢do, a sua proposta sera desclassificada.

14.14 Sera desclassificada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital;

b) cujo valor totalizador analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;

¢) que proponha qualquer oferta de vantagens nao previstas no edital;

d) que apresentar pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) que apresente precgos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nado aceite corre¢éo do cronograma fisico-financeiro, se for o caso;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitagdo, apés procedimento para
apurar a viabilidade técnica e econémica do prego global proposto, quando for razoavel concluir que
a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao prego de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexequiveis as propostas cujos pregcos analisados sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do preco global orgado pelo licitador para cada item.

14.16 A proponente devera estar apta, quando solicitada pela Comissao de Licitagdo, a apresentar
uma detalhada composicdo de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica e econdémica
do preco global proposto para os servigcos. A composi¢ao de prego devera ser entregue por escrito
ao presidente da Comissao de Licitagdo, no prazo a ser fixado pela mesma, apds o recebimento da
solicitacdo. A ndo apresentacdo da composicdo detalhada dos pregos unitarios sera considerada
como prova da inexequibilidade da proposta de preco.

14.18. Se todas as propostas de precos forem desclassificadas, a Comissao de Licitacdo podera fixar
o prazo de 8 (oito) dias uteis para apresentacao de nova proposta de precos.

14.19 Ocorrendo empate no prego global analisado entre duas ou mais propostas de precos, a
Comisséo de Licitacdo procedera ao sorteio em sessdo publica, para se conhecer a ordem de
classificagcado, desde que ndo ocorra o disposto no item 15.

14.20 A classificagdo das propostas sera comunicada as proponentes através de publicagdo junto
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ao DIOEMS - Diario Oficial Eletrénico dos Municipios do Sudoeste do Parana. A partir da divulgacao
do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposicao
de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo n°® 109 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracdes.

14.21 Nao havendo recursos, ou definitivamente julgados, sera declarado o vencedor.

15. DA COMPROVAGAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC n° 123)

15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovagédo de sua regularidade fiscal quando do cadastramento, mesmo
que apresente alguma restricdo, neste caso sendo habilitadas sob condigao.

15.2 Sera assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte .

15.3 Considerar-se-4 empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores a proposta de menor preco classificada, desde
que esta nao tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada podera apresentar nova proposta de preco inferior 8 menor proposta classificada, na
propria sesséo se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24
horas se n&o estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera
considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e
havendo alguma restricdo na comprovagéo de sua regularidade fiscal, ser-lhe-4 concedido prazo de
05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador, para a regularizacdo da
restricdo e emiss&@o de eventuais certidées negativas ou positivas com efeitos de negativa.

15.6 As certiddes deverao ser entregues a comisséo de licitagdo dentro do prazo acima, para efeito
de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito a contratagcdo da proponente e
aplicagéo das sangdes previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.

15.7 Apés a entrega das certiddes e analise quanto a regularidade fiscal da proponente, a Comisséo
de Licitagéo decidira quanto a habilitagdo final da mesma, que sera comunicada as proponentes
através do DIOEMS - Diario Oficial Eletrénico dos Municipios do Sudoeste do Parana. A partir da
divulgacéo do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
interposic&o de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo n° 109 da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

15.8 Caso a proponente vencedora ndo apresente os documentos exigidos no item 15.5, ou nao
ocorrendo a contratagdo ou a apresentagdo de nova proposta de precos pela microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada, serdo convocadas as microempresas e empresas de
pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipétese do item 15.3, segundo a ordem de
classificacao.

15.9 Na hipétese de ndo contratagcdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
dos itens anteriores, o objeto serd adjudicado em favor da proposta de menor preco originalmente
vencedora do certame.

16 ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

16.1 A execugéo dos servigos dar-se-a mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o licitador e
a proponente vencedora da licitagao.

16.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo n° 14), dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair do direito de
contratacdo e sujeitando-se as penalidades previstas em lei.

16.3 E facultado ao licitador, quando a convocada nao assinar o termo de Contrato, convocar as
proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogacao da presente licitacdo
independentemente da cominagéo prevista no Art. 81 da Lei n° 8.666/93.
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17 GARANTIA DE MANUTENGAO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUGAO E ADICIONAL

17.1 Para participar da licitacdo, a proponente devera depositar como garantia de manutencao
da proposta a importancia fixada no subitem 04.1, optando por uma das formas previstas no
§1° do artigo 56 da Lei 8666/93.

17.2 Em caso de caugdo em dinheiro o recolhimento da garantia de manutengdo da proposta se
dara em conta bancaria da municipalidade que emitird declaragdo comprovando o recolhimento e
disponibilidade de recursos e emitindo documento comprobatério quando formalizado de acordo com
os incisos Il e Il do dispositivo citado no item anterior.

17.3 A garantia de manutengéo da proposta devera ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1°, 1, Il e llI
da Lei n°® 8.666/93.

17.4 A garantia de manutencao da proposta oferecida pela proponente vencedora ser-lhe-a
devolvida quando o termo de Contrato de Empreitada for firmado e a garantia de execucéo for

aceita. A garantia_de manutencao de proposta das demais proponentes serdo devolvidas,
dentro dos trinta dias sequintes a celebracdo do termo de Contrato de Empreitada mediante

requerimento por escrito.

17.5 A _proponente vencedora, devera-apresentar na-assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacao da garantia de execucdao e da garantia adicional, se houver, que
servira de garantia a fiel observancia das obrigacées contratuais.

17.6 O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual.

17.7 O recolhimento da garantia de execucdo e de eventual garantia adicional, se houver,
devera ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1°, I, Il e lll da Lei n°® 8.666/93.

17.8 Qualquer majoracdo do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteragéo. No
caso de redugéo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucéo, se
assim o desejar.

17.9 A proponente perdera a garantia de manutengéo da proposta quando:

a) retirar os envelopes n° 1 — habilitagdo preliminar e/ou n° 2 — proposta de precos durante as fases
do certame licitatério, sem justificativa aceita pela comissao de licitagéo;

b) no caso de ser-lhe adjudicado o objeto licitado e nédo proceda, dentro do prazo estipulado, a
assinatura do Contrato de Empreitada ou ao recolhimento da garantia de execucéo.

17.10 A _contratada perdera a garantia de execugdo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigac6es e/ou rescisdo unilateral do termo de Contrato de
Empreitada;

b) quando do nao recebimento provisério e definitivo e/ou ndo aceitagcdo pelo licitador dos
servigos.

17.11 A devolucdo da garantia de execugdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentagéao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos da obra expedida pela receita federal, referente ao objeto
contratado concluido.

18 PRAZOS

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-4 o dia da
publicacdo/notificagdo/convocagéo e incluir-se-a o dia do vencimento. Sé se iniciam ou vencem os
prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo maximo para o inicio dos servigos é de 10 (dez) dias a contar da data de emiss&o da
ordem de servicos.

18.3 O prazo de execucgédo do objeto sera contado a partir do 10° (décimo) dia da data de emiss&o
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da ordem de servicos. (%g 0016

18.4 O prazo de execucdo dos servicos podera ser alterado nos casos especificados na Clausula
Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19 DA FISCALIZAGAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAGAO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos
executados, em conformidade com as normas e especificacées da ABNT.

20 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A seguranca e medicina do trabalho esta disciplinada na Clausula Décima Terceira da minuta
do Contrato de Empreitada.

21 PLACAS DE OBRA

21.1 O inicio dos trabalhos pela contratada fica condicionado a aplicagdo no local da obra de placa
de obra conforme padrao definido pela Administracao.

22 PAGAMENTO

22.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 10 (dez) dias a
partir da aprovacdo da medicao parcial/total da obra e liberagdo dos recursos pela Caixa
Econémica Federal, mediante apresentagao de nota fiscal, devidamente atestada pelo 6rgao
competente.

a) nota fiscalffatura, devera ser enviada no e-mail compras@manfrinopolis.pr.gov.br e
nota@manfrinopolis.pr.gov.br no mesmo dia de sua emissdo, com discriminagdo resumida dos
servicos executados, numero da licitagdo, nimero do contrato, nimero do convénio, destaque do
valor e da aliquota do ISS ja recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas;

b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da
obra contratada;

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas —CNDT;

d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

e) Para o credor receber o pagamento devera ter sua conta bancaria devidamente regularizada junto
a uma instituicdo bancaria.

22.2 Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medigdo sera exigido a seguinte
documentacgao:

a) Alvara de construgao emitido pelo Municipio;

b) Anotacao de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execug¢do
da obra;

¢) Boletim de medigao emitido pela fiscalizacdo do Municipio;
d) Relatorio de execugdo fisico financeiro emitido pela fiscalizagdo do Municipio;

e¢) Para o pagamento da nota fiscal referente a ultima medi¢cdo sera exigida da
contratada Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagao do Municipio e
entrega da Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br




—~EManrninG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

POLIS - P8

pelo Municipio de Manfrinépolis. 000017

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

23.1 O recebimento provisério e definitivo dos servigcos estdo disciplinadas na Clausula Décima
Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENALIDADES

241 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estdo disciplinadas na
Clausula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

25 RESCISAO

251 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelacéo
judicial, nos casos definidos na Clausula Décima Nona da minuta de Contrato de Empreitada aliado
as previsdes da Lei Federal 8666/93.

26 DISPOSICOES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente, sem
que caiba a proponente o direito de qualquer reclamacgéao ou indenizacao.

26.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando ndo acorrerem
proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto, ou anular quando
ficar evidenciado que tenha havido falta de competicéo e/ou conluio.

26.3 A participacao nesta licitagdo implica a aceitagéo integral e irretratavel dos termos do edital.

26.4 A Comisséo de Licitacdo, a seu exclusivo critério, podera efetuar vistorias nas instalagcdes das
proponentes durante a fase licitatoria.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informacédo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento para
impugnacdes, reclamacdes, reivindicagdes por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificagbes técnicas, nos
memoriais e nos orcamentos, quando citadas, sdo protétipos comerciais que servem,
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serdo aceitos materiais com
qualidade, caracteristica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do presente
edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagcdo e aguardar instrugdes sobre os procedimentos a
serem seguidos.

26.8 Caso as datas previstas para a realizagdo de eventos na presente licitagdo sejam declarados
feriado ou ponto facultativo, esses eventos seréo realizados no primeiro dia util subsequente.

26.9 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo a luz da legislacdo, da
jurisprudéncia e da doutrina aplicaveis a espécie.

Manfrinépolis/PR, 16/11/2021

\{O/hw\ % P O(/Jf Vo

llena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal
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MODELO N° 01 - CARTA-CREDENCIAL

Local, _de __ de 2021 000018
A Comissao de Licitagao

Ref.: Edital de Tomada de Precos n°® 6/2021

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, , carteira de identidade , ha qualidade de
responsavel legal pela , vem pela presente informar que o senhor
, RG , € a pessoa designada por nés para acompanhar

a sesséo de abertura e recebimento da documentacdo de habilitagdo e propostas de pregos, para
assinar as atas e demais documentos, com poderes especificos para ratificar documentos e
renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(nome, n° RG e assinatura do responsavel legal)
(Nome, n° RG e assinatura do representante legal)
Obs.: firma reconhecida do responsavel legal
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MODELO N° 02 - DECLARAGAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n° 6/2021

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituido
da proponente (inserir o nome da proponente) , declara que a mesma recebeu toda a
documentacéo e tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes necessarias a execugao
do objeto da Tomada de Pregos supramencionada.

Local, __de ___ de 2021
(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 03 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participacdo no Processo Licitatério TOMADA DE
PRECOS 6/2021, que o responsavel técnico do proponente -CNPJ , 0 Sr.
, inscrito no CREA (UF) sob n° , visitou os locais das obras situados em
, @assim como tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢cdes
locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagdo, inteirando-se das condicdes
técnicas e da complexidade dos mesmos.

Constatou, ainda, em que condigdes se encontram as partes da obra que ja estdo edificadas bem
como verificou a complexidade das adequacdes que devera fazer na parte ja executada de forma a
que esta esteja em exatiddo com os projetos, croquis € memoriais do certame.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo.
Manfrinopolis/PR, em __de de 2021

Diretor Depto de Engenharia

Engenheiro:
CREA sob n°
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MODELO N° 04 - DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n°® 6/2021

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n° 218 de 29/06/73 e n°
317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia,
declaramos que o responsavel técnico pelos servigos, caso venhamos a vencer a referida licitacéo,
é:

Datado | Assinatura do resp

« qe o
Nome Especialidade | CREA N registro técnico

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro
técnico de profissionais.

Local, __de ___ de 2021.
(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 05 - CAPACIDADE FINANCEIRA 0000722
Ref.: Edital de Tomada de Precos n° 6/2021 :

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situacdo da proponente. Esses
indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a
apresentar todos os documentos ou informagées que comprovarao as demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRAGCOES:

Tipo de indice Em reais Indice
Liquidez geral (LG)
LG =(AC+RLP)/(PC + ELP)
Liquidez corrente (LC)
LC =AC/PC
Endividamento (E)
E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)

‘ OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, _ de ___ de 2021.
(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Contador(nome, n°® CRC e assinatura)
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MODELO N° 06 - DECLARAGAO DE SUJEI(}[\Q AO EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO

Ref.: Edital de Tomada de Precos n° 6/2021

O signatario da presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente). declara,
expressamente, que se sujeita as condicdes estabelecidas no edital de Tomada de Precos e
respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatara integralmente qualquer decisdo
que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
qualificagéo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, paragrafo
2° e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes, e que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local, __de___ de 2021.
(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 07 - PROPOSTA DE PRECOS ~
¢ 090024

(razdo social, endereco, telefone e CNPJ/MF)
Local, _ de___de 2021.

A Comissao de Licitagao

Ref.: Edital de Tomada de Precos n° 6/2021
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a vossa apreciagdo nossa proposta de pregos, relativa & execucgido de
, da licitagdo em epigrafe.

O prego unitario proposto para execugdo dos servigos objeto da licitagdo supramencionada é de R$
0.00(reais)

O prazo de execugéo do objeto é de 00(extenso) dias contados a partir do 10° (décimo) dia da data
de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de precos é de 00(extenso) dias a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissao de Licitagao.

Atenciosamente,
(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

Juntamente no envelope 01 devera estar a proposta impressa diretamente do programa
EsProposta e devidamente assinada pelo representante legal e um arquivo em midia (pendrive
/ CD) contendo a proposta para inclusdo no sistema conforme arquivos em anexo.
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MODELO N° 08 - PLANILHA DE SERVICOS - Conforme modelos constantes da Pasta Técnica
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020926
MODELO N° 09 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - Conforme modelos constantes da
Pasta Técnica

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

R R R R R R R R R R R



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

MODELO N° 10 - DECLARAGAO CNAE 090027
Ref.: Edital de Tomada de Precos n° 6/2021
Objeto : (inserir o nome da obra , local, rua, numero, cidade e outros)

A empresa , cadastrada no CNPJ/MF sob n° , estabelecida a
, através do signatario da presente, o senhor (inserir a qualificagdo
completa), representante legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que o CNAE que
representa a atividade de maior receita é (codigo) - (descrigado da
atividade conforme CNAE).

Local, __de___ de 2021.
(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 11 — DECLARAGAO DE VINCULO FUNCIONAL
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n° 6/2021

Objeto : (inserir o nome da obra , local, rua, numero, cidade e outros)

A empresa , cadastrada no CNPJ/MF sob n° , estabelecida a
, através do signatario da presente, o senhor (inserir a qualificacéo
completa), representante legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que, em atendimento
as normas vigentes, em especial a IN STN n°. 01/97, de 15/01/1997, e suas alteracdes, a Portaria
Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XIlI, Lei 12.309/2010, no &mbito da execugdo do objeto do
Contrato _de Repasse OGU 846040/2017 — Operacdo 1041123-50-Programa de Planejamento
Urbano-Recapeamento Asfaltico em Vias Publicas Urbanas, ndo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista,
sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaragdo, bem
como a fiscalizagdo dessa vedacéao.

Local, _ de ___ de 2021.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 12 - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n° 6/2021
Objeto: (inserir o nome da obra , local, rua, niumero, cidade e outros)

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir o nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a
mesma esta estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte,
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento patrio, podendo Usufruir os beneficios
da Lei Complementar n°® 123/06.

Local, __de ___ de 2021
(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 13 - NAO EMPREGO DE MENORES 090030
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n°® 2021
Objeto: (inserir o nome da obra . local, rua, numero, cidade e outros)

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituido
da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que ndo mantém em
seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

Local, _ de ____ de 2021.
(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 14 — MINUTA DE CONTRATO 090031
TERMO DE CONTRATO N° I QUE ENTRE

SI FAZEM O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS e a
empresa

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, suas alteragdes e legislagdo pertinente, assim como pelas condi¢cdes do Edital
de Tomada de Precos 6/2021, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 10/11/2021 e
pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagées e responsabilidades das
partes:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS, Estado do Parana, pessoa juridica de direito
publico interno, com sede a Rua Encantilado, 11, Centro, inscrita sob o CNPJ/MF n°

01.614.343/0001-09, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal Sr(a). -------------- portador

do CPF n® -——---- e RG n%-—---- , a seguir denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: , pessoa juridica de direito privado, com sede a , em , Estado do
, inscrita no CNPJ sob n° neste ato devidamente representada por de CPF

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

’ O objeto do presente Contrato & a execucdo de_Contratacdo de empresa especializada para
execucao de servicos de pavimentacdo poliédrica em diversos trechos de rodovias
municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos., sob regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco global, em consonancia com os projetos, especificagbes técnicas e
demais pecas e documentos da Tomada de Pregos 6/2021, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preco global para a execucéo do objeto deste Contrato, € de R$ 000.000,00(reais) daqui por diante
denominado “VALOR CONTRATUAL”".

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Das despesas com a contratagdo da empresa para a execugdo do objeto deste Edital, correrdo a
conta de recursos préoprios da municipalidade, na seguinte Dotagdo Orgcamentaria:

Dptagées

<y 2021  [2200  |06.003.26.452.2001.1045 791  |4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUGAO, DO INICIO DOS SERVIGOS E
PRORROGAGAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente
concluido, em condicdes de aceitagdo e de utilizagdo, em até, 7 Meses (****[***x[xxx* § wxkk ik ki)
contados partir do 10° (décimo) dia da data da emissdo da ordem de servigos.

Paragrafo Primeiro

Os servigos deverao ser iniciados no maximo até 10° (décimo) dia contado a partir da data da
assinatura da ordem de servigos.

Paragrafo Segundo
Somente sera admitida alteragdo do prazo quando:
a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificagbes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteragdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugéo;
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e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucéo ou outros devidamente justi&gcﬂgé’az:eitos
pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia direta sobre
o fornecimento do objeto contratado;

g) outros casos previsto em lei.
Paragrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensdo do Contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser
alegados como decorrentes de forga maior.

Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugéo da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacéo.

Paragrafo Sexto

Em caso de dilagdo dos prazos de execugado e vigéncia ndo serdo aplicados reajustes durante a
vigéncia contratual salvo para restaurar o equilibro econémico financeiro em face de eventuais
aumentos justificados do objeto e ainda assim somente ap6s o decurso do periodo de 12 meses de
contratagdo, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13° més de contratagdo, tomando como
data base referencial o més e 0 ano em gue este Termo foi firmado. Caso se faga necessario para tal
tomar-se-a como referéncia os indices oficiais do INCC-indice Nacional de Custo da Construcéo, ou
outro que o venha a substituir, para as devidas e necessarias corregoes.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada devera cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e suas
propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execugéo do objeto e,
ainda: responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13, 17 a 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a data de
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.
No restante realizar a entrega dos servigcos dentro dos prazos estabelecidos;

¢) Manter durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

d) Os servigos a serem prestados deverdo estar dentro das boas técnicas executivas, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se material de
boa qualidade;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os servigos que
comprovadamente ndo atenderem ou estiverem em desacordo com as especificagdes técnicas das
normas vigentes ABNT, e projetos.

f) Disponibilizar e manter durante a vigéncia do contrato, estrutura, instalacdo, equipe técnica,
material, equipamentos, mao de obra, sinalizagdo dos locais em obras, de acordo com Memoriais,
Planilhas Orcamentarias, Plantas e demais informacdes constantes nos anexos ao Edital de Licitagao;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais e equipamentos a serem
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h) A empresa devera possuir maquinario apropriado para execucéo dos servicos citados no memarial
descritivo, ou realizar a locagdo dos mesmos para efetuar os servigos.

i) Responsabilizar-se pelas obrigacdes sociais, trabalhistas e previdenciarias do pessoal contratado
para execucao das obras;

i) Seguir de forma criteriosa, as especificagdes gerais para materiais e servicos, a fim de se evitar
desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remogéo de materiais gerados ou sobras.

k) A contratada fica obrigada a fornecer EPI - Equipamentos de Protegdo Individual para seus
funcionarios.

) Entregar os diarios de obra sempre junto com a nota fiscal de pagamento.

m) Obedecer na integra os projetos e padrao construtivo fornecidos, sendo vedada qualquer alteracéo
sem a prévia autorizagao da Prefeitura Municipal com a formalizagdo do respectivo aval.

n) E daempresaa obrigagao do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais contratados:

Apos a entrega da Ordem de Servigo, a empresa contratada passa a ser responsavel pela
’ sinalizagédo, bem como por eventuais acidentes e/ou danos a terceiros, que venham a ocorrer no
local onde os servigos foram solicitados.

Paragrafo Primeiro

Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria de sua responsabilidade incidentes sobre os servigos objeto deste
Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer énus, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades
cabiveis.

Paragrafo Segundo

As despesas referentes ao consumo de agua e energia, alimentagido e hospedagem, durante a
execucao do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE se obriga a:

. a) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos:

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagées constantes no Edital e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimentos definitivos;

¢) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacées da Contratada;

e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu servigo
dentro das normas deste Termo de Referéncia;

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo quinto)
dias subsequente ao fim do més em que se deu a execugdo dos servicos, condicionado a
apresentagéo correta de cada nota fiscal juntamente com a medicéo e

demais documentos que se fizerem necessarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagdo dos valores.

a) nota fiscalffatura, devera ser enviada no e-mail compras@manfrinopolis.pr.gov.br e
nota@manfrinopolis.pr.gov.br no mesmo dia de sua emissdo, com discriminacdo resumida dos
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servicos executados, numero da licitagédo, nimero do contrato, nimero do convénio, destaque do
valor e da aliquota do ISS ja recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas;

b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da
obra contratada;

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas —CNDT;

d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

e) Para o credor receber o pagamento devera ter sua conta bancaria devidamente regularizada junto
a uma instituicdo bancaria.

7.2 Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medicdo sera exigido a seguinte
documentacéo:

f) Alvara de construcao emitido pelo Municipio;

g) Anotacao de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execugao
da obra;

h) Boletim de medi¢cao emitido pela fiscalizagao do Municipio;
i) Relatério de execucgao fisico financeiro emitido pela fiscalizagcao do Municipio;

Jj) Para o pagamento da nota fiscal referente a ultima medi¢cao sera exigida da
contratada Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagdo do Municipio e
entrega da Certidao Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido
pelo Municipio de Manfrinépolis.

Paragrafo Primeiro

. O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Manfrinépolis, Estado do Parana —
y CNPJ n° 01.614.343/0001-09.

Paragrafo Segundo

Caso a liberagdo do pagamento nao ocorra em até 30 (trinta) dias ap6s a apresentacado correta da
fatura, incorrera 0o CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao més do valor da fatura.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUGAO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execugao sera obtido pela.aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o
valor contratual acrescido da garantia adicional, se houver. O recolhimento da garantia de
execucao e de eventual garantia adicional, se houver, devera ser efetuada nos termos do Art.
56, 8§ 1° 1,1l e lll da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Primeiro

A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada sob pena
de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacgao da formalizagdo da garantia de execucgéao
e da garantia adicional, se houver.

Paragrafo Segundo

Se ocorrer majoragao do valor contratual o valor da garantia de execucgédo sera acrescido pela
aplicacao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo do
valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugao, se assim o
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Paragrafo Terceiro

A devolugao da garantia de execugado e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido e seus eventuais débitos previdenciarios.

Paragrafo Quarto

Nos casos previstos na Clausula Décima Nona - Rescisdo do Contrato, a garantia de execucéo e a
garantia adicional, se houver, ndo serado devolvidas, sendo, entédo, apropriadas pelo CONTRATANTE
a titulo de indenizagao/multa.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E

A fiscalizagdo da execugdo da obra sera feita pela engenheiro civi DANIEL LUZ DOS REIS
CREA/PR 169227/D, designada para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

As medi¢cbées serdo realizadas mensalmente, considerando o avango fisico dos servicos e o
cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigagdes previstas em contrato. O boletim
medicao devera ser assinado pelo profissional responsavel pela execucao.

Apods a empresa contratada receber o boletim de medicdo a mesma ira efetuar a entrega da nota
fiscal no setor de compras, onde a nota sera encaminhada para o setor de engenharia para
conferéncia e o competente ateste do cumprimento dos servigos executados.

A fiscalizacdo do objeto da presente contratagdo sera exercida pelo Fiscal Geral Sra. ISABEL
CAROLINA MOCHNACZ matricula n® 980-1.

Paragrafo Primeiro

A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto do presente Contrato;
- examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
Paragrafo Segundo

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execugao do contrato.

Paragrafo Terceiro

A execucao de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizacao.

Paragrafo Quarto
Qualquer servigo que apresente defeitos, vicios ou incorrecées ndo revelados até o Recebimento

Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

Entende-se por defeito, vicio ou incorregcdo oculta aquele resultante da ma execugcdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas
e/ou prescricdes da ABNT, especificagcdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao
desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a
correcao, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

Paragrafo Sexto

A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reuniées de gerenciamento um ao outro. A
finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas potenciais.
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Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva,
apos o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRAS PROVISORIAS

Da presente contratagdo n&o resultam obras provisérias, todavia, caso hajam, a CONTRATADA é
responsavel pelo projeto destas e estara sujeita a aprovagdo pela fiscalizagcdo assim como a
CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto de obras
provisérias, onde requeridas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVIGOS NAO PREVISTOS

Por determinacdo do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativos que se fizer(em) nos servigos, nos
limites autorizados em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos decorrentes deste
Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego daqueles que julgar impréprios
ou nao condizentes com as condigbes pré-estabelecidas em edital.

Paragrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia
a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que os mesmos devem ser novos,
da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam.
No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacdes técnicas
e/ou memoriais como “similar’ a qualquer padriao especial, 0 CONTRATANTE decidira sobre a
questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto & seguranca individual e
coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecéo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

Paragrafo Primeiro

O equipamento de protecédo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a
identificacdo da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78,
Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Paragrafo Terceiro

Deveréo ser observadas pela contratada todas as condiges de higiene e seguranca necessarias a
preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos nos servicos, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Lei
Federal n® 6.514, de 22/12/77.

Paragrafo Quarto

O CONTRATANTE atuarad objetivando o total cumprimento das normas de seguranca, estando
autorizada a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo-cumprimento das exigéncias de lei.
Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na execugao
dos trabalhos.

Paragrafo Quinto

Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) durante a execugéo, nos servicos e/ou nos bens de terceiros,
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANGA DOS SERVIGOS E DA RESPONSABILIDADE
CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em todos os locais
de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execugéo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam
surgir com relagdo ao presente Contrato.

‘ Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a CONTRATANTE de
quaisquer obrigac¢des, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencéo de terceiros
previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da lide (art. 70 — CPC), se for o
caso.

Paragrafo Quarto

A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacéo dos servigos contratados, sob pena
de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades
cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por
seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais

. ou morais (art. 932, lll, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles
a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias apés a
comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo do
objeto pelo CONTRATANTE se dara quando n&o houver qualquer pendéncia por parte da
CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias do
recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao)
considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Paragrafo Segundo

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos servicos,
nem a ético-profissional pela perfeita execucio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO
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A CONTRATADA néo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa
fisica ou juridica, sem autorizagéo prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro 0006 38

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas
ou juridicas sem autorizagdo prévia, por escrito do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execucgéo dos trabalhos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sancées contratuais;

Paragrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, no
reduz nem elimina as responsabilidades e obrigagdes da CONTRATADA em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e o
subcontratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA ser3o aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a
saber:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder a data
’ prevista para conclusdo dos servigcos determinados;

b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na
apresentagéo de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contado a partir da notificacéo
expressa,

¢ multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdo, omissdo ou negligéncia, a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagbes contratuais;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no
todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo do CONTRATANTE, devendo
reassumir a execucao da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagdo da multa,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

e) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisdo do Contrato conforme
o estabelecido na Clausula Décima Nona, Paragrafo Primeiro;

f) suspensao do direito de participar em licitagdes/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTE, ou de qualquer 6rgao da administragédo direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois)
anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisdo contratual ou declaragdo de

‘ inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade
da infragcdo cometida pela CONTRATADA;

Paragrafo Primeiro

A multa sera cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislacdo pertinente.
Caso a CONTRATADA néao venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma
sera descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou sera descontada do valor da
garantia de execugao e adicional se houver.

Paragrafo Segundo

As penalidades previstas no caput, poderdo cumular-se e o montante das multas nio podera exceder
a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, ndo excluem a possibilidade de rescisdo
administrativa do Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA nao execute, total ou parcialmente, qualquer dos servicos previstos o
CONTRATANTE reserva-se o direito de executa-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo
a hipétese mencionada a CONTRATADA respondera pelos custos através de glosas de créditos,
garantias e/ou pagamento direto, inclusive sera declarada inidonea, ficando suspensa de firmar
contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infracdo e dos danos decorrentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA APLICAGAO DAS PENALIDADES
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Quando forem verificadas situacdes, que ensejarem a aplicacdo das penalidades/multas, previstas
na clausula anterior, 0 CONTRATANTE dara inicio ao procedimento administrativo cabivel, para
apuracao dos fatos e respectivas sangcdes se necessarias, mediante prévia notificacdo ao contratado
dos atos a serem realizados.

Paragrafo Primeiro 0 0 0 U 3 9
Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicagéo ou a dispensa de penalidades/multas.
Paragrafo Segundo

E facultado & CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislagdo vigente, quando nZo
concordar com as penalidades aplicadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelacao
judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenizagédo de qualquer espécie, nos seguintes
casos:

a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou
' consorcios de empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE;

¢) quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA sem
justificativa aceito pelo CONTRATANTE;

d) quando houver inadimpléncia de Clausulas ou condi¢cdes contratuais por parte da CONTRATADA
e desobediéncia da determinagao da fiscalizacao, e

¢) demais hipéteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alteracbes posteriores.
Paragrafo Primeiro

A resciséo do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuracao de perdas e danos, a perda da garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das
demais penalidades legais cabiveis.

Paragrafo Segundo

Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA
se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaracado, nao
criando dificuldades de qualquer natureza.

‘ CLAUSULA VIGESIMA - DA DOCUMENTAGAO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatério, anexos e pareceres que formam o processo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacdo em
vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

Serdo incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projetos, nas especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execucdo ou
nos valores, decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA
O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 180 dias ap6s o encerramento do prazo de execugdo

(****I*****I***** é ****I****,****)
.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

I - O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratagcdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitacdo, de
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contratagao e de execugao do objeto contratual. 0 0 0 U 4 U
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugéo de
contrato;

b) “pratica fraudulenta™ a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugao de contrato;

¢) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgéo licitador, visando estabelecer precos
em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagcar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a
execucao do contrato.

¢) ‘pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaragbes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica; (ii) atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

Il - Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangéo sobre uma empresa ou pessoa fisica,
inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execugdo um contrato financiado pelo
organismo.

Il - Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condi¢do para a
contratagdo, devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execugéo do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados
a licitagéo e a execugao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.

Paragrafo Unico

Qualquer objeto de valor histérico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte
do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do presente edital, devera a
Contratada notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrao, Estado do Parana, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas abaixo.

Manfrinépolis-PR , em de de 2021
CONTRATANTE
CONTRATADA

Testemunhas:

(assinatura e n° do CPF)
(assinatura e n° do CPF)
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CONVENIO N° 321/2021 QUE FIRMAM O
ESTADO DO PARANA, POR SUA
SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, E
O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS.

O ESTADO DO PARANA, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/FUNDO DE EQUIPAMENTO
AGROPECUARIO - FEAP, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF n °© 41.952.307/0001-70, com sede na Rua dos Funcionarios, 1559, Curitiba -
Parana, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada pelo
Secretario de Estado da Agricultura e Abastecimento, NORBERTO ANACLETO
ORTIGARA, residente e domiciliado nesta Capital, e o MUNICIPIO DE
MANFRINOPOLIS, inscrito no CNPJ/MF n° 01.614.343/0001-09, com sede a Rua
Encantilado, n° 11 na cidade de Manfrin6polis/PR, de agora em diante denominado
simplesmente CONVENENTE, neste ato representado Pela Chefe do Poder Executivo
ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA, Termo de Posse datado de 01/01/2021,
com fundamento na Lei Estadual n® 15.608/2007, na Lei Estadual n°® 823/1951, no
Decreto n° 5.329/2002, Decreto n°6515/2012,além do contido na Resolugdo n°
028/2011-TCE-PR, regulamentada pela Instrugdo Normativa n°® 061/11 de 16/12/2011,
ou outras que venham a substitui-las, subsidiariamente no disposto na Lei n.°
8.666/1993, na Lei Complementar Federal n° 101/2000, pela Lei n° 8.429/1992, pelo
Decreto Estadual n°® 4.189/2016 e em conformidade com o Protocolo n° 17.470.321-3,
celebram o presente Convénio, mediante as seguintes clausulas e condig¢oes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. Constitui objeto deste Convénio a conjugacdo de esfor¢gos na implementacdo de
agbes previstas no Programa Estradas da Integracdo, destinadas a melhorar a
trafegabilidade na zona rural do CONVENENTE, mediante pavimentagao poliédrica
com pedras irregulares em trecho rural adiante enunciado, conforme quadro abaixo e
detalhamento constante do Plano de Trabalho, parte integrante e indissociavel deste
Instrumento.

1.1. Quadro resumo (totalizagdo dos trechos indicados nos RTV’s):

Coordenadas Geograficas Extensio Largura Largura Area Area a ser
N° Trecho ) calcamento | Corddo | calgamento | pavimentada
Inicio Término (m) (m) (m) (m?) (m?)
22
Serra 267268.00 m 224
1 Fricrado E 267371.00m E 170,00 5,76 0,24 979,20 1.020,00
7109112.00 m | 7109245.00m S
S
22
Birrs 267016.00 m 22
2 Balsncelar E 267094.00 m E 160,00 5,76 0,24 921,60 960,00
7108224.00m | 7108332.00m S
S
22J
Linha 272988.00 m 22)
3 Aparecida E 271967.00m E 1.150,00 5,76 0,24 6.624,00 6.900,00
7109500.00 m | 7109371.00m S
S
22
Linka 268412.00 m 22J
4 Soster E 268356.00 m E 550,00 5,76 0,24 3.168,00 3.300,00
7106121.00m | 7105715.00m S
S
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22J 22
27425000 m
Serra Krug E STARIADE | a0000 5,76 024 | 460800 4.800,00
7108688.00 m =
S
227
273696.00 m 22
Serra Jiica E 273742.00mE | 170,00 5,76 0,24 979,20 1020,00
7107136.00m | 7106997.00m S
S
Totalizagao 3.000,00 17.280,00 18.000,00

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO DAS PEGAS DOCUMENTAIS

Integram este Convénio, independente de transcricdo, o Relatério Técnico e

Vistoria (RTV), o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades competentes, bem
como os documentos constantes do Protocolado n°® 17.470.321-3.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3. Este Convénio tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da
publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos
termos da lei, mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES

4.1 - COMPETE A CONCEDENTE:

4.1.1. Realizar o acompanhamento, a fiscalizagdo, o controle, a supervisdo e a
avaliacdo do cumprimento do objeto deste convénio, por meio de analise de
relatérios e cronograma fisico-financeiro acerca do seu processamento, diligéncias
e visitas in loco, comunicando ao CONVENENTE quaisquer irregularidades, fixando
prazo para saneamento ou apresentagao de informagdes e esclarecimentos;

4.1.2. Repassar a conta do CONVENENTE os recursos financeiros, em estrita
observancia ao Cronograma de Desembolso, com as etapas ou fases de execugéo
do objeto, constantes no Plano de Trabalho deste Convénio, desde que haja
comprovagao de compatibilidade entre os recursos repassados e o percentual de
obras executadas;

4.1.3. Notificar o CONVENENTE, quando constatada mora na execugdo do
objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessarias a regularizagao
da situagao;

414. Emitir Termo de Cumprimento dos Obijetivos atestando o término do
Convénio, o qual esta condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no
Plano de Trabalho;

4.1.5. Alimentar e atualizar as informagées no Sistema Integrado de
Transferéncias — SIT do Tribunal de Contas do Estado do Parana — TCE/PR;

4.1.6. Analisar e aprovar os Relatérios de Atividades e a prestagcdo de contas
parciais e final, dos recursos financeiros aplicados na consecugio do objeto deste
Convénio;

4.1.7. Publicar, no Diario Oficial do Estado, o extrato do presente instrumento até o
quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura e dos eventuais aditivos, se
houver;

213




n

CONVENIO N° 321/2021 — PROTOCOLO N° 17.470.321-3

J
et SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB
PARTICIPES: SEAB E O MUNICiPIO DE MANFRINOPOLIS

4.1.8. Instaurar, em prazo ndo excedente a 30 (trinta) dias, Tomada de Contas
Especial, nas hipoteses previstas nos arts. 233 e 234, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado do Parana;

419. Manter atualizadas no Sistema Integrado de Transferéncias (SIT) do
TCE/PR, a partir da publicagdo do extrato deste instrumento, o Cadastro, o Plano
de Trabalho e o registro do Servidor encarregado pela fiscalizacao do ajuste;

4.1.10. Notificar o CONVENENTE para que proceda a apresentagao da prestagao
de contas dos recursos aplicados quando nao houver sido apresentada no prazo
legal ou quando constatada a ma aplicagcdo dos recursos publicos objeto da
transferéncia voluntaria;

4.1.11. Comunicar expressamente ao CONVENENTE sobre quaisquer
irregularidades decorrentes do uso dos recursos relativos a este Convénio ou outras
pendéncias de ordem técnica, concedendo ao CONVENENTE prazo para o
saneamento ou apresentacao de esclarecimentos, que nao podera ser superior a 20
(vinte) dias, prorrogavel por igual periodo;

4.1.12. Na hipétese de ndo obtida a satisfacdo das pendéncias de que trata a
subclausula precedente, apurar eventuais danos e comunicar o fato ao
CONVENENTE, para que promova o ressarcimento do valor apurado, instaurando,
se for o caso, a Tomada de Contas Especial;

4.1.13. Analisar e, se for o caso, aprovar a proposta de reformulagédo do Plano de
Trabalho, acompanhada de justificativa, desde que nao implique em alteragdo do
objeto e encaminhada com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, contados
da data fixada para o término da vigéncia do ajuste;

4.1.14. Intervir, pelo seu 6rgado de controle interno, no exercicio dos deveres de
acompanhamento e fiscalizagdo do objeto deste convénio, a qualquer tempo, junto
aos o6rgaos da propria CONCEDENTE, como também do CONVENENTE, por
intermédio da Unidade Gestora de Transferéncias — UGT;

4.1.15. Emitir, por iniciativa de seu 6rgao de controle interno, relatério ao final da
execugao do convénio, com observancia as demais atribuicées impostas pelo art.
22, da Resolugao n° 028/2011 do TCE/PR, com as alteragbes dispostas pela
Resolugao n°046/2014 do TCE/PR,;

4.1.16. Exigir do CONVENENTE a apresentagdo de toda a documentagao
necessaria, com prazo de validade vigente, para a liberagdao das parcelas dos
recursos.

4.2 - COMPETE AO CONVENENTE:

4.2.1. Executar as ac¢des fixadas no Plano de Trabalho, objeto deste Convénio, de
acordo com o que rege a Lei Estadual n° 15.608/2007 e a Lei n° 8.666/93,
observando rigorosamente as metas, etapas, cronogramas e estratégias de agéo
constantes do Plano de Trabalho;

4.2.2. Utilizar os recursos alocados para a plena execugdo do objeto descrito na
Clausula Primeira, em conformidade com os prazos consignados neste ajuste, no
Plano de Trabalho e com os procedimentos legais;

4.2.3. Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convénio em
caderneta de poupanca especifica, a qual devera ser aberta na instituigao financeira
contratada pelo Estado do Parana, inclusive os resultantes de eventual aplicagdo no
mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, se houver,
aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no
cumprimento do seu objeto;
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424 Havendo contrapartida, proceder ao depédsito de contrapartida
convencionada neste instrumento na conta bancaria especifica do Convénio,
observando-se os prazos fixados no cronograma de desembolso do Plano de
Trabalho, quando houver;

425. Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos
recursos financeiros estabelecidos na Clausula Quinta deste Convénio;

4.26. Manter atualizada a escrituragao contabil especifica dos atos e fatos
referentes a execugao deste Convénio, para fins de fiscalizagdo, acompanhamento
e avaliagdo dos resultados obtidos;

4.2.7. Instituir uma Unidade Gestora de Transferéncias (UGT) para controlar a
aplicagdo dos recursos deste convénio, controlar a movimentagéo financeira dos
recursos transferidos e aferir as despesas pertinentes a execugdo do ato de
transferéncia;

4.2.8. Previamente ao repasse da (s) parcela (s) prevista (s) no Plano de Trabalho,
apresentar 3 CONCEDENTE prova de regularidade coma Fazenda Nacional,
incluindo prova de regularidade relativa a Seguridade Social, com a Fazenda
Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, bem como Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Liberatéria junto ao Tribunal de Contas
do Estado e consulta ao CADIN, conforme estabelecido na Clausula Nona deste
Convénio;

4.2.9. Apresentar o Relatério Técnico de Vistoria — RTV, Projeto Basico da Obra -
PBO, planilhas de orgamento, as ART’s do projeto, da execugao e da fiscalizagao
(a ultima se a obra for realizada por terceiro);

4.2.10. Executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto
basico de engenharia relativo a obra objeto deste Convénio, bem como indicar
servidor responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdao da obra, devidamente
habilitado, com apresentagao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o
qual deverd, verificada qualquer ocorréncia que comprometa a regularidade da
execugido, encaminhar ao Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentavel da
CONCEDENTE relatério circunstanciado dos fatos;

4.2.11. Se necessario, executar, os servigos prévios de engenharia, para solugdes
técnicas de adequagao e drenagem do leito estradal, melhorias ambientais, bem
como providenciar o Licenciamento Ambiental de forma prévia a celebragéo deste
ajuste;

4.2.12. Entregar ao fiscal do Convénio, no Nucleo Regional da CONCEDENTE,
responsavel pela supervisdo e fiscalizacdo da obra, até o quinto dia atil do més
subsequente, uma cépia da medigdo devidamente assinada pelo engenheiro fiscal
indicado pelo CONVENENTE;

4.2.13. Executar a sinalizagdo do (s) trecho (s) objeto do Convénio, conforme
determinagéo legal;

4.2.14. Receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisério e o Definitivo,
na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes (Municipio
e empresa contratada), os quais deverao ser encaminhados a CONCEDENTE;
4.2.15. Efetuar as prestagbes de contas parciais e final a CONCEDENTE, na forma
estabelecida neste Convénio;

4.2.16. Efetuar as prestagdes de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do
Estado do Parana, diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias - SIT,
conforme Resolugdo n° 28/2011, alterada pela Resolugdao n°® 46/2016 e Instrugéo
Normativa n° 61/2011, todas da referida Corte de Contas;

4.2.17. Informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema
Integrado de Transferéncias — SIT, conforme exigéncias da Resolugdo n°® 028/2011
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e Instrugdo Normativa n® 61/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do
Parana — TCE/PR;
4.2.18. Instaurar processo administrativo apuratorio, inclusive processo
administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversacao de recursos
publicos, irregularidade na execugdo e gestdo financeira deste convénio,
comunicando tal fato a CONCEDENTE,;
4.2.19. Restituir a CONCEDENTE, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias da
conclus3o, dentncia, rescisdo ou extingdo do convénio, sob pena de instauragédo de
tomada de contas especial, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicagdes financeiras realizadas, ressalvada
a possibilidade de emprego exclusivo no objeto de sua finalidade, nesse caso
condicionado a tempestiva apresentagéo e prévia aprovagdo de adicional plano de
trabalho e a comprovacéo do fiel cumprimento das etapas anteriores, com a devida
prestagdo de contas, sem prejuizo ao atendimento das demais condicionantes,
observada, ainda, a prévia e expressa autorizagdo do CONCEDENTE prevista no
' item 7.5 da Clausula Sétima do presente instrumento.
4.2.20. Prestar a CONCEDENTE, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos
sobre a aplicacdo dos recursos financeiros recebidos por forga deste convénio;
4.2.21. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos;
4.2.22. Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados & execugéo do objeto
deste convénio, ndo implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria da
CONCEDENTE a inadimpléncia do CONVENENTE em relagdo aos referidos
pagamentos;
4.2.23. Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convénio
em local seguro e em bom estado de conservagdo, mantendo-os a disposicao do
TCE/PR pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia util subsequente ao da
apresentagao da prestagéo de contas;
4.2.24. Manter, durante a execuc¢éo do objeto deste convénio, todos os requisitos
exigidos para sua celebragao;
4.2.25. Franquear aos agentes da Administragdo Publica, do controle interno e do
. Tribunal de Contas, livre acesso aos processos, aos documentos e as informagoes
relacionadas a este convénio, bem como aos locais de execugédo do respectivo
objeto;
4.2.26. Dar ciéncia aos 6rgaos de controle ao tomar conhecimento de qualquer
iregularidade ou ilegalidade e, havendo fundada suspeita de crime ou de
improbidade administrativa, cientificar o Ministério Publico do Estado do Parana;
4.2.27. Destacar a participagdo do Estado do Parana — SEAB em todas as agoes
relacionadas a execucdo desse convénio, quando de carater educativo, informativo
ou de orientagéo social, observadas as vedagées legais;
4.2.28. Indicar expressamente o servidor responsavel pela gestdo das agdes
referentes ao convénio;
4.2.29. Nao autorizar o pagamento antecipado ou adiantamento pelo fornecimento
de bens ainda néo entregues, com recursos deste Convénio;
4.2.30. Nao repassar, ceder ou transferir a terceiros a execugdo do objeto do
presente convénio;
4.2.31. Solicitar a prorrogagdo da vigéncia do convénio, mediante Termo Aditivo,
com observancia ao contido na Clausula Terceira e com a apresentagédo das razdes
que justifiquem a inexecugao do objeto no prazo ajustado;
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4.2.32. Solicitar liberagcao de parcelas estabelecidas no cronograma de desembolso
do plano de trabalho, mediante a comprovacao de compatibilidade de execugéao
fisica e financeira;

4.2.33. Providenciar o credenciamento junto ao Cadastro Unificado de
Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e Servigos da Secretaria
de Estado da Previdéncia, a teor do art. 4° incs. | e Il do Decreto n°® 9762/2013;
4.2.34. Assegurar a observancia da vedagdo imposta pelo art. 7° do Decreto
Estadual n° 2485, de 21 de agosto de 2019, no respeitante a execugao do objeto
deste Convénio.

4.2.35. Exibir as marcas do Governo do Estado do Parana, da SEAB e do Municipio
de acordo com os padroes de identidade visual, fornecidos pela SEAB, apés a
assinatura do Convénio.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONVENIO

' 5. Para a execugao do objeto deste Convénio os recursos somam o valor total de R$
934.287,10 (novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez
centavos), que a CONCEDENTE alocara de acordo com o Cronograma de
Desembolso constante no Plano de Trabalho.
5.1.0 montante financeiro repassado ndo podera ser aumentado, salvo quando houver
ampliagdo do objeto capaz de justifica-lo, formalizada mediante aditivo e condicionada
a apresentacdo e prévia aprovagdo de detalhado Plano de Trabalho adicional a
comprovagao da execugao das etapas anteriores.
5.2.Na hipétese de o objeto deste Convénio vir a ser alcangado com a utilizagao parcial
dos recursos financeiros postos a disposicdo pelos participes (CONCEDENTE e
CONVENENTE), conceder-se-a, para todos os efeitos, a mesma proporcionalidade de
participacao, tendo como parametro os valores estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA SEXTA — DA FONTE DE RECURSOS

6. CONCEDENTE

O valor repassado pela CONCEDENTE correra a conta da Dotagdo Orgamentaria
. 06560.6560.20.608.04.6245 - Estradas da Integracdo — Estradas da Integracéo,

Natureza de Despesa 4440.42.01 - Auxilios a Municipios — Auxilio a Municipios,

Fonte 127 - Fundo de Equipamentos Agropecuario - FEAP (Instituido pela Lei

823/1951 Vinculada Através da Lei 18.375/2014), pré-empenhado sob n° 21000171,

em data de 20/10/2021.

CLAUSULA SETIMA - DA LIBERAGAO, MOVIMENTAGAO E APLICAGAO DOS
RECURSOS

7. Os recursos do CONCEDENTE e a contrapartida, se houver, do CONVENENTE,
ambos destinados a execugao do objeto deste Convénio, serao transferidos em conta
especifica, aberta em Banco Oficial, vinculada ao presente instrumento, onde serao
movimentados na forma da legislacao prépria.

7.1. O OCONVENENTE devera providenciar a abertura de conta bancaria de poupanca, em
instituigdo financeira oficial, para movimentagéo dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE,
em conformidade com o estabelecido na subclausula 7.4,

7.2. Os repasses dos recursos pelo CONCEDENTE, no minimo de forma proporcional,
deverao ser feitos em parcelas variaveis, conforme medi¢cdo, em até 30 (trinta) dias
corridos da data da respectiva medigdo, observado o cronograma fisico-financeiro.
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7.3. A liberagéo da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para
a realizagdo das despesas somente poderao ter inicio apés a aprovagédo do Plano de
Trabalho, a assinatura deste convénio e a publicagdo de seu extrato no Diario Oficial
do Estado.
7.4. Os recursos transferidos em decorréncia deste convénio, bem como os
rendimentos de aplicagdes financeiras, enquanto nao utilizados, serdo obrigatoriamente
aplicados pelo CONVENENTE em conta poupanga, se a previsdo de seu uso for igual
ou superior a um més, ou em fundo de aplicagao financeira de curto prazo ou operagéo
de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, quando a utilizagido desses
recursos se verificarem prazos menores que um més.
7.5. Os rendimentos das aplicagées financeiras serdo aplicados no objeto do presente
convénio, desde que obtida a expressa autorizagdo do CONCEDENTE, sujeitando-se
as mesmas condigdes de prestagado de contas exigidas para os recursos transferidos.
7.6. Toda a movimentagdo de recursos, no ambito do convénio, sera realizada
mediante transferéncia eletrénica sujeita a identificacdo do beneficiario final e a
. obrigatoriedade de depésito em conta bancaria de sua titularidade, inclusive aquelas
decorrentes de pagamentos, pelo CONVENENTE, a credores de despesas com
previsao exclusiva no Plano de Trabalho.

CLAUSULA OITAVA — DA GLOSA DAS DESPESAS

8. E vedada a utilizagdo de recursos repassados ao CONVENENTE em finalidade
diversa da estabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este Convénio, como
também no pagamento de despesas efetuadas anterior ou posteriormente ao periodo
de vigéncia estabelecido, ainda que em carater de emergéncia ou em desalinho as
determinagbes da Lei Estadual n° 15.608/2007.

CLAUSULA NONA - DA OBRIGATORIEDADE DE REGULARIDADE FISCAL
9.1.Na forma do disposto no paragrafo unico do art. 1°, da Lei Estadual n® 19.206/2017,
cumprira ao CONVENENTE apresentar as seguintes certiddes validas:

i. Certiddo de Regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido e

. Contribuigao Previdenciaria (art.136, inc. IV, da Lei Estadual n° 15.608/2007);
ii. Certidao de Regularidade de Tributos Estaduais (art.136, inc. IV, da Lei Estadual n®
15.608/2007);

iii. Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS (art.136, inc. IV, da Lei Estadual
n°® 15.608/2007);

iv. Certidao Negativa para Transferéncias Voluntarias (art.25, § 1°, IV,
Complementar 101/2000);

v. Certiddo Liberatéria do Tribunal de Contas do Estado do Parana (art.289, do
Regimento Interno do TCE/PR e art.3°, inc. IV, da Instrugdo Normativa n° 61/2011 do
TCE/PR);

vi. Certiddo Negativa de Débito Trabalhista (art.3°, inc. X, da Instrugdo Normativa
61/2011 do TCE/PR);

9.2. A vista das determinagdes da Lei Estadual 18.466/2015 e do Decreto n°
1933/2015, o CONVENENTE n&o podera apresentar restricdo cadastral junto ao
Cadastro de Informativo Estadual — CADIN por ocasido da celebragdo do Convénio e
de aditamento de valor;

9.3. A preceder a celebragdo do Convénio, o CONVENENTE devera cadastrar-se junto
ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e
Servigos — GMS, a teor do artigo 4°, incisos | e Il do Decreto Estadual n°® 9762/2013.

“u "
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CLAUSULA DECIMA - DA EXECUGAO DAS DESPESAS
10. O objeto deste convénio sera executado fielmente pela CONCEDENTE e pelo
CONVENENTE, de acordo com as clausulas convencionadas e as normas de regéncia,
respondendo cada um dos participes pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.
10.1. E expressamente vedada a utilizagdo dos recursos transferidos, sob pena de
nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:
10.1.1. Pagamento de taxa de administragdo ou outras formas de remuneragao ao
CONVENENTE;
10.1.2. Transpasse, cessdo ou transferéncia a terceiros da execugdo do objeto do
conveénio;
10.1.3. Pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado publico, salvo nas
hipéteses previstas em lei especifica ou na Lei de Diretrizes Orgamentarias;
10.1.4. Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
. 10.1.5. Pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior a sua
vigéncia;
10.1.6. Pagamento de taxas bancarias, multas, juros ou corregdo monetaria, inclusive,
referentes a pagamentos ou recolhimento fora dos prazos;
10.1.7. Pagamento de despesas de publicidade;
10.1.8. Pagamento de contribui¢des, auxilios ou subvengdes as instituicoes privadas;
10.1.9. Pagamento de profissionais nao vinculados a execugéo do objeto do convénio;
10.1.10. Transferéncia de recursos para associagdes de servidores ou a quaisquer
entidades de beneficio mutuo, destinadas a proporcionar bens ou servigos a um circulo
restrito de associados ou s6cios;
10.1.11. Transferir recursos a quaisquer 6rgaos ou entidades que nao figurem como
participes deste instrumento ou a conta que néo esteja vinculada ao convénio.
10.2. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios
de despesas deverdo ser emitidos em nome do CONVENENTE, devidamente
identificados com o numero deste convénio.
10.3. Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos
recursos ou outras pendéncias de ordem técnica, obriga-se a CONCEDENTE a
notificar, de imediato, o CONVENENTE e a suspender a liberagdo de eventuais
. recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentagéo de informagoes
e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS COMPRAS E CONTRATAGCOES

11.1. O CONVENENTE devera observar, quando da contratacdo de terceiros
vinculada a execugdo do objeto deste convénio, as disposi¢cdes contidas nas Leis n°
8.666/1993 e n° 10.520/2002, na Lei Estadual n° 15.608/2007 e demais normas
pertinentes as licitagées e contratos administrativos.

11.2. O CONVENENTE devera apresentar relatério ao gestor do convénio contendo,
no minimo:

a) Copia do edital de licitagao;

b) As atas decorrentes da licitagao;

c) As propostas decorrentes da licitagao;

d) Os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitagao;

e) Declaracédo expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as
disposigdes legais aplicaveis ao procedimento licitatorio.

11.3. A celebragido de contrato entre o CONVENENTE e terceiros nao acarretara
solidariedade direta ou subsidiaria da CONCEDENTE, vinculo funcional ou
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empregaticio com este e, tampouco, a transferéncia de responsabilidade pelo
pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais, comerciais,
assistenciais e de outra natureza.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO E DO ACOMPANHAMENTO
12. A fiscalizagdo e a supervisdo do ajuste serdo instrumentalizadas mediante os
seguintes documentos:
a) Relatério de Vistoria Inicial,
b) Plano de Trabalho vinculado ao Convénio;
c) Termo de Acompanhamento e Fiscalizagdo, emitido na ocasido da averiguagéo in
loco da autoridade competente, consistente de relatério pormenorizado no qual serédo
anotados as ocorréncias e os resultados de qualquer verificagdo sobre as atividades
desenvolvidas, como também as condigées em que se encontra a execugdo do objeto.
O referido Termo sera expedido no_minimo uma vez a cada dois meses ou sempre

. que houver intervengao do servidor fiscal competente, consoante avaliagdo técnica ou
determinagéo de autoridade superior;
d) Certificado de Compatibilidade Fisico-Financeira emitido na hipétese de nao ter
sido concluido o objeto, especificando a propor¢cdo de execugédo e de inexecugao do
objeto;
e) Certificado de Cumprimento dos Objetivos pelo qual a CONCEDENTE certificara
motivadamente o cumprimento do objeto da parceria nos termos ajustados, caso
constatada a efetivacdo, de modo estavel, rotineiro, com identificados resultados
percebidos e verificaveis do atingimento do interesse publico.
f) Relatério Circunstanciado sobre a execugdo do objeto da transferéncia, contendo,
no minimo, o seguinte:
f.1) histérico de acompanhamento da execugdo do termo de transferéncia, apontando
eventuais suspensdes de repasse, a motivacdo das suspensdes e as medidas
saneadoras adotadas;
f.2) manifestagao conclusiva do 6rgao concedente sobre a regularidade da aplicagéao
dos recursos, considerando o cumprimento dos objetivos e das metas, a observancia
as normas legais e regulamentares penitentes e as clausulas pactuadas;

. f.3) a qualidade do servigo prestado ou da obra executada;
f.4) a avaliagdo das metas e dos resultados estabelecidos pelo termo de transferéncia,
contendo um comparativo analitico entre a situagao anterior e a posterior a celebragao
do termo.
12.1. Fica designado, pela CONCEDENTE, como fiscal deste Convénio o servidor,
Gilberto César Wust da Silva, portador do RG n° 14.460.334-6 e do CPF/MF sob o n°
303.502.390-53, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no
Diario Oficial do Estado.
12.1.1. Sao fungdes do servidor fiscal do Convénio, dentre outras pertinentes:
a) Receber do Gestor do Contrato (servidor do Municipio) e encaminhar ao gestor do
Convénio a documentagéo relativa a este Instrumento, para que o Gestor do Convénio
verifique a conformidade com a legislagao aplicada;
b) Verificar in loco se o Plano de Trabalho referente ao Convénio esta sendo
corretamente desenvolvido, relatando as ocorréncias ao Gestor do Convénio;
c) Atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do Municipio) e o
gestor do Convénio;
d) Emitir Termo de Acompanhamento e Fiscalizagao e de seu contetido dar ciéncia ao
Gestor do Convénio e ao Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural
Sustentavel do CONCEDENTE, bem como ao CONVENENTE.
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12.2. Fica designado, pela CONCEDENTE, como gestor do convénio o CHEFE DO
NUCLEO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO, designado por ato publicado no
Diario Oficial do Estado, a quem competira as seguintes atribuigoes:

a) Cuidar para que a documentagdo do convénio esteja em conformidade com a
legislacdo aplicada, desde a sua proposta, até a aprovacéo da prestagéo de contas;

b) Diligenciar para que a execugao do convénio ocorra conforme previsto no Plano de
Trabalho;

c) Acompanhar a execugdo do Convénio responsabilizando-se pela avaliagdo de sua
eficacia;

d) Atuar com interlocutor da CONCEDENTE;

e) Controlar os saldos dos empenhos do Convénio;

f) Prestar, sempre que solicitado, informagdes sobre a execugéo do Convénio;

g) Zelar pelo cumprimento integral do convénio;

h) Emitir Certificado de Cumprimento de Objetivos, certificando o término do Convénio
e o cumprimento do objeto

i) Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a consecugao do
objeto, adotando as medidas necessarias a regularizagéo das falhas observadas;

j) Controlar os prazos de prestagéo de contas do Convénio;

k) Manter, com o apoio do Servidor Fiscal, o Sistema Integrado de Transferéncias —
SIT/TCE-PR atualizado com o langamento do Convénio;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERAGOES

13.1. Durante sua vigéncia e comprovado o fiel cumprimento das obrigagoes
convencionadas, este instrumento podera ser alterado ou aditado por proposta da
CONCEDENTE ou do CONVENENTE em comum ajustada, devidamente justificada e
conforme a legislagdo indicada no predmbulo, mediante solicitagdo por escrito
apresentada em prazo nao inferior a 60 (sessenta) dias contado do termo da vigéncia.
13.2. Qualquer alteracdo sera precedida de parecer técnico elaborado por servidor
que possua habilitagdo para se manifestar sobre a questao.

13.3. O valor do convénio nao podera ser aumentado, salvo se ocorrer ampliagao do
objeto capaz de justifica-lo, dependendo de apresentagdo e aprovagéo prévia pela
CONCEDENTE de projeto adicional detalhado e de comprovagao da fiel execugédo das
etapas anteriores e com a devida prestacdo de contas, sendo sempre formalizado por
termo aditivo.

13.4. Os aditamentos serdo sequencialmente numerados, admitindo-se Termos de
Apostilamento na hipotese de simples alteragdo na indicagdo dos recursos
orgamentarios e de substituicdo de servidor fiscal e/ou gestor do convénio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PRESTACAO DE CONTAS

14.1. As prestagdes de contas parciais do CONVENENTE a CONCEDENTE deverao
ser apresentadas em consonancia com os repasses das parcelas pela SEAB e a sua
total aplicagdo, por intermédio do Sistema Integrado de Transferéncias-SIT-TCE/PR,
compondo-se, além dos documentos apresentados para liberagdo dos recursos, dos
seguintes:

a) Relatério de execugao do objeto;

b) Notas e comprovantes fiscais, contendo o que segue: data dos documentos,
compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposicéo de dados
do Municipio e numero do Convénio;
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c) Comprovagao de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugao n°® 28/2011,
alterada pela Resolugdo n° 46/2014, e Instrugdo Normativa n] 61/2011, todas desse
6rgao de controle;

d) Relagdo das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de
execugao previstas no Plano de Trabalho.

14.2. Quando nao houver a prestacdo de contas parcial, que comprove a boa e
regular aplicagdo da parcela anteriormente recebida, serdo retidas as parcelas
seguintes até o saneamento da impropriedade.

14.3. A prestacdo de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos
rendimentos das aplicagbes devera ser apresentada no prazo maximo de 30(trinta)
dias, contados do término do bimestre de sua vigéncia, compondo-se, além dos
documentos apresentados para liberagdo dos recursos:

a) Relatério de cumprimento do objeto;

b) Notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data de documentos,
compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposi¢éo de dados
do CONVENENTE e numero do convénio;

c) Comprovacao de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do
Estado do Parand, diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme
Resolugdo n° 28/2011, alterada pela Resolugédo n® 46/2014 e Instrugdo Normativa n°,
61/2011, todas do referido 6rgao de controle;

d) Relatério de concluséo das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) Comprovante da devolugao do saldo de recursos, quando houver.

14.4.Quando as prestagbes de contas ndo forem encaminhadas nos prazos
estabelecidos neste convénio, o CONVENENTE tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias
para a devolugdo dos recursos, incluidos os rendimentos de aplicagéo, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma de lei.

14.5. Se, ao término dos prazos estabelecidos, o CONVENENTE néo prestar contas ao
Tribunal de Contas do Estado do Parana ou @8 CONCEDENTE, bem como néao devolver
os recursos remanescentes, devera ser instaurada Tomada de Contas Especial e
adotadas todas as medidas necessarias para reparagdo do dano ao erario, sob pena
de responsabilizagao solidaria.

14.6.0 Gestor deste Convénio emitira parecer técnico de analise das prestacdes de
contas apresentadas a CONCEDENTE.

14.7.No ambito da Administragdo Publica, a autoridade competente para aprovar ou
desaprovar as contas do MUNICIPIO sera a autoridade competente para assinar este
instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PRESTAGAO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE
CONTAS

15. A prestagdo de contas a CONCEDENTE, tratada na Clausula precedente, nao
prejudica o dever do CONVENENTE de prestar contas aos 6rgaos de controle externo,
em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolugdo n° 28/2011,
alterada pela Resolugdo n° 46/2014, e Instrucdo Normativa n° 61/2011, todas do
referido érgao de controle.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO DEVER DE GUARDA DA DOCUMENTAGAO

16.1. Os comprovantes originais das despesas serdao mantidos em arquivo, em boa
ordem, com observancia do consignado no paragrafo unico do art. 20, da Instrugao
Normativa n° 61/2011 do TCE/PR, no proprio local em que forem contabilizados, a
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disposicdo dos 6rgéos de Controle Externo e Interno, pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados do dia util subsequente ao da apresentagéo de contas.

16.2. O dever de guarda e conservagdo de que trata o caput ndo exime o
CONVENENTE do dever de inserir regularmente no Sistema Integrado de
Transferéncias—SIT do TCE/PR, as informagdes e documentos relacionados ao
presente Convénio, como também aqueles exigidos pela Resolugdo n° 28/2011 —
TCE/PR.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA DENUNCIA E RESCISAO

17. Este ajuste podera ser:

17.1. Denunciado, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, ficando os
participes responsaveis somente pelas obrigagbes e vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente do convénio;

17.2. Rescindido, independente de prévia notificagdo ou interpelagido judicial ou
extrajudicial, nas seguintes hipoteses:

a) Utilizagao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) Inadimplemento de quaisquer das clausulas convencionadas;

c) Constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregdo de informagido em
qualquer documento apresentado;

d) Verificagdo da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de
Tomada de Contas Especial.

17.3. A rescisado do convénio da ensejo a instauragdo de Tomada de Contas Especial,
para apuragdo dos fatos, identificagcdo dos responsaveis e quantificagdo do dano e,
inclusive, a devolugao dos recursos incluidos os rendimentos de aplicagéo, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICIDADE

18. A eficacia deste Convénio ou de seus aditamentos fica condicionada a
publicagdo do respectivo extrato no Diario Oficial do Estado, a qual devera ser
providenciada pela CONCEDENTE, na forma do art. 110 da Lei Estadual n°
15.608/2007.

18.1. A CONCEDENTE notificara, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da
publicagcdo, a celebragdo deste Convénio ao Presidente da Camara Municipal do
CONVENENTE, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa,
facultada a comunicagao por meio eletrénico.

18.2. A CONCEDENTE e o CONVENENTE deverdo disponibilizar, por meio da
internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de facil visibilidade, consulta ao extrato
deste Convénio, contendo, ao menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de
liberagdo e detalhamento na aplicagdo dos recursos, bem como as contratagbes
realizadas para a execugdo do objeto pactuado, ou inserir “link” em sua pagina
eletrénica oficial que possibilite acesso direito ao portal de convénios.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
19. Os participes elegem o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execugio deste convénio, com
renuncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatéria a
prévia tentativa de solugdo administrativa.
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E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os participes firmam o
presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenga das
testemunhas abaixo assinadas.

Curitiba, 22 de outubro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE
Norberto Anacleto Ortigara llena de Fatima Pegoraro Oliveira
Secretario de Estado Prefeita de Manfrinépolis
Testemunhas:
ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE
Denise Chiapetti Adamchuk Daniel Luz dos Reis

627.697.909-00 063.619.159-13
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Especificagoes Gerais e Memorial Descritivo e Técnico

Os servigos abaixo descritos devem ser executados através de técnica adequada a regiio,
priorizando a qualidade e durabilidade. Devem ser respeitados os projetos, este memorial, demais
instrugoes técnicas especificas, as normativas técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT nas suas versGes atualizadas, complementadas com as especificagdes expedidas ou
recomendadas pelo DNIT e DER-PR, observadas condigbes reais presentes no local, sendo

possivel consultar-se:

PELLENZ, Elbio. Paralelepipedos e alvenaria poliédrica — Manual de utilizagao.
MINEROPAR, Parana, 1983.

DER-PR. Departamento de Estradas de Rodagem do Parana. Secretaria de Estado dos
Transportes. Manual de Execugdao de Servigos Rodoviarios. 2* ed. [Curitiba], Divisio de

Pesquisa e Desenvolvimento, 1996.

DER-PR. Diretoria de Apoio Rodoviario aos Municipios. Departamento de Estradas de Rodagem
do Parana. Secretaria de Estado dos Transportes. Especificagoes de Servigos para obra de

pavimentagao poliédrica.

OBJETO: PAVIMENTACAO DE 3.000M (TRES MIL METROS) LINEARES COM
PAVIMENTO POLIEDRICO IRREGULAR (“CALCAMENTO”) EM DIVERSAS
TRECHOS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS.

O presente tem por objetivo orientar e fixar as condi¢oes gerais e métodos de execugao
dos servigos a serem empregados na pavimentagao de pedra do tipo irregular - Pavimentagio
Poliédrica - langada sobre subleito compactado e base com colchido de argila; a ser executada em
diversos trechos de estradas no Municipio de Manfrin6polis — Parana, perfazendo 3km lineares de
pavimentacdo. Em cada trecho deve ser executada a metragem especificada, independente de
necessidades de alteracido de tragado ou divergéncias encontradas, sendo admitido ao Municipio,

conjuntamente a anuéncia da SEAB, realizar modificagdes de metragem dos trechos.

O Municipio de Manfrinépolis se resguarda no direito de fiscalizar a execugio, tal
direito € igualmente garantido a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Parana — SEAB

— PR. Independentemente de qualquer outra disposi¢do, os servigos serdo considerados aceitos

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
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apenas ap0s vetificagio e aprovacio pela SEAB. Podendo a SEAB, inclusive, emitir instrucio ou
parecer divergente em relagdo ao emitido pelo Municipio; na divida, prevalecera a instrucio emitida
pela SEAB, obrigando-se a Contratada/Executora a acata-lo, sob suas custas e 6nus, sem qualquer
6nus ou custos para o Municipio, servidor ou a fiscalizagio, por qualquer situagio ou instrucio

anteriormente emitidos.

Para a execugio dos servigos, tem-se como referéncia a utilizacio de rocha ignea, si
ou pouco alterada, muito consistente, maci¢a compacta ou densa, aqui indicado o Basalto, comum
ao Terceiro Planalto Paranaense, sendo ainda admitido o uso de outras rochas com caracteristicas

de interesse semelhantes, como o diabasio ou o granito.

A organizagio, gerenciamento e controle completo do canteiro de obra; a leitura,

. interpretagdo, solicitagio de informagdes complementares e repasse da informagio contida no
projeto e processo licitatério, a contratagao, pagamento, quitagio, dire¢io, desempenho, seguranca,
atuagio e orientagao da mao-de-obra e encargos trabalhistas; a aquisi¢io, desempenho, qualidade
e uso de equipamentos, ferramentas e matérias-primas e matetiais diversos; bem como a execugio,
em todos os aspectos, especialmente os técnicos, incluindo controle tecnoldgico e de qualidade; -
independentemente de qualquer outra disposi¢io, sio de inteira, exclusiva, unica e direta
responsabilidade da Contratada/Executora, devendo essa, ainda, se sujeitar a todas as condi¢des
impostas pelo regime de Empreitada Global, objetivando a execu¢io de objeto eficiente e de
qualidade. Resguardando-se a Contratante (Municipio) e seus representantes, de toda e qualquer
pendéncia ou deficiéncia em relagio a esses, a qualquer tempo, nio compartilhando ou sendo
atingidos por tais obrigacoes e 6nus, direta ou indiretamente, inclusive os derivados. Aplicando-se

ainda o disposto no paragrafo primeiro do artigo 71 da Lei Federal 8.666/1993.

Todos os equipamentos, ferramentas, técnicas, mio-de-obra, materiais e matérias-
primas necessarios a obra, ou a empregar-se nela, sio de fornecimento e responsabilidade da

Contratada/Executora, salvo disposi¢io contraria.

A Contratada/Executora é a unica responsivel pela seguranca laboral, devendo
providenciar ambiente seguro, bem como os EPCs e EPIs necessitios. Sendo responsavel,

também, pelo canteiro de obras e seguranga e integridade de terceiros e seus bens.

A providéncia e despesas para instalagbes provisorias e de apoio, necessirias a

execugao da obra, sio de competéncia e énus da Contratada/Executora.

Independentemente de fiscalizagiao ou verificagio, é responsabilidade e obrigagio da
Contratada/Executora a obtengio das licengas, registros, quitagio de encargos e impostos e outros

necessarios a obra, tais como ART/RRT, INSS, ISS, CNO e demais legalmente necessarios.
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E de responsabilidade e 6nus exclusivo da Contratada/ Executora a obtengio de todos
os materiais e matérias-primas necessarios a realizagio dos servigos e emprego desses na obra,

devendo verificar e obter a suas custas, se necessatio, as licen¢as ambientais relativas a esses.

E obrigagio exclusiva da Contratada/Executora a execugio e qualidade da obra, bem
como observacio de todos os procedimentos, técnicas e normativas vigentes, independentemente
de atividade de fiscalizacio ou constatagio. A Contratada/Executora obriga-se a permitir a mais
ampla e irrestrita fiscalizagdo/constatagio. A fiscalizagdo/constatagio, quando existir, por
realizacio dessa atividade nio é atingida e nido passarid a compartilhar obrigagdes ou 6nus de
pendéncias, verificadas ou nio, ou dai derivados, com a Contratada/Executora, podendo, porém,

fazer cumpri-las.

. A Contratada/Executora é obrigada a corrigir defeitos, erros ou pendéncias derivados

de sua atuagio ou deficiéncia nessa, a qualquer tempo.

Os itens técnicos nio mencionados no presente Memorial Descritivo, como
granulometria e ensaios, constam das Normas Técnicas, da ABNT, do DNIT, DER/PR, Tabelas
de Composigdes e Planilhas de Orgamento do DNIT, DER/PR e SINAPL;

A qualquer momento a Fiscalizagao podera exigir da Contratada/Executora teste de

carga no pavimento, ocotrendo o mesmo e seus 6nus correrdo por conta dessa (Contratada).

Qualquer necessidade de alteragio, adaptagdao ou variagdo do especificado,
deve ser consultado previamente junto a setor pertinente do Municipio de Manfrinépolis,
que possui competéncia para verificagio de tais situagdes e realizagio das alteragdes

jugadas pertinentes ou necessarias.

E vedado a pavimentagio parcial de segdo transversal de estrada, conhecida
como pavimentagio de meia-pista. Quando iniciado a pavimentagdo em um local, deve-se
executar um trecho longitudinal separado completo do pavimento. Nesse momento, a
executora deve tomar medidas para impedir o trafego de veiculos sobre as obras,
instalando barreiras fisicas, como tubos de concreto, montes de terra ou pedra, a fim de
impedir a passagem por sobre o pavimento em execugio. O trecho deve ser interditado,
pelo menos, antes do langamento do colchio de argila e liberado somente ap6s

compactagio final do pavimento.
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Servigos preliminares
Limpeza

O inicio da execugdo das obras deve ser feito sobre subleito limpo, regular e
devidamente compactado. Observando-se, sobre tudo, a inexisténcia de camada ou restos vegetais

misturados ao solo.

Terraplanagem
Para efeitos desse memorial, considera-se esses concluidos.

Para o greide final, resguardadas as possibilidades do processo de Escarificagio,

‘ Conformagio e Compactagao do Subleito, considera-se o greide primitivo, visando causar o menor
impacto possivel, com maior conforto aos usuarios das vias e minimizagao do movimento de terra

- cortes/aterros- necessarios, com reducio de custos e impactos ambientais referentes a areas de

empréstimo ou bota-fora.

Escarificagao, Conformagio e Compactagio do Subleito

Deve ser realizada a escarificacio previa do subleito, utilizando-se equipamentos
rodoviarios, como motoniveladora, escarificador, trator e grades, de forma a pulverizar-se
adequadamente a camada superficial do subleito, eliminando-se todos os torrdes ou aglutinados de

solo, que deve estar homogeneizado e conformado.

‘ Durante esse processo, devem ser retiradas as pedras, restos de raizes e demais

elementos estranhos que possam ter ainda permanecido no subleito.

Em sequéncia, procede-se a compactagio enérgica e adequada do solo do subleito,
com o uso de rolo compactador auto propelido. Nessa fase, verifica-se a umidade do solo a ser
compactado, devendo essa estar perto da umidade 6tima, com a realizagio de espera e revolvimento
para evaporagao ou, molhagem, conforme necessario. Deve-se realizar também, todas as demais

corregOes pontuais necessarias a qualidade do subleito compactado.

Apbs compactagio, se necessario, deve-se proceder novo perfilamento com o uso de
motoniveladora para corte dos sobressaltos do pavimento (corte), sendo vedado a regularizagio de
depressdes com a simples adi¢io de material (aterro). Esses pequenos aterros, se necessitios,
devem ser corrigidos com nova escarificagiao do local e preenchimento do local escarificado com

o material necessario, seguido de nova compactagio. Quanto a situagio global, sio admitidas
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quando do langamento e adensamento do colchio de argila com o pavimento final.

Placa de Obra

Deve ser executada em folha lisa de zinco, adesivada com filme de alta qualidade,
resistente 2 UV e intempéries, fixado em estrutura de madeira com ancoragem no solo. Essa
estrutura deve ser tio firme que tesista aos esforgos ambientais, como ventos, chuva e contato com

animais, durante todo o petiodo que durarem as obras, considerada possibilidade de paralisagio.

A placa deve ser fixada em local amplamente visivel, indicado pelo Municipio de
. Manfrinépolis por razio do inicio das obras. Podendo ser prevista uma ou mais placas, conforme

orcamento, cada qual a ser instalada em local especifico dentro do perimetro do Municipio.

As instrucdes sobre o adesivo poderio ser repassadas pelo Municipio de
Manfrinépolis. De toda forma, seguindo-se ao Modelo de Identificagiao Visual do Governo do
Estado do Parana e da Secretaria de Abastecimento do Estado do Parana — SEAB-PR e, no
que couber, do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER-PR, vigentes no

momento de inicio de execugdo da obra, sob responsabilidade da Executora.

A placa é instalada no momento de inicio das obras e deve receber manutengio até a

conclusio e entrega formal, sob responsabilidade da executora.

Demarcagao do Pavimento

A Contratada/Executora deve demarcar o tracado das duas extremidades laterais do
pavimento, através de estacas e linhas guia. Recomendando-se espacamento de 20m entre estacas
em trechos retos e 5m em trechos curvos. Deve-se respeitar a distincia MINIMA de 6m (seis
metros) entre laterais, de forma que o pavimento tenha pelo menos essa largura, ap6s concluido.

O pavimento deve ser centralizado na “cancha” do subleito compactado.

Cordao de Lateral em Pedra

O assentamento do cordio lateral em pedra deve ser balizado pelas guias laterais.
Realizado com ferramentas manuais, sob superficie com largura e profundidade variavel. Deve ser
adequado para que, apds assentado, tenha superficie em altura compativel com o pavimento

acabado.
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Os elementos constituintes do corddo devem ser compostos de pedra basaltica ou
granitica, sem alteragdes quimicas importantes, resguardando grande parte das caracteristicas
esperadas da rocha mie inalterada, semelhante aos poliedros do pavimento. Devem possuir
dimensGes compativeis as encontradas na regiao, sendo limitado o uso de até 03(trés) elementos

por metro linear, contudo, desejando-se componentes com 45cm ou mais de comprimento, tendo-

se referéncia do DER:

e Largura de 12cm
e Altura de 35cm

e Comprimento de 45cm

Ainda, os elementos devem apresentar se¢io aproximadamente retangular,

. objetivando-se o minimo de variagbes possiveis em relagio a essa, em todas as faces, mas
principalmente a face superior e a voltada ao lado externo do pavimento. Devem ser assentados de

forma alinhada a linha guia, com as arestas superiores que comporio a atesta externa do pavimento,

rigorosamente alinhadas a essa.

Nesse momento, deve-se regular-se para que o ressalto do cordio acima do subleito
regularizado seja compativel com a altura do pavimento apés compactagio final, considerando-se
as variagbes durante o processo de execu¢io e compactagio. Sendo esperado nessa etapa, que essa

dimensio esteja aproximadamente em 15cm acima do subleito.

Contengao lateral

‘ Sera realizada a contencio lateral do cordio, utilizando-se solo local. Esse deve ser disposto

junto ao corddo, em sua face externa, permitindo seu travamento.

Como referéncia de situagao de ideal apresenta-se um tridngulo com a altura do cordio e,
Im (um metro) de comprimento para além do pavimento. Devendo-se avaliar cada local de
execugdo, conforme declividade e solo existente, podendo apresentar vatiagdes geométricas,

observando-se a suficiente conten¢io do pavimento

O solo utlizado deve ser incontaminado, fértil, mas ndo orginico, permitindo a

recomposi¢ao natural da vegetagao rasteira no local.

Sobre a contengdo lateral, 01m (um metro) para cada lado do pavimento haveri a
recomposicio natural da vegetagio rasteira da regido, mitigando o processo erosivo causado pelo

escoamento da agua das chuvas.
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Colchio de argila

Realizado apos o cordio lateral, consiste na deposi¢iao de solo argiloso ou outro solo
coesivo, com boas propriedades mecanicas, sobre o subleito compactado, com espalhamento
manualmente. O solo utilizado deve atender as especificagdes minimas para composi¢ao de base

com solo estabilizado.

Apbs espalhado, o colchio de argila deve ter aproximadamente 15cm (quinze
centimetros) de altura total e ficar até 05cm (cinco centimetros) acima da superficie do cordio de
pedra, formando uma camada generosa de material. Admitindo-se variagiao na altura total, com
intuito de corrigir-se pequenas ondulagdes encontradas no subleito, devendo, porém, apresentar-

se regularidade superficial, uma vez que essa ja ¢ uma pré-conformac¢io do pavimento acabado.

Deve-se realizar especial controle da espessura do colchio de argila no centro do
pavimento, uma vez que ali costuma ocorrer menor deposi¢io de material, reduzindo-a abaixo do
limite minimo de 15cm, devido a inexisténcia de balizas de referéncia, ao contrario das laterais que

permitem a observagio da contengio lateral e corre¢io visual da camada.

IMPORTANTE: ap6s o langamento do colchio de argila, ndo deve haver trifego
sobre a pista. No inicio e fim do trecho de intervengio a executora instalara barreiras fisicas que
impegam a passagem, com a devida sinalizagio. Sendo especialmente recomendado ndo se deixar
colchio de argila lancado e sem protegio ao trafego durante a noite, devido a dificuldade de
controle do canteiro de obras. Caso verifique-se que houve trifego sobre o colchio de argila ou
sobte o poliedro ainda nio compactado, ou ainda, a ocorréncia de outro tipo de compactagio
prévia indevida, o colchio deve ser completamente removido na area afetada, a superficie do
subleito devidamente raspada com enxada manual e o colchio novamente preenchido, sendo
admitido o uso do mesmo material removido, desde que apresente condi¢oes adequadas a colchdo
original, reinstalando-se o poliedro novamente, nas condigbes originais, para somente entio

proceder-se com a compactagio final.

Pedras irregulares e assentamento

Sobre o colchio de argila preparado, deve-se realizar o planejamento das segdes de
assentamento. Sendo usual 2 matca¢io de canchas de um metro de largura, com uso de linha-guia
e estacas. Tais canchas podem atingir entre 5 e 20m de comprimento, devendo ser mais curtas

quanto mais curvo for o trecho. Em tal servio, deve-se verificar e se adequar a execugio ao perfil
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transversal do pavimento, seja perfil comum com duplo declive, ou ainda, secdes com

superelevagio.

O assentamento deve priorizar que a face mais regular do elemento esteja voltada para
cima, compondo a superficie do pavimento. As pedras componentes da estrutura do pavimento

devem respeitar as condi¢des descritas abaixo:

. Possuirem superficie voltada a pavimentagido o mais regular possivel, sem presenca de

pontas ou ressaltos excessivos

. Ter dimensGes proximas a de um cubo ou tronco de pirimide invertido de base quadrada.
o Desejavel que a face destinada ao rolamento seja o mais préximo possivel de um quadrado.
° Considerando-se a face destinada ao rolamento (face a mostra), esta deve:

o Como referéncia principal e controle, cada elemento deve ter dimensdes que, apds

concluido o pavimento, encontre-se na média, de 45 a 55 elementos por metro quadrado
pavimentado. Sendo indicado para isso, pelo DER, que os elementos tenham secio de topo
circunscrito variando de 0,05m a 0,10m.

o Nio ter dimensao demasiadamente alongada, de forma a ser vantajoso “separa-la” em duas,
priorizando-se formato quadrado no lugar do retangular alongado.

o A altura das pedras deve variar entre 13 a 17cm.

O assentamento das pedras deve priorizar a face de assentamento, nimero médio de
elementos por metro quadrado e dimensdes aceitaveis. Os elementos devem ser bem entrelagados,
assentados de forma a mais proxima possivel. Deve-se evitar a formagio de juntas grandes, todavia,
quando ocorrido tal situagio, deve-se preencher o vazio com lasca de pedra que se encaixe e entrose

de maneira adequada.
Caracteristicas desejaveis das rochas de extragao dos poliedros:

— Durabilidade (sulfato de s6dio) maxima: 10%
— Peso especifico aparente minimo: 2.400kg/m?
— Desgaste a abrasiao Los Angeles, maximo: 40%

— Resisténcia a compressao simples, minimo: 1.000kgf/cm?

Rejuntamento inicial

Concluido um trecho de assentamento, antes da compactagio, deve-se espalhar sore

toda a superficie, camada de solo argiloso com caracteristicas semelhantes as do colchio, procedida
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de espalhamento manual com rodos e vassouras, direcionando o rejunte aos vios existente entre

os elementos de pedra componentes do pavimento.

Compactagio

Concluido o rejuntamento, deve-se proceder a compactagio do pavimento com rolo

compactador auto propelido, de trés rodas ou do tipo tandem, com peso minimo de 10,0T.

Nos trechos retos, deve-se rolar primeiro as duas bordas, seguindo-se para o centro,
rolando-se as duas pistas de forma alternada, assim aproximando-se do centro pelos dois lados.

Nos trechos em curva, deve-se iniciar no bordo interno da curva, seguindo para o bordo externo.

Cada passada do rolo deve ser feito com avango de 50%, ou seja, metade do
equipamento sobre parte ji compactada e metade sobre parte a compactar. Deve-se realizar quantas
passadas forem necessatias, até nio se observar qualquer movimentagio do pavimento quando da

passagem do rolo.

Por ocasido da compactagio, deve-se verificar a umidade do solo constituinte do
colchio de argila, que deve estar proxima da umidade 6tima de compactagio. Vedada a realizagao
dos servigcos quando a terra estiver “encharcada” ou muito imida, devendo-se aguardar natural

evaporagio e, sendo necessatio a irrigagio/molhagem, quando muito seca ou pouco umida.

Corregdo na compactagiao

Toda depressio ou irregularidade que surgir durante a compactagio deve ser
prontamente corrigida. Procedendo-se a remogio do pavimento no local, com adigao ou remogao
de material de argila do colchio, de forma a adequar o local, com posterior recomposi¢io do

pavimento, seguida de nova compactagiao mecanica.

Quando do surgimento de pedras individuais soltas devido a mau entrosamento com
as demais, essa deve ser substituida por pedra de maior dimensio, adequada ao vio existente,

procedendo-se a cravagio por apiloamento manual.

Complementagao do rejuntamento

Concluida a compactagio, deve-se espalhar novo material de rejuntamento sobre o
pavimento, com aproximadamente 1cm (um centimetro) de espessura e realizar-se o espalhamento

com vassouras e rodos, preenchendo todos os vazios ainda existentes. O excedente desse material,

Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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se muito volumoso, deve ser retirado manualmente. J4 se limitado, pode ser mantido para remogio

pela chuva e trifego. Concluindo-se a execugio com realiza¢io de nova compactagio plena do

pavimento.
Manfrinépolis — Parand, 24 de agosto de 2021
‘ Ilena de Fatima Pegoraro Oliveira Daniel Luz dos Reis
Prefeita Municipal Engenheiro Civil
Representante Maxima do Tomador CREA — PR 169227/D
Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 -~  MANFRINOPOLIS — PARANA
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PREFEITURA MUNICIPALDE
MANFRINOPOLIS 070
ESTADO DO PARANA — CNPJ: 01.614.343/0001-09
BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAQAO - CPRB 4,50% - LEI
13.161 31/08/2015
DELIBERA(}AO N° 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018
ADMINISTRAQAO CENTRAL AC (*) 4,01
ADMINISTRAGAO LOCAL AL (*) 6,99
RISCOS R (*) 0,56
SEGUROS E GARANTIAS SG (%) 0,40
DESPESAS FINANCEIRAS DF (*) 1,11
LUCRO L (*) 7,30
1 ISS 1,20
PIS 0,65
TRIBUTOS (T)
COFINS 3,00
CPRB 4,50
‘ SUB-TOTAL 9,35
BDI % 34,00
BDI REDUZIDO (%) 24,00
PERCENTUAL DE ISS = 3,00% X40% = 1,20% (**)
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MEDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACORDAO 2622/13-P TCU
(**) % DA BASE DE CALCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA

Rua Encantilado. 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE

MANFRINOPOLIS 090071

ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09
Cronograma
Descrigdo: Pavimentacgao poliédrica
Local: Diversas Localidades - Manfrinépolis - Parana
Convénio SEAB - PR
-~ Protocolo
Municipio de Manfrinépolis - PR, CNPJ n° 01.614.343/0001-09
BDI DESONERADO (DER-PR): 34,00%
Item |Descricao Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03
111 Placa de obra em chapa de ago galvanizado 100,00%
1.2.1 Escarificacéo, regularizagdo compac. subleito 33,33% 33,33% 33,33%
12.2 Extracdo, carga, transp. assent. corddo lat. pedra p/ pav. 33,33% 33,33% 33,33%
123 Contengéo lateral ¢/ solo local p/ pav. poliédrico 33,33% 33,33% 33,33%
12.4 Colchéo de argila p/ pav. poliédrico 33,33% 33,33% 33,33%
. 125 Extragdo, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro 33,33% 33,33% 33,33%
12.6 Enchimento ¢/ argila p/ pav. poliédrico 33,33% 33,33% 33,33%
127 Compactagéo de pavimento poliédrico 33,33% 33,33% 33,33%
Petiod % 33,49% 33,25% ~ 33,25%
eriodo Investimento R$312.893,72 R$310.696,69 R$310.696,69
N ad % 33,49% 66,75% 100,00%
cumutado Investimento R$312.893,72 R$623.590,41 R$934.287,10

Manfrinépolis - PR, 24 de agosto de 2021

llena de Fatima Pegoraro Oliveira

Prefeita Municipal

Representante Maxima do Tomador

Daniel Luz dos Reis

Engenheiro Civil

CREA - PR 169227/D

Rua Encantilado. 11 — Centro — CEP: 85.628-000

— MANFRINOPOLIS - PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Grau de Sigilo
Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO |N‘ SICONV PROPONENTE / TOMADOR /APELIDO DO EMPREENDIMENTO l
0 0[Municipio de Manfrinépolis Pavimentagéo Poliédrica

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 l BDI 2 I BDI 3 I
01-21 (DES.) Pavimentagéo Poliédrica Manfrinépolis - Parana 34,00% 0,00% 0.00%
2
2
2
=1
=
Custo Unitario Prego Unitario
Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (com BDI) (R$)
_ SINAPI 74209/1
BRI 3
B DER/PR
DER/PR
__ DER/PR 575100 4o 0 local p/
DER/PR 532600 tcalgpjo‘da argila p/ pav. poliédrico i
DER/PR 521450 Extragdo, carga, transp. preparo e assentament .280,00 i
DERPR | 265 nchimento ¢/ argila p/ pav. poliédrico 18.000,00 | 41.245,2
DER/PR 36.000,00 | 20.743,2
Encargos sociais: [Para racdo deste org foram utilizados os sociais do SINAPI para a Unidade da Fed |
Observagdes:
[Foi i de duas casas is para i Custo Unitario; BDI; Prego Total. ]
|siglas da C do RA - Rateio proporcional entre Repasse e C p RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapat OU - 100% Outros. |

Manfrinépolis - Parana

Local Responsavel Técnico
Nome: Daniel Luz dos Reis
terga-feira, 31 de agosto de 2021 CREA/CAU: CREA - PR 169227/D0
Data ART/RRT: 1720214318064
PMv3.0.4

Rua Encantilado. 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086 — e-mail: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br
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PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Proposto
Tomador: Municipio de Manfrinépolis - Parana Pavil ¢do Poliédrica (cal de pedras
Empreendimento: Pavimentagdo Poliédrica irregulares)
Edital: CV321/2021/SEAB-PR - Protocolo 17.470.321-3
P 2 i % %
E::;.e“ roponaente Localidade: Linhas Tancredo Bengher, Aparecida,
801 Adotado 34,00% Soster e Gleba dos Morros
Pi itari
Nivel Item Fonte Cédigo |Descrigdo Unidade | Quantidade recolinitaio Prego Total
(com BDI)
A e R S B ~ R$934.287,10
R$934.287,10
Servico 1.1.0.1. SINAPI 74209/1 |[Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 4,50 R$488,23 R$2.197,03
Servigo 1.2.0.1. DER/PR 500000 [Escarificagdo, regularizagdo compac. subleito m? 18000,00 R$3,60 R$64.882,80
Servigo 1.3:1.3. DER/PR 535200 [Extragdo, carga, transp. assent. corddo lat. pedra p/ pav. m 6000,00 R$13,49 R$80.962,80
Servico 1:31172; DER/PR 575100 |Contengdo lateral ¢/ solo local p/ pav. poliédrico m? 6000,00 R$1,77 R$10.612,80
Servigo 1.3.1:3: DER/PR 532600 |Colchdo de argila p/ pav. poliédrico m? 17280,00 R$8,36 R$144.488,45
_.Servico 1.3.1.4. DER/PR 521450 |Extragdo, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro m? 17280,00 R$32,94 R$569.154,82
Servigo 1315, DER/PR 532650 |Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m? 18000,00 R$2,29 R$41.245,20
Servico 1.3.1.6. DER/PR 532700 |Compactagdo de pavimento poliédrico m? 36000,00 R$0,58 R$20.743,20
. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Prego Total.

Responsavel Legal
Carimbo e assinatura

Manfrinépolis - Parana, quarta-feira, 10 de novembro de 2021

Responsavel Técnico
Titulo
Registro CREA/CAU
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Embora a visita técnica seja optativa, podendo a empresa optar por
apresentar apenas termo de renuncia a mesma, recomenda-se de forma
incisiva que todas as empresas interessadas PARTICIPEM da vistoria técnica
prévia.

Os percentuais de desconto dado em cada item unitario do orgamento
devem ser todos iguais e, iguais também, ao desconto total, sendo admitida
pequenas variagbes devido a arredondamentos. Descontos variaveis

significativos podem demandar posterior corre¢ao imposta pelo Municipio.

Apresentar pregos unitarios arredondados para duas casas ap6s a virgula,

ou seja, discriminados a um centavo de real.

A base de calculo para o ISS é de 40%, sendo o percentual de ISS 3%
(3% de 40%).

Caso se utilize a planilha modelo para preenchimento, essa ja realiza os
calculos automaticamente.

A execucdo é, em toda situacdo e em qualquer caso, de plena
responsabilidade da construtora, sendo resguardado ao Municipio de
Manfrinépolis e a SEAB-PR ou seus representantes o direito de fiscalizar. A
fiscalizagdo podera ser feita a qualquer tempo. Sendo admitida a posterior

corregao da orientacao de um agente fiscalizador pelo outro (Municipio e SEAB).




PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA — CNPJ: 01.614.343/0001-09

030075

REQUERENTE: MUNICiPIO DE MANFRINOPOLIS - PR
ASSUNTO: TOMADA DE PRECOS N° 06/2021

PARECER MINUTA DO PROCESSO LICITATORIO
Excelentissimo Senhor:

A apreciacdo deste Setor Juridico o processo administrativo
referente & Contratagcdo de empresa especializada para execugido de servigos
de pavimentacao poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais
conforme memorial descritivo, planilha e projetos, mediante licitagcio na
modalidade tomada de precos. Analise da Legislagcdo aplicavel. Conclusées.

- Do relatoério

A Comissao de Licitagao determinou o encaminhamento do
procedimento licitatorio Modalidade Tomada de Precos n°. 04/2021, tendo por
objeto a Tomada de Precos para Contratacao de empresa para prestacao de
servicos de licenciamento de uso de software de gestao de cemitérios, gestao
de agricultura e suporte técnico operacional, para fins de parecer.

O mesmo foi distribuido a este Procurador Juridico Municipal
para fins de atendimento do despacho supra.

Tem origem na Consulta formulada pelo Municipio de
Manfrinépolis, Estado do Parana : ASSESSORIA JURIDICA: a elaboragido de
parecer sobre a necessidade de procedimento licitatério, indicando a modalidade
e o tipo de licitagao a ser adotada no certame.

E o relatério.
Il - De Meritis

Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na
possibilidade de utilizagcdo da modalidade Tomada de Pregos para a
contratacao do objeto ora mencionado.

A proposta tem fundamento juridico nos diplomas legais,
a saber:

Tomada de Pregos é a licitagdo para contratos de valor
inferior ao estabelecido para a concorréncia, realizada
entre interessados previamente cadastrados,
observada a necessaria qualificagdo (art. 22 § 29). A
qualificagdo é a que constar do cadastro, por categoria,
tendo em vista a especializagdo, e por grupos, de acordo
com a capacidade técnica e financeira dos inscrito (art. 34 a
X 37) (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitagdo e Contrato
Degmn I
Rua Encantilado, 11 — Centro — CEP: 85.628-000 - MANFRINOPOLIS — PARANA
Telefax: (0xx46)3562-1001 ¢ 3562-10.86 —  e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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Administrativo. 14 ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2006, p. 97).

Portanto, a modalidade Tomada de Pregos podera ser
utilizada para a contratagdo do objeto ora mencionado.

O § 29 do art. 22, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993, assim preleciona:

“Tomada de pregos é a modalidade de licitagdo entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condigbes exigidas para o cadastramento até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,
observada a necessaria qualificaggo.”

Por sua vez, o art. 23, inciso |, alinea "b", assim preleciona:
“‘Art. 23 (..)

| - para obras e servigos de engenharia.
b) tomada de pregos - até R$ 1.500.000,00 (um milhdo e
quinhentos mil reais).”

Il - para compras e servicos ndo referidos no inciso
anterior:

b) tomada de pregos-até R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinqlienta mil reais);

O art. 38, § unico da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993, assim preleciona:

“Art. 38(...)
§ unico: As minutas de editais de licitagdo, bem como as dos
contratos, acordos, convénios ou ajustes devem ser
previamente examinadas e aprovadas por assessoria
Juridica da Administragdo. (Redag¢do dada pela Lei n°. 8.883,
de 1994).”

Portanto, mister ressaltar que o valor do objeto esta de
acordo com a previsdo legal, bem como a modalidade e o tipo de licitagao
amolda-se as definigdes do objeto.

Il — Conclusodes

Desse modo obedecidas as demais regras contidas na Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, entende-se que a Administracdo
Publica Consulente podera adotar a modalidade de Licitagdo Tomada de Precos do
tipo MENOR PRECO TOTALIZADOR ANALISADO, encontrando-se o edital em
consonancia com os dispositivos da Lei Federal, supra citada, razdo pela qual se

'}’)m 2
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encontra aprovado por esse departamento juridico, e, em condicbes de ser
aprovado por Vossa Exceléncia.

Sugiro a Vossa Exceléncia a remessa desse parecer a
Comissao de Licitagdo para continuidade do processo licitatorio, alertando que
devera ser publicado o extrato do edital na imprensa oficial do municipio, com
observancia aos prazos minimos de disponibilidade do edital aos interessados,
conforme determinado por lei.

E O PARECER.

Procuradoria Juridica do Municipio de Manfrinépolis-Pr,
11 de outubro de 2021.

Lo [ Bl

LEONIR PAGNONCELI BATISTA
PROCURADOR JURIDICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

AUTORIZAGAO PARA LICITAGAO

030073

Oficio n°® 6/2021

Manfrinépolis, em 16/11/2021.

DE: PREFEITA MUNICIPAL
PARA: CPL

Considerando as informacdes e pareceres contidos no presente processo,
AUTORIZO a licitagdo sob a modalidade TOMADA DE PRECOS que tem por objeto Contratagcao
de empresa especializada para execucgao de servigos de pavimentagao poliédrica em diversos
trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos., mediante
Licitagao, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

A Comissdo Permanente de Licitagdes foi nomeada pela Portaria n°
3329/2021 de 14/01/2021.

Encaminhe-se ao Setor de Licitagdo para as providéncias necessarias.

JQ,@»«& 7‘ Y Loéllﬂ/gbi-é's

llena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

AVISO DE LICITAGCAO

030079

Tomada de pregos N° 6/2021

Regido pela Lei n° 8.666/93

RECURSOS: proprios e ou oriundos de convénio n® 321/2021 - SEAB.

O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS, Estado do Parana, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica do Ministério da Fazenda sob o n° 01.614.343/0001-09, torna publico que fara realizar dia
14/12/2021, as 09:00 horas., na sala de licitagbes da Prefeitura Municipal, abertura da sessao
publica do Tomada de precos N° 6/2021 do tipo “menor preco global” em regime de empreitada
integral, Regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes, Lei Complementar 123/2016 alterada pela
Lei n°147/2014, para:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execugao de servigos de pavimentacao
poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo,
planilhas e projetos., mediante licitacao.

PROTOCOLO: 14/12/2021, até as 09:00 horas

DATA DA ABERTURA: 14/12/2021, as 09:00 horas.

LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, n® 11, centro, Manfrinépolis, Estado do Parana.

EDITAL.:O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica ) poderao ser extraidos
do site da municipalidade no enderego: http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/, informacdes
complementares poderéo obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinopolis, no enderego supracitado,
de 22 a 62 feira, no horario normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e também
através do e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br.

Manfrindpolis, em 16/11/2021.

llena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL
_ LICITAGAO
PREGAO PRESENCIAL N° 83/2021

LICITAGAO EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEI

Regido pela Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n® 8.666/93

OBJETO: Aquisigéo de camisetas para a formatura PROERD.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Contendo a proposta de pregos e os documentos de habilitagéo e a
abertura da sess&o piblica do pregao, dar-se-a as 13h30min, do dia 01/12/2021 na Prefeitura Municipal, &
Av. Ipiranga, 72, na cidade de Bom Jesus do Sul-PR.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: &s 13h45min do dia 01/12/2021.

EDITAL: O edital devera ser retirado diretamente no site do Municipio. Informagdes através do e-mail:
licitacoes@bomjesusdosul.pr.gov.br ou pelo fone: 46 3548-2000.

Bom Jesus do Sul-PR, 16 de novembro de 2021.

HELIO JOSE SURDI - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL
AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N. ° 82/2021

LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEI

Regido pela Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93

O Municipio de Bom Jesus do Sul/PR avisa aos interessados que realizara o PREGAO ELETRONICO N°
82/2021, TIPO MENOR PREGCO POR LOTE, no dia 01/12/2021, &s 08h00min, que tem por objeto Aquisi¢ao
de materiais e brinquedos didaticos.

Recebimento das propostas: de 23/11/2021 as 08h00min até 01/12/2021 as 08h00min.

Abertura das propostas: 01/12/2021, as 08h15min.

Inicio da sessao de disputa de lances: 01/12/2021, as 08h30min.

A retirada do Edital podera ser efetuada através do site www.bll.org.br.

Bom Jesus do Sul-PR, 16 de novembro de 2021.

HELIO JOSE SURDI - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
AVISO DE LICITAGAO
Pregdo N° 78/2021

Regido pela Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93

RECURSOS: proprios e ou oriundos de convénios.

O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS, Estado do Parana, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica do Ministério da Fazenda sob o n° 01.614. 343/0001-09 toma publico que fara realizar dia
02/12/2021, as 09:00 horas., na sala de licitagdes da P bertura da sessao publica do
PREGAO PRESENCIAL N° 78/2021 do tipo: MAIOR INDICE DE DESCONTO POT LOTE, Regido pela Lei
n® 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n® 8.666/93 e suas alteragGes para:

OBJETO: Contratagéo de empresa especializada para servigos para manutengéo preventiva, cormnva
elou recuperativa de Maquinas e Implementos Agricolas bem como ft to de pegas., medi
licitagao.

PROTOCOLO: 02/12/2021, as 09:00 horas

DATA DA ABERTURA: 02/12/2021, as 09:00 horas.

LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, n° 11, centro, Manfrinpolis, Estado do Parana.

EDITAL: outras informag&es complementares poderéo obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinopolis,
no enderego supracitado, de 2* a 6* feira, no horario normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46)
3562-1001 e também através do e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br.

Manfrinopolis, em 16/11/2021.

llena de Fétima Pegoraro de Oliveira - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
AVISO LICITAGAO DESERTA Pregéo Presencial 71/2021
O Municipio de Manfrinopolis /PR, através do Pregoeiro vem informar aos interessados que a Ilcltang na
modalidade Pregdo Presencial N° 71/2021, tendo como objetivo a Contrat; de

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
AVISO DE LICITAGAO
Tomada de pregos N° 6/2021

Regido pela Leu n° 8 666/93

RECURSOS: dos de io n° 321/2021 - SEAB.

OMUNICIPIODE MANFRINOPOLIS Estado do Paran4, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
do Ministério da Fazenda sob o n°® 01.614.343/0001-09, torna publico que fara realizar dia 14/12/2021, as
09:00 horas., na sala de licitagdes da Prefeitura Municipal, abertura da sess&o piiblica do Tomada de pregos
N°6/2021 do tipo “menor preco global” em regime de empreitada integral, Regido pela Lei n° 8.666/93 e suas
alteragdes, Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei n°147/2014, para:

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para execugao de servigos de pavimentagéo poliédrica
em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e projetos., mediante

para servigos para manutem;lo preventiva, corretiva e/ou recuperativa de quumas e knplsmemos
Agricolas bem como fo de pegas. i termos estabelecidos do edital e seus anexos,
teve sua abertura realizada no dia 10/11/2021 as 13:30 horas, foi considerada DESERTA por auséncia de
Proponentes interessados.

Manfrinopolis, 10/11/2021.

Jozinei dos Santos - Pregoeiro

Pregao

65/2021

pal de Salgado Filho

Rua Floriano Francisco Anater , 50 - Centro

PROTOCOLO: 14/12/2021, até s 09:00 horas

DATA DA ABERTURA: 14/12/2021, as 09:00 horas.

LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, n° 11, centro, Manfrinépolis, Estado do Parana.

EDITAL:O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica ) poderdo ser extraidos do
site da municipalidade no enderego: http:/manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/, informagdes complementares

dergo obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinépolis, no enderego supracitado, de 2* a 6* feira, no
horério normal de pediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e também através do e-m
licitacao@manfrinopolis. pr.gov.br.

Manfrinopolis, em 16/11/2021.

llena De Fatima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

85.620-000 - Salgado Filho - Parana
76.205.699/0001-98

(46) 3564-1202
http://www.salgadofilho.pr.gov.br

Processo Administrativo: Pregao

Data do Processo: 01/10/2021

IERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO

O Prefeito, VOLMAR DUARTE, no uso das atribuigdes que lhe sao conferidas pela
legislagdo em vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/02 e em face aos principios
ordenados através da Lei n°® 8.666/93 e alteragdes posteriores, a vista do parecer
conclusivo exarado pela comissao de licitagdes e ou pelo (a) pregoeiro (a)e sua
equipe de apoio, resolve:

-~ HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitagao nestes termos:
q) Licitagdo n®: 65/2021
b) Modalidade: Pregao
c) Data Homologagao: 16/11/2021
d) Objeto da Llicitag@o: “Registro de pregos para futura e eventual contratagdo de
empresas para a realizagao de diversas oficinas, capacitagdes e palestras, por um
periodo de 12 meses da Secretaria Municipal de Assiténcia Social (SMAS) do
Municipio de Salgado Filho - PR.
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotagao):

4620 - ULISSE RICARDDO ROEHRS - ME (17.173.525/0001-21)

Hem =5, 6 e Total: R$ 54.919,20

3725 - J.J.S DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME (19.468.645/0001-81)
itern —8, 9, 10, 11— — Total: R$ 33.940,00
5717 - ULISSES RIBEIRO DA SILVA-ME (27.022.704/0001-11)

ttern—1,2,3, 4, 7, 12 e Total: R$ 132.168,00

VOLMAR DUARTE - Prefeito
Salgado Filho, 16/11/2021

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
DECRETO N° 1457/2021 - 16.11.2021

Sumula: Nomeia Chefe de Divisdo de Tributago e Fiscalizagéo do Municipio de Manfrindpolis, Estado do
Parana e da outras providéncias.

llena de Fatima Pegoraro Oliveira, Prefeita Municipal de Manfrin6polis, Estado do Paran4, no uso de suas
atribuigdes legais que Ihe sdo conferidas pela Lei Municipal n® 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 9° I, bem
como pelas Leis Municipais n° 527/2014 alterada pela Lei Municipal n° 564/2015 e 529/2014 e posteriores
alteragdes, DECRETA:

Art. 1° - Fica nomeada a Sra. JEIGI RAFAELA DA SILVA, portadorado RG n° 12.423.606-1 SSP/PR, para
ocupar o Cargo de Provimento em Comissao de CHEFE DE DIVISAO DE TRIBUTAGAO E FISCALIZAGAQ
do Municipio de Manfrinopolis, Estado do Parana, Nivel 2-C, devendo perceber a remuneragdo prevista em
Lei,a pamr da prassnta data (16 de novembro de 2021).

Art. g pOSi em contrario, este Decreto entrar em vigor na data de sua publicagao.

Gablnete da Pvaialta Mumclpal de Manfrinopolis, Estado do Paran4, em 16 de novembro de 2021.

llena de Fatima Pegoraro Oliveira - Prefeita Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
PORTARIA N°. 302, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Nomeia Secretario de Agricultura e Pecuaria do Municipio de Salgado Filho-Pr e da outras providéncias.

O Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Parana, no uso de suas atribuigdes legais que Ihe sao
conferidas pela Lei Municipal n° 40 de 07 de novembro de 2011, alterada pelas Leis Municipais n® 49/2017,
73/2018 e 12/2019, RESOLVE:

Artigo1® NOMEAR, MARCELO JOAO BARILI portador do CPF n° 074 809-**, para a partir desta
data, exercer o cargo de Pi nto em Comi de St de A ftura e Pecudria, recebendo
vencimentos constantes na Lei n° 40 de 07 de novembro de 2011.

Artigo 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Executivo Municipal de Salgado Filho, Estado do Parana, ao décimo sétimo dia do més de
novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Volmar Duarte - Prefeito Municipal

IDADE L.

ESTADO DO PARANA — MUNICIPIO DE PRANCHITA
EXTRATO DE CONTRATO
TRATO ADMINISTRATIVO N.° 8112021
CONTRATANTE: FUNDAGCAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ: 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: MORAES E GIACOMINI LTDA - ME.
CNPJ N° 17.448.619/0001-66.
OBJETO: Credenciamento de Pessoa Juridica para prestagio de servigos médicos para realizagio de procedimentos

médicos na especialidade de cirurgia geral, e com dos pacientes
internados que realizam procedimento cirurgico no pré. 0 ¢ pos-ope io na I da
Fronteira.

ORIGEM: Processo inexigibilidade n® 01/2021
VIGENCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: RS 350.000,00 (Trezentos ¢ Clnqilenu Mil Reais).
Os recursos para custearem esta despesa sdio decorrentes da

Pranchita, 16 de novembro de 2021
ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE - Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 82/2021.
CONTRATANTE: FUNDAGAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ: 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: ORIENTE SERVICOS ANESTESIOLOGICOS.
CNPJ N° 20.209.068/0001-92
OBIETO: Credenciamento de Pessoa Juridica para prﬂucio de servicos médicos para realizagio de procedimentos

médicos na especialidade de cirurgia geral, com dos pacientes
internados que realizam procedimento cirirgico no pré ério e po na ¢ da
Fronteira.

ORIGEM: Processo inexigibilidade n® 01/2021
VIGENCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: RS 375.000,00 (Trelenlm e Setenta ¢ Cinco Mil Reais).
Os recursos ol i

a custearem esta des)

[Do Exercicio

Pranchita, 16 de novembro de 2021
ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE - Diretor Superintendente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EDITAL DE NOTIFICACAO DE LIBERACAO DE RECURSOS
FINANCEIROS

EDITAL 009/2021

LUIS ANTONIO BISCAIA, Prefeito Municipal d¢ MANDIRITUBA,
Estado do Parand, no uso de suas atribuigdes legais, nos termos da Lei
Federal 9.452 de 20 de margo de 1997, NOTIFICA pelo presente
EDITAL, todos os Partidos Politicos, Sindicatos de Trabalhadores e as
Entidades Empresariais do Municipio, que a Prefeitura Municipal de
MANDIRITUBA recebeu recursos financeiros do Governo Federal,
de acordo com as especificagdes deste edital.

N° do " Valor
Data Concedente Convénio Objeto Liberado
ESTRUTURAGAO DA  REDE D
Ministério  daj SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE|R$S
081172021 ¢ dagania | 8939922019 | \GISTENCIA. ~ SOCIAL ~ (SUAS) 4 200.000,00
AQUISICAO DE BENS.

Maiores informagdes a respeito dos valores liberados podem ser
obtidas junto as Secretarias de Finangas e Administragdo da Prefeitura
Municipal de Mandirituba/PR.

Mandirituba, 08 de Novembro de 2021.

& UIS ANTONIO BISCAIA
refeito Municipal

Publicado por:

Roqueffelis Alves da Silva

Codigo Identificador:3C62F7CD

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS

ADMINISTRACAO E FINANCAS
AVISO TOMADA DE PRECOS 06-2021

AVISO DE LICITACAO

Tomada de pregos N° 6/2021

Regido pela Lei n° 8.666/93

RECURSOS: proprios e ou oriundos de convénio n° 321/2021 -

SEAB.

O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS, Estado do Paran, inscrito

no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda

sob o n° 01.614.343/0001-09, torna publico que fara realizar dia

14/12/2021, as 09:00 horas., na sala de licitagdes da Prefeitura

Municipal, abertura da sessdo pablica do Tomada de pregos N° 6/2021
o tipo “menor prego global” em regime de empreitada integral,
egido pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei Complementar
123/2016 alterada pela Lei n°147/2014, para:

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para execugiio

de servigos de pavimentacdio poliédrica em diversos trechos de

rodovias municipais conforme memorial descritivo, planilhas e

projetos., mediante licitagdo.

PROTOCOLO: 14/12/2021, até as 09:00 horas

DATA DA ABERTURA: 14/12/2021, as 09:00 horas.

LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, n° 11, centro,

Manfrinépolis, Estado do Parana.

EDITAL:O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta

técnica ) poderdo ser extraidos do site da municipalidade no enderego:

http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/, informagdes

complementares poderdo obtidas na Prefeitura Municipal de

Manfrinépolis, no enderego supracitado, de 2* a 6* feira, no horério

normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e

também através do e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br.

Manfrin6polis, em 16/11/2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Cédigo Identificador:A8AB0214

ADMINISTRACAO E FINANCAS
DECRETO N° 1457/2021 - 16.11.2021

Stmula: Nomeia Chefe De Divisdo De Tributagdo E
Fiscalizagdo Do Municipio De Manfrin6polis, Estado
Do Parana E D4 Outras Providéncias.

Ilena de Fatima Pegoraro Oliveira, Prefeita Municipal de
Manfrinépolis, Estado do Parana, no uso de suas atribui¢des legais
que lhe sdo conferidas pela Lei Municipal n° 0157/2002 de
08/07/2002, Art. 9°, II, bem como pelas Leis Municipais n® 527/2014
alterada pela Lei Municipal n® 564/2015 e 529/2014 e posteriores
alteragdes,

DECRETA:

Art. 1° - Fica nomeada a Sra. JEICI RAFAELA DA SILVA,
portadora do RG n° 12.423.606-1 SSP/PR, para ocupar o Cargo de
Provimento em Comissio de CHEFE DE DIVISAO DE
TRIBUTAGAO E FISCALIZAGAO do Municipio de Manfrinépolis,
Estado do Paran4, Nivel 2-C, devendo perceber a remuneragdo
prevista em Lei, a partir da presente data (16 de novembro de
2021).

Art. 2° - Revogadas as disposi¢gdes em contrario, este Decreto entrara
em vigor na data de sua publicagéo.

Gabinete da Prefeita Municipal de Manfrindpolis, Estado do Paran4,
em 16 de novembro de 2021.

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Susana Francisconi
Cédigo Identificador:953A1FDB

ADMINISTRACAO E FINANCAS
AVISO PREGAO 76-2021

AVISO DE LICITACAO

Pregdo N° 76/2021

Regido pela Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n°
8.666/93

Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei n°147/2014 e Lei
Complementar Municipal n°01/2015

EXCLUSIVO A PARTICIPACAO DE ME ¢ EPP DE AMBITO
REGIONAL

RECURSOS: préprios e ou oriundos de convénios.

O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS, Estado do Parand, inscrito
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
sob o n° 01.614.343/0001-09, torna publico que fard realizar dia
01/12/2021, as 10:00 horas., na sala de licitagdes da Prefeitura
Municipal, abertura da sessdo publica do PREGAO PRESENCIAL N°
76/2021 do tipo: MENOR PRECO POR LOTE, Regido pela Lei n°
10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes,
Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei n°147/2014 e Lei
Complementar Municipal n°01/2015, para:

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para
fornecimento de extintores novos, recargas para extintores e afins
para suprir as necessidades da Administracio Publica de
Manfrinépolis., mediante licitagdo.

PROTOCOLO: 01/12/2021, as 10:00 horas

DATA DA ABERTURA: 01/12/2021, as 10:00 horas.

LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, n° 11, centro,
Manfrinépolis, Estado do Parana.

EDITAL: outras informagdes complementares poderdo obtidas na
Prefeitura Municipal de Manfrindpolis, no endereco supracitado, de 2*
a 6* feira, no horario normal de expediente ou pelo telefone/fax:
(0xx46)  3562-1001 e também  através do e-mail:
licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br.

Manfrinépolis, em 16/11/2021.

www.diariomunicipal.com.br/amp 203
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

- AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N® 135/2021 - PMLS
Repeticdo

Objeto: Registro de pregos para aquisigio de massa asfaltica, em atendimento as
necessidades do municipio de laranjeiras do sul.
Tipo Licitagdo: Menor Prego Por Item.
Abertura dos Envelopes: inicia-se as 08h15min do dia 03/12/2021.

A Pregoeira informa que a licitagdo ocorrerd no seguinte enderego: Rua
Expediciondrio Jodo Maria, 1020, Centro, CEP 85.301-410.

Informagdes Sobre Edital: A integra deste Edital e seus anexos estardo
disponiveis no site do Municipio.

Laranjeiras do Sul-Pr, 16 de novembro de 2021
MARIA TEREZINHA SNOZ
Pregoeira

AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N¢ 13/2021 - PMLS

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para construgdo de centro administrativo
multiuso, laranjeiras do sul, parand.
Tipo Licitagdo: Menor Valor Global.
Abertura dos Envelopes: inicia-se as 08h15min do dia 06/12/2021.

O Presidente da CPL informa que a licitagdo ocorrerd no seguinte enderego:
Rua Expediciondrio Jodo Maria, 1020 - Centro - 85.301-410.

Informagdes Sobre Edital: A integra deste Edital e seus anexos estardo
disponiveis no site do Municipio.

Laranjeiras do Sul-Pr, 16 de novembro de 2021
EDSON CARLOS BECKER
Presidente Comissdo de Licitagdo

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N¢ 14/2021 - PMLS

Objeto: Contratagdo de empresa (s) de engenharia para construcdo de alambrado,
barracdo, construgdo, ampliagdo e reformas em edificagdes, exclusivo para micro empresas
e empresas de pequeno porte.
Tipo Licitagdo: Menor Valor Global Por Lote.
Abértura dos Envelopes: inicia-se as 13h15min do dia 06/12/2021.

O Presidente da CPL informa que a licitagdo ocorrerd no seguinte enderego:
Rua Expediciondrio Jodo Maria, 1020 - Centro - 85.301-410.

Informagdes Sobre Edital: A integra deste Edital e seus anexos estardo
disponiveis no site do Municipio.

Laranjeiras do Sul-Pr, 16 de novembro de 2021
EDSON CARLOS BECKER
Presidente Comissdo de Licitagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLIS

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N¢ 1/2021

OBJETO: Concessdo de direito real de uso sobre bem imével, denominado
BARRACAO INDUSTRIAL JOSE PASSAGNOLO, destinado a geragio de empregos.
MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA - Tipo Melhor proposta. ENTREGA DOS
ENVELOPES: até as 13h30m do dia 20 de dezembro de 2021. ABERTURA DOS ENVELOPES:
as 13h30m do dia 20 de dezembro de 2021. LOCAL DE ABERTURA: Na sala de reunides do
Departamento de Licitagdo, situada na Rua Pedro Domingues de Souza, n°. 374, Leépolis -
"PR. INFORMACOES COMPLEMENTARES: Poderdo ser obtidas na Divisio de Licitagdes da
Prefeitura Municipal, situada na Rua Pedro Domingues de Souza, n°. 374, Ledpolis - PR. O
Edital estard disponivel e somente poderd ser retirado a partir do dia 18/11/2021 a partir
das 09h0Om, na Divisdo de Licitagdes da Prefeitura Municipal - Tel: (043) 3627-1429 ou no
endereco eletrénico www.leopolis.pr.gov.br.

Ledpolis, 18 de novembro de 2021.
ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
AVISO DE LICITACAO

Comunicamos aos interessados que estdo disponibilizadas as licitagdes a seguir:
REPUBLICAGAO do PREGAO ELETRONICO Ne PGE/SMGP-0246/2021, objeto: Aquisicdo de 01
(um) veiculo caminhdo cagamba, basculante, trucado e tragado, 270 cv, e as publicagdes:
PREGAO ELETRONICO N2 PGE/SMGP-0323/2021, objeto: Aquisicdo de CAMA MANUAL para
a Maternidade Lucilla Balallai da Secretaria Municipal de Salde de Londrina, com recurso
de emenda parlamentar e o PREGAO ELETRONICO N¢ PGE/SMGP-0327/2021, objeto:
Aquisicdo imediata de arquivos de ago e porta guarda chuva. Os Editais poderdo ser
obtidos através do site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informagdes necessérias pelos
telefones (43) 3372-4119, 3372-4074 e o 3372-4412 ou ainda pelo e-mail:
licita@londrina.pr.gov.br.

Londrina, 17 de novembro de 2021.
FABIO CAVAZOTTI E SILVA
Secretario Municipal de Gestdo Publica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

AVISO DE ALTERAGAO
TOMADA DE PRECOS N2 9/2021

O Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo do Municipio de Mallet/PR vem,
através deste, informar que o edital do processo supracitado foi alterado. O inteiro teor da
alteragdo encontra-se disponivel para consulta no site
http://mallet.pr.gov.br/Site_mallet/editais.asp.

Devido as modificagdes ocorridas, reabre-se o prazo final para protocolo para o
dia 06/12/2021 as 08h30min, ocorrendo a sessdo as 09h00min do mesmo dia.

Ratifica-se o restante do edital.

Mallet, 17 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissdo Especial de Licitagdes
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N2 6/2021
Regido pela Lei n? 8.666/93
RECURSOS: préprios e ou oriundos de convénio n? 321/2021 - SEAB

O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS, Estado do Parand, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda sob o n° 01.614.343/0001-09, torna
publico que fard realizar dia 14/12/2021, as 09:00 horas., na sala de licitagdes da Prefeitura
Municipal, abertura da sessdo publica do Tomada de pregos N2 6/2021 do tipo "menor
prego global" em regime de empreitada integral, Regido pela Lei n? 8.666/93 e suas
alteracdes, Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei n2147/2014, para:

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execucdo de servicos de
pavimentagdo poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial
descritivo, planilhas e projetos., mediante licitagdo.

PROTOCOLO: 14/12/2021, até as 09:00 horas

DATA DA ABERTURA: 14/12/2021, as 09:00 horas.

LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, n2 11, centro, Manfrinépolis, Estado do
Parand.

EDITAL:O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica )
poderdo ser extraidos do site da municipalidade no enderego:
http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/, informacdes complementares poderdo obtidas
na Prefeitura Municipal de Manfrinépolis, no endereco supracitado, de 22 a 62 feira, no
hordrio normal de expediente ou pelo telefone/fax: (Oxx46) 3562-1001 e também através
do e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br.

Manfrinépolis, 16 de novembro de 2021
ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS

AVISO DE SUSPENSAO
PREGAO ELETRONICO N2 46/2021

O Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Gragas/PR, no exercicio das
atribuicdes que lhe confere, torna publico, para conhecimento dos interessados, que o
referido processo de licitagdo se encontra SUSPENSO, conforme determinagdo de
procedimento interno, expresso nos autos, para algumas alteragdes no corpo edital, sendo
que nova data serd marcada para abertura do mesmo, e republicada pelos mesmos meios
de comunicagdo. Objeto: Selecdo de Propostas para Registro de Pregos para aquisi¢des de
forma futura e fracionada de medicamentos para atender o pronto atendimento da
secretaria municipal de salide do Municipio de Nossa Senhora das Gragas/PR, conforme
especificagdes contidas neste edital e seus anexos, conforme Anexo | Termo de Referéncia,
do Edital completo.

Nossa Senhora das Gragas/PR, 16 de novembro de 2021.
CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE DO OESTE

AVIOS DE ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO
PREGAO ELETRONICO N° 36/2021

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Parand, no
uso de suas atribuicdes legais, considerando a ata de adjudicagdo e ata de homologagdo da
sess@o publica do Pregédo Eletrénico n.2 036/2021; considerando, que segundo o parecer da
Assessoria Juridica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislagdo pertinente,
HOMOLOGO o resultado da licitagdo na modalidade de Pregdo Eletrénico sob n.2
036/2021, cujo objeto é o Registro de precos, visando futura e eventual aquisicdo de
pneus, cdmaras de ar e protetores novos para veiculos, utilitdrios, &nibus, micro-énibus,
caminhdes, mdaquinas, tratores e implementos agricolas da administragdo publica
municipal., ADJUDICANDO em favor das empresas: Gabriel Andres Flach - ME, inscrita no
cnpj n° 24.693.328/0001-07, Benicio Pneus Eireli, inscrita no cnpj n° 39.535.062/0001-33,
Pneus Comércio de Pneus LTDA-ME, inscrita no cnpj n2 06.880.642/0001-09, Oamis Pneus
Importagdo e Exportagdo LTDA-ME, inscrita no cnpj ne® 20.707.920/0001-51, JMC
Distribuidora de Pneus Ltda-EPP, inscrita no cnpj n2 01.795.704/0001-60, Comercio de
Pneus Oenning LTDA, inscrita no cnpj n2 03.725.261/0001-67, Zeus Comercial Eireli, inscrita
no cnpj n? 34.840.358/0001-44., todas regularmente classificadas e habilitadas no Pregdo
Eletrénico n.2 036/2021. Ciéncia aos interessados, observadas as prescricdes legais
pertinentes.

Ouro Verde do Oeste, 12 de novembro de 2021.
LUCIAN ALUISIO DIERINGS
Prefeito

)

Este documento pode ser verificado no endereco eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302021111800295

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, JCIP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil.
b
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I Mandirituba

AVISO DE LICITAGAO - PREGAO ELETRONICO
A Prefeitura Municipal de Mandirituba-PR, tol
dos interessados que, de acordo com a
Complementar Federal 123/2006 alterada pel:
147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Fe
10.024/2019 e pelos Decretos Municipais 1038/20u7 e 142/20uY, Lel Feaeral
8.666/1993 e respectivas alteragdes e demais legislagdo correlata avisa aos
interessados que fara realizar abertura da licitagdo na modalidade Pregdo
Eletrénico, do tipo menor prego global por grupo de itens que tem por
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE
TEXTO, ARTE/ILUSTRACAO, IMPRESSAO E ACABAMENTO DE FOLDERS E
AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTBOOK’S EM ATENDIMENTO A DELIBERACAO
089/2019 CEDCA/PR. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a
partir das 14h0Omin do dia 01 de Dezembro de 2021. Valor Maximo: R$
14.292,80 (quatorze mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).
O Edital completo poderéd ser retirado no Departamento de Compras e
Licitagdes,das 08h00Omin as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, nos dias
Uteis, pode ser visualizado na integra no site:www.mandirituba.pr.gov.br link
avisos e editais de licitagdo, através do site
www.comprasgovernamentais.gov.br ou fornecido através de solicitagdo pelo
e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. Maiores informagdes no enderego
acima ou pelo Fone: (41) 36261122 Ramal 224.

Luis Antonio Biscaia - Prefeito Municipal

160693/2021

AVISO DE LICITAGAO - PREGAO ELETRONICO N2 082/2021 - UASG 455978
A Prefeitura Municipal de Mandirituba-PR, torna publico para conhecimento
dos interessados que, de acordo com a Lei Federal 10.520/2002, Lei
Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.2
147, de 14 de agosto de 2014, Decretos Federais 7892/2013, 3.555/2000,
10.024/2019 e pelos Decretos Municipais 1038/2007 e 142/2009, Lei Federal
8.666/1993 e respectivas alteragdes e demais legislagdo correlata avisa aos
interessados que fara realizar abertura da licitagdo na modalidade Pregdo
Eletrénico, do tipo menor prego por item unitdrio que tem por OBIJETO:
AQUISICAO DE DIESEL S-10 EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRADAS
RURAIS INTEGRADAS AOS PRINCIPIOS E SISTEMA CONSERVACIONISTAS
CONVENIO N2 217/2021 - SIT 49746. Abertura das propostas e Recebimento
dos lances: a partir das mhMm n do dia 02 de Dezembro de 2021. y_ag
Maximo: R$ 56.912,32 (cingiienta e seis mil novecentos e doze reais e trint
dois centavos). O Edital completo poderd ser retirado no Departamento de
Compras e Licitagdes,das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min,
nos dias uteis, pode ser visualizado na integra no
site:www.mandirituba.pr.gov.br link avisos e editais de licitagdo, através do
site www.comprasgovernamentais.gov.br ou fornecido através de solicitagdo
pelo e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br. Maiores informagdes no
enderego acima ou pelo Fone: (41) 36261122 Ramal 224.
Luis Antonio Biscaia - Prefeito Municipal

160755/2021

I Manfrinépolis

AVISO DE LICITACAO
Tomada de pregos N° 6/2021
Regido pela Lei n® 8.666/93
RECURSOS: proprios e ou oriundos de convénio n® 321:2021 - SEAB.
O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS. Estado do Parand. inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda sob o n® 01.614.343/0001-
09. torna publico que fard realizar dia 14/12/2021, as 09:00 horas.. na sala de
licitagdes da Prefeitura Municipal. abertura da sessdo piblica do Tomada de pregos
N"6/2021 do tipo *menor prego global” em regime de empreitada integral. Regido
pela Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes, Lei Complementar 1232016 alterada pela
Lein®147/2014. para:
OBJETO: Contrataciio de empresa especializada para execugiio de servicos de
pavimentagio poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme
memorial descritivo, planilhas e projetos., mediante licitagio
PROTOCOLO: 14/12/2021, até as 09:00 horas
DATA DAABERTURA:  14/12/2021, as 09:00 horas.
LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, n°® 11. centro, Manfrindpolis, Estado
do Parana.
EDITAL:O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica )
poderdio ser extraidos do site da municipalidade no enderego: http://manfrinopolis.
pr.gov.br/licitacoes/, informagdes complementares poderdo obtidas na Prefeitura
Municipal de Manfrindpolis, no enderego supracitado, de 2" a 6" feira, no horario
normal de expediente ou pelo telefone fax: (0xx46) 3562-1001 ¢ também atraves
do e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br.
Manfrinépolis, em 16/11/2021.
Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira
Prefeita Municipal
160402/2021

DOCUMENTO CERTIFICADO

CODIGO LOCALIZADOR:
723584321

Documento emitido em 17/11/2021 08:42:27.
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indido Rondon

HAL CANDIDO RONDON - PARANA
O DE LICITACAO

n® 111/:2021. através do Sistema de Registro de

_ .. ... ... de recarga de gas. instalagio e desinstalagdo de
aparelhos de ar wndncmnado e instalagdo de linha frigorigena. para atender as
necessidades das Secretarias Municipais.

Valor Miximo: RS 502.116.68

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 16 de novembro de 2021.
até as 08:29 horas do dia 03 de dezembro de 2021.

Realizaciio da sessdo piblica: A sessdo publica iniciara as 08:30 horas no dia
03 de dezembro de 2021. no Portal de Compras do Governo Federal —
https://www.gov.br compras/pt-br/

Local de Abertura/realizagio da sessido piblica: Portal de Compras do
Governo Federal — https:/'www.gov.br/compras/pt-br/.

Edital: O Edital estara disponivel aos interessados na Prefeitura Municipal de
Marechal Candido Rondon, situada a Rua Espirito Santo. n® 777, centro, em
Marechal Candido Rondon, Estado do Parana. durante o hordrio normal de
expediente. das 08hOOmin. as 11h45min. e das 13hl5min. as 17h00min. ou
através do site: www.mer.pr.gov.br link: Licitagdes. consulta de licitagdes.
escolher o edital ¢ download e no Portal de Compras do Governo Federal:
http:/www.comprasnet.gov.br consultalicitacoes ConsLicitacao_Filtro.asp
Duvidas: Por email: licita@mer.prgov.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 ou
3284-8867. no horario normal de expediente.

Marechal Candido Rondon-PR. em 12 de novembro de 2021. (a.a.) Marcio
Andrei Rauber — Prefeito

160253/2021

I Mariluz

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ/PR
Avenida Marilia, 1920 — Centro
CEP: 87.470-000 — Fone/Fax: (44) 3534-8000

EXTRATO DO CONTRATO n° 367/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARILUZ/PR.

CNPJ: 76.404.136/0001-29

CONTRATADO: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI
CNPJ: 22.087.311/0001-72

BASE LEGAL: PREGAO ELETRONICO n° 102/2021

OBJETO: Contrataggdo de empresa para aquisicdo de 01 (uma)
Escavadeira Hidraulica, conforme Modelo 07 — SEDU/Paranécidade.
VALOR DO CONTRATO: R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil
reais)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado em moeda
brasileira, até 05 (cinco) dias Uteis, apos a recepgéo do recurso financeiro
pelo Municipio e apresentagdo correta da nota fiscalffatura do
equipamento fornecido e documentos pertinentes. O faturamento devera
ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do Municipio.
Nota fiscal/fatura com discriminagé@o resumida do equipamento fornecido,
numero da licitagdo, numero do contrato, ndo apresentar rasura e/ou
entrelinhas e esteja certificada pelo técnico responsavel pelo recebimento.
DO FATURAMENTO: O faturamento devera ser efetuado em nome do
Municipio de Mariluz - Estado; Parana - CNPJ: 76.404.136/0001-29

DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA PRORROGAGAO: O prazo de
fornecimento ¢ de 210 (duzentos e dez) dias, contados da assinatura
deste contrato. Somente serd admitida alteragdo do prazo de
FORNECIMENTO, com anuéncia expressa do PARANACIDADE, nos
casos previsto em lei e no Contrato.

VIGENCIA DO CONTRATO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Parana.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias Uteis.

Mariluz, 16 de novembro de 2021.

MUNICIPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATANTE

YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI
CNPJ: 22.087.311/0001-72
CONTRATADA

160744/2021

i Mariépolis

MUNICIPIO DE MARIOPOLIS
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 58/2021.
O MUNICIPIO de MARIOPOLIS, torna publico que as 09 horas do dia 29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

000084

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participagao no Processo Licitatério TOMADA
DE PRECOS 6/2021, que o responsavel técnico do proponente PAULO ROBERTO KRASE
OBRAS - EIRELI CNPJ 14.056.615/0001-44, o Sr. WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR,
inscrito no CREA (UF) sob n° PR-133408/D, visitou os locais das obras conforme
estabelecido em edital, assim como tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagées do objeto da licitagédo, inteirando-se

das condigdes técnicas e da complexidade dos mesmos.

Constatou, ainda, em que condigbes se encontram as partes da obra que ja estdo

edificadas bem como verificou a complexidade das adequacdes que devera fazer na parte

ja executada de forma a que esta esteja em exatiddo com os projetos, croquis e memoriais
. do certame.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao.

Manfrinépolis/PR, em 30/11/2021

o

/“

‘Daniel rLuz Dos Reis
Engenheiro Municipio de Manfrinépolis

PAULO ROBERTO KRASE OBRAS - EIRELI

Engenheiro: WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR
CREA sob n° PR-133408/D

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA 000085

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participagdo no Processo Licitatério TOMADA
DE PRECOS 6/2021, que o responsavel técnico do proponente MARISA AP DIVINO
GONCALVES - EIRELI CNPJ 17.897.400/0001-44, o Sr. THEO CARLOS CASTRO
APOLINARIO, inscrito no CREA (UF) sob n°® PR-187663/D, visitou os locais das obras
conforme estabelecido em edital, assim como tomou conhecimento de todas as
informagées e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagbes do objeto da

licitacéo, inteirando-se das condigdes técnicas e da complexidade dos mesmos.

Constatou, ainda, em que condigcbes se encontram as partes da obra que ja estédo
edificadas bem como verificou a complexidade das adequagdes que devera fazer na parte
ja executada de forma a que esta esteja em exatiddo com os projetos, croquis € memoriais
do certame.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao.

Manfrinépolis/PR, em 30/11/2021

_Danieuz Dos Reis
Engenheiro Municipio de Manfrinépolis

/%ﬂ Z/a/%z/%)

MARISA AP DIVINO GONCALVES - EIRELI
Engenheiro: THEO CARLOS CASTRO APOLINARIO
CREA sob n° PR-187663/D

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br




000086
Iicitacao@manfrinoeolis.Er.gov.br

De: Lindomar Lucas Stankievicz <lindomar.s@unochapeco.edu.br>
Enviado em: quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 16:17

Para: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br; real_materiais@hotmail.com
Assunto: Esclarecimento ao ETP 06/2021

Boa tarde!

gostariamos de um breve esclarecimento acerca do item 3 Qualificagdo técnica, sub-item a)
do ETP supracitado. (fragmento a seguir)

3) Quanto qualificacédo técnica:

a) Licenga de extragdo de basalto emitida pelo IAP em nome da licitante ou em nome de
terceiro. (quando for em nome de terceiro devera acompanhar licenga de operagéo em
nome da licitante;

Ao nosso entender, tal fato € passivel de impugnagao do certame, de tal forma que abre precedentes para
imitar a ampla concorréncia, representando indiretamente cerceamento e/ou possiveis direcionamentos a
fornecedores.

O solicitado néo € justo, uma vez que, uma empresa construtora, néo é obrigado a possuir ou produzir todos
0s insumos relativo ao servigo que a mesma esteja apta a 'prestar’.

Isso € notdrio, pois, uma determinada empresa vencedora de um processo licitatorio podera sim ADQUIRIR
matéria prima de fonte devidamente legalizada, sem que a mesma tenha de fato propriedade sobre uma fonte
legalizada em seu nome.

Se assim fosse, dentre outros prejuizos, teriamos uma burocracia e morosidade em demasia.

Neste caso, um Contrato de Compromisso de fornecimento entre a proponente e uma empresa legalizada
deveria suprir essa exigéncia!

Desta forma, concordamos que, poderia sim ser obrigatorio a comprovagio da origem do material a ser

.aplic‘ado, € ndo a licenga (extragdo ou opera¢@o) em nome da proponente.
Reiteramos que, de forma alguma, € nossa intengéo tomar qualquer atitude que venha a trazer prejuizos ao
bom andamento deste processo licitatorio, ao tempo em que firmamos nosso interesse em concorrer de

forma justa, leal e equivalente aos demais proponentes.

Sem mais,
Aguardamos esclarecimentos.

B&B Construtora Ltda

08 de Dezembro de 2021

B&B Construtora Ltda

Lindomar Lucas Stankievicz

Eng. Civil | CREA PR-162604/D

Mestre em Tecnologia e Gestdo da Inovagdo
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licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br

De: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 07:48
Para: ‘Lindomar Lucas Stankievicz'

Assunto: RES: Esclarecimento ao ETP 06/2021

Bom dia

No caso em tela e na leitura dos termos convocatérios, pode-se concluir que a Administracéo deste
Municipio, por intermédio de seu Departamento de Compras, buscou confeccionar um edital de maneira
precisa o que realmente contempla o interesse publico, buscando a proposta mais vantajosa e em nenhum

momento pretendeu a redugéo do universo de participantes do procedimento licitatério.

Ocorre que, se por um lado, a Administragdo Publica, ndo pode restringir em demasia o objeto do

contrato sob pena de frustrar a competitividade, por outro, ela ndo pode definir o objeto de forma

.excessivamente ampla, haja vista que, nesse caso, os critérios para julgamento das propostas falecem, em

virtude da prépria administragdo admitir propostas dispares, inclusive as que ndo satisfazem ao interesse
publico.

Portanto, a definicdo do objeto da licitagdo publica e as suas especificidades sdo eminentemente
discricionarias, a qual compete ao agente administrativo avaliar o que o interesse publico demanda obtendo
a melhor contratacao.

Do exposto, ndo vislumbramos qualquer exigéncia editalicia que restrinja a participacéo no certame
e consequentemente ofenda a legislagdo que rege as contratacdes publicas.

E nessa esteira cabe a Administragdo Publica elaborar instrumentos convocatérios afim de se
precaver de futuros e eventuais processos uma vez que a Administracdo responde solidariamente com o
contratado pelos processos resultantes da execugéo do contrato.

Ademais ja foram realizados inumeros procedimentos licitatérios dessa natureza com a mesma
exigéncia sendo que em todas elas houve boa participagéo de proponentes logrando éxito nas contratagdes
.Ielas oriundas

A necessidade da Administragcdo Publica ndo tem que se moldar as condi¢cdes do mercado, e sim o
mercado que deve trabalhar de forma que atenda as necessidades da Administragéo para que o interesse
publico seja alcangado, articulando-se da melhor maneira possivel com seus fornecedores e parceiros
dentro das regras de mercado, questao esta, que a administracéo publica é totalmente isenta.

Sendo o que tinhamos para 0 momento despedimo-nos

Att
Jozinei Dos Santos
Prefeitura Municipal de Manfrinopolis

De: Lindomar Lucas Stankievicz [mailto:lindomar.s@unochapeco.edu.br]
Enviada em: quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 16:17

Para: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br; real_materiais@hotmail.com
Assunto: Esclarecimento ao ETP 06/2021

Boa tarde!




gostariamos de um breve esclarecimento acerca do item 3 Qualifica¢do técnica, sub-item a)
do ETP supracitado. (fragmento a seguir) 0 0 0 0 8 9
3) Quanto qualificacao técnica:

a) Licenca de extracao de basalto emitida pelo |AP em nome da licitante ou em nome de
terceiro. (quando for em nome de terceiro devera acompanhar licenga de operagdo em
nome da licitante;

Ao nosso entender, tal fato € passivel de impugnagdo do certame, de tal forma que abre precedentes para
limitar a ampla concorréncia, representando indiretamente cerceamento e/ou possiveis direcionamentos a
fornecedores.

O solicitado nédo € justo, uma vez que, uma empresa construtora, ndo € obrigado a possuir ou produzir todos
os insumos relativo ao servi¢o que a mesma esteja apta a 'prestar’.

Isso € notorio, pois, uma determinada empresa vencedora de um processo licitatério podera sim ADQUIRIR
matéria prima de fonte devidamente legalizada, sem que a mesma tenha de fato propriedade sobre uma fonte
legalizada em seu nome.

Se assim fosse, dentre outros prejuizos, teriamos uma burocracia e morosidade em demasia.

Neste caso, um Contrato de Compromisso de fornecimento entre a proponente e uma empresa legalizada
deveria suprir essa exigéncia!

Desta forma, concordamos que, poderia sim ser obrigatério a comprovagio da origem do material a ser
aplicado, e ndo a licenga (extragdo ou operagdo) em nome da proponente.

Reiteramos que, de forma alguma, ¢ nossa intengdo tomar qualquer atitude que venha a trazer prejuizos ao
bom andamento deste processo licitatorio, ao tempo em que firmamos nosso interesse em concorrer de
forma justa, leal e equivalente aos demais proponentes.

Sem mais,
Aguardamos esclarecimentos.

B&B Construtora Ltda
‘8 de Dezembro de 2021
att,

B&B Construtora Ltda

Lindomar Lucas Stankievicz

Eng. Civil | CREA PR-162604/D

Mestre em Tecnologia e Gestdo da Inovagio
Fone (46) 9 8803-7576 | 3542-1235 | 3542-1812
Santa Izabel do Oeste - PR



BB & B 090030

CONSTRUTCRA E INCORPORACORA LTDA
CNPJ n° 17.349.262/0001 -69

Avenida dos Pinheiros, n® 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste — Pr.
E-mail: real materiais@hotmail.com - Fone: (40) 99914 5255 /3542 1448

ANEXO I
CARTA-CREDENCIAL

A Comissdo de Licitagoes

Referente Edital Tomada de Pregos n® 06/2021

Pelo presente, credenciamos o Sr, LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ , portador da Cédula
de Identidade sob n° 8.664.018-0 ¢ CPF sob n® 041.797.529-56, a pessoa designada por nés
. para acompanhar a sessdo de abertura ¢ recebimento da documentagio de habilitagdo e
propostas de pregos, para assinar as atas e demais documentos, com poderes especificos para

ratificar documentos € renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe

Na qualidade de representante legal da empresa B & B CONSTRUTORA LTDA, outorga-s¢ ao

acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposigdo de Recurso.

TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA IZABEL DO OESTE \ Y

Andrei Pagnoncelli - Tabeliao e Registrador
Av. dos Pinheiros, 1234 - Sala 5 - Centro - CEP 85650-000 - Santa lzabel do Oeste - PR - Fone (46) 35421219

)
sm
http://selo.funarpen.com.br/consulta

Consulte esse selo em http:/funarpen.
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Confere com o Origina:
O referido é verdade
Dou fé

A402/2028
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Pédginalde5
B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
QUINTA ALTERAGAO DE CONTRATO SOCIAL

AMAURI JONAS BIELAK, brasileiro, natural de Gaurama - RS, solteiro,
empresario, data de nascimento 29/03/1974, residente e domiciliado na Av. dos
Pinheiros, n°® 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portador do RG n°
6.159.954-1 SSP-PR, CPF n° 802.287.209-15, e SAMANTHA REBEKA
BRANDELERO BIELAK, brasileira, natural de Francisco Beltrdo PR, solteira,
estudante, data de nascimento 17/06/2004, residente e domiciliada na Av. dos
Pinheiros, n°® 1762, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste - PR, Portadora
do RG n°® 13.716.518-0 SSP PR, CPF n° 085.522.799-08, menor, representado
neste ato pelo Pai, o Sr. AMAURI JONAS BIELAK, brasileiro, solteiro, do
comeércio, data de nascimento 29/03/1974, residente e domiciliado na Av. dos
Pinheiros, n° 1762, Centro, Santa lzabel do Oeste-PR, Portador do RG n°
6.159.954-1 SSP-PR, CPF n° 802.287.209-15, e pela mae MARISTELA
BRANDELERO, brasileira, natural de Realeza PR, solteira, Gerente Comercial,
data de nascimento 29/06/1967, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, n°
1762, Centro, Santa lzabel do Oeste-PR, Portadora do RG n° 4.207.378-4
SSP-PR, CPF n° 581.092.009-82, unicos sécios da empresa "B & B |
CONSTRUTORA LTDA’, com sede na Av. dos Pinheiros n° 1762, sala 02,
centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste PR, com contrato social arquivado
na Junta Comercial do Estado, sob o n® 41207508503, em 20/12/2012, e ultima
alteragao arquivada sob o n°® 20172446155, em 26/05/2017, inscrita no CNPJ n°
17.349.262/0001-69, resolvem, assim, alterar o contrato social:

Clausula 12. O objeto social que era: CNAE 4120-4/00 CONSTRUGAO DE
EDIFICACOES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; CNAE 6810-2/01 COMPRA E
VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS; CNAE 6810-2/03 LOTEAMENTO DE IMOVEIS
PROPRIOS; CNAE 4110-7/00 INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS, passa a ser CNAE 4120-4/00 Construgdo de edificagdes &;’J
residenciais e comerciais, CNAE 6810-2/01 Compra e venda de imoéveis proprios;

CNAE 6810-2/03 Loteamento de imoveis proprios; CNAE 4110-7/00 Incorporagao

de empreendimentos imobiliarios; CNAE 8130-3/00 Atividades paisagisticas;

CNAE 7112-0/00 Servicos de engenharia; CNAE 2330-3/02 Fabricagao de .,)
artefatos de cimento, tais como tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas; c"t’
CNAE 2330-3/05 Preparagdo de massa de concreto e argamassa para ‘%
construcao; CNAE 2511-0/00 Fabricagéo de estruturas metalicas;, CNAE 2512-

8/00 Fabricagéo de esquadrias de metal; CNAE 4212-0/00 Construgéo de obras F\E\
de arte especiais; CNAE 4213-8/00 Obras de urbanizagdo - ruas, pracas e

calgadas; CNAE 4221-9/03 Manutencao de redes de distribuigao de energia

elétrica; CNAE 4222-7/01 Construgao de redes de abastecimento de agua,

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB N° 20192677284.
PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CODIGO DE VERIFICAGAO:

V 11901833103. NIRE: 41207508503.
EEES, SENERER B & B CONSTRUTORA LTDA
JUNTA COMERCIAL
DO PARANA LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 24/04/2019

www.empresafacil.pr.gov.br \\\

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito d& comprovagdo de sua autenticidade nos respe¢tivos portais.
Informando seus respectivos cédigos de verificagdo
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B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
QUINTA ALTERAGAO DE CONTRATO SOCIAL

coleta de esgoto e construgdes correlatas; CNAE 4299-5/01 Construgédo de
instalagdes esportivas e recreativas; CNAE 4311-8/02 Preparagao de canteiro e
limpeza de terreno, CNAE 4313-4/00 Obras de terraplenagem; CNAE 4321-5/00
Instalagdo e manutengao elétrica; CNAE 4329-1/01 Instalagcdo de painéis
publicitarios; CNAE 4329-1/04 Montagem e instalagdo de sistemas e
equipamentos de iluminagao e sinalizagédo em vias publicas; CNAE 4330-4/01
Impermeabilizagédo em obras de engenharia civil;

CLAUSULA 22 - A vista da modificacdo ora ajustada e em consonancia
com o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, os s6cios RESOLVEM, por
este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem
efeito, a partir desta data, as clausulas e condigdes contidas no contrato primitivo
que, adequado as disposigdes da referida Lei numero 10406/2002 aplicaveis a
este tipo societario, passa a Ter a seguinte redacao:

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
CONSOLIDAGAO DE CONTRATO SOCIAL

AMAURI JONAS BIELAK, brasileiro, natural de Gaurama RS, empresario, data de
nascimento 29/03/1974, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, n°® 1762,

\\
Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portador do RG n°® 6.159.954-1 SSP-PR, CPF n° \ (\\
802.287.209-15;, e SAMANTHA REBEKA BRANDELERO BIELAK, brasileira, \
natural de Francisco Beltrdo PR, solteira, estudante, data de nascimento \/ \

17/06/2004, residente e domiciliada na Av. dos Pinheiros, n° 1762, centro, cep
85.650-000, Santa |zabel do Oeste - PR, Portadora do RG n°® 13.716.518-0 SSP PR, \
CPF n° 085.522.799-08, menor, representado neste ato pelo Pai, o Sr. AMAURI
JONAS BIELAK, brasileiro, solteiro, do comércio, data de nascimento 29/03/1974,
residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, n° 1762, Centro, Santa Izabel do
QOeste-PR, Portador do RG n° 6.159.954-1 SSP-PR, CPF n° 802.287.209-15, e pela
mae MARISTELA BRANDELERO, brasileira, natural de Realeza PR, solteira,
Gerente Comercial, data de nascimento 29/06/1967, residente e domiciliado na Av. e
dos Pinheiros, n°® 1762, Centro, Santa lzabel do Oeste-PR, Portadora do RG n® i;g
4.207.378-4 SSP-PR, CPF n° 581.092.009-82, Gnicos socios da empresa "B & B ,:%
CONSTRUTORA LTDA", com sede na Av. dos Pinheiros n°® 1762, sala 02, centro, A
cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste PR, com contrato social arquivado na Junta ( S;\
Comercial do Estado, sob o n° 41207508503, em 20/12/2012, e ultima alteragéo
arquivada sob o n° 20172446155, em 26/05/2017, inscrita no CNPJ n°

17.349.262/0001-69, resolvem consolidar o contrato social, 4
N

PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CODIGO DE VERIFICAGAO:
v 11501833103. NIRE: 41207508503.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB N° 20192677284
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B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
QUINTA ALTERAGAO DE CONTRATO SOCIAL

12, — A sociedade gira sob 0 nome empresarial: B & B CONSTRUTORA LTDA:

22, — A sociedade tem a sua sede na Av. dos Pinheiros n° 1762, sala 02, centro,
cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste PR;

3% — O objeto social &: CNAE 4120-4/00 Construcao de edificagdes residenciais e

comerciais, CNAE 6810-2/01 Compra e venda de imoveis proprios; CNAE 6810-
2/03 Loteamento de imoveis proprios; CNAE 4110-7/00 Incorporagdo de
empreendimentos imobiliarios; CNAE 8130-3/00 Atividades paisagisticas; CNAE
7112-0/00 Servigos de engenharia; CNAE 2330-3/02 Fabricagdo de artefatos de
cimento, tais como tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas; CNAE 2330-
3/05 Preparagado de massa de concreto e argamassa para construgdo; CNAE
2511-0/00 Fabricacéo de estruturas metalicas; CNAE 2512-8/00 Fabricagéo de
esquadrias de metal; CNAE 4212-0/00 Construcéo de obras de arte especiais:
CNAE 4213-8/00 Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calgadas; CNAE 4221-
8/03 Manutencao de redes de distribuicao de energia elétrica, CNAE 4222-7/01"
Construgéo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes
correlatas, CNAE 4299-5/01 Construcao de instalagdes esportivas e recreativas;
CNAE 4311-8/02 Preparagéo de canteiro e limpeza de terreno, CNAE 4313-4/00
Obras de terraplenagem; CNAE 4321-5/00 Instalagdo e manutencao elétrica;
CNAE 4329-1/01 Instalagao de painéis publicitarios; CNAE 4329-1/04 Montagem
e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminagéo e sinalizagdo em vias
publicas; CNAE 4330-4/01 Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil.

42, — O capital social € de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), divididos
em 380.000 (trezentos e oitenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real),
cada uma, totalmente integralizadas, assim subscritas:

SOCIOS QUOTAS CAPITAL (R$)
AMAURI JONAS BIELAK - 379.820 | 379.820,00
SAMANTHA REBEKA BRANDELERO BIELAK | 180,00 180,00

TOTAL 380.000 380.000,00

52, — A sociedade iniciou suas atividades em 24 de dezembro de 2012 e seu prazo
é indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB N° 20192677284.
PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CODIGO DE VERIFICAGAO: \\
v 11901833103. NIRE: 41207508503, O\
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B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
QUINTA ALTERAGAO DE CONTRATO SOCIAL

62 — As quotas sao indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sécio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condigdes e prego direito de preferéncia para a sua aquisi¢édo se
postas a venda, formalizando, se realizada a cesséao delas, a alteragéo contratual
pertinente.

72, — A responsabilidade de cada sdcio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital social.

82, — A administragao da sociedade cabera ao Sécio AMAURI JONAS BIELAK,
com os poderes e atribuicdes de Administrador aos quais compete, privativa e
individualmente, o uso do nome empresarial e a representagéo ativa e passiva da
sociedade, privativa e individualmente o uso do nome empresarial, inclusive para
alienagdo de bens imdveis da sociedade.

92, — Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador
prestara contas justificadas de sua administragé@o, procedendo a elaboragéo do
inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado econémico, cabendo
aos socios, na proporgao de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

102. - As deliberagbes relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade,
serao definidas na reunido de socios.

Paragrafo Unico: Quando as deliberagdes dos sécios forem formalizadas
em alteragdo contratual, quando tomadas por todos os sécios e por esses
assinadas, fica dispensada neste caso, a reuniao de socios conforme artigo 1.072
do Novo cédigo Civil.

112. — A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependéncia, mediante alteragdo contratual assinada por todos os socios.

122, — Os sécios poderao, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo
de “pro labore”, observadas as disposigdes regulamentares pertinentes.

&-<
132. — Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuara suas -)\\
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou Ut

. s xs > ) —
inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s) remanescente(s), o valor de seus ( %;\
haveres sera apurado e liquidado com base na situagao patrimonial da sociedade, ™~ &

a data da resolugao, verificada em balango especialmente levantado.

Paragrafo Ginico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que
a sociedade se resolva em relagéo a seu soécio.

PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CODIGO DE VERIFICAGAO:
v 11901833103. NIRE: 41207508503. {
B & B CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 24/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB N° 20192677284. \ V
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B & B CONSTRUTORA LTDA 000096
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
QUINTA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

142, — Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que nao estao
impedidos de exercer a administracdo da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenacgéo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime
falimentar, de prevaricagéo, peita ou suborno, concusséao, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

15*: DECLARACAO DE MICROEMPRESA — Declara sob as penas da Lei, que se

enquadra na condi¢cao de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n°
123 de 14/12/2006

162. — Fica eleito o foro da comarca de Realeza — PR para o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento
em uma via. f

” 1L
4.4 ."nﬁ;‘.
LA
st Aﬁ{li‘ LAY ‘“
A H

AMAU ) A

7

ATONONO g SELON

0 reconhecimento de firmas deste.

documento acha-se no verso.

Ll |

SAMANTHA RWE&E?[) 3‘, SAMANTHA R. BRANDELERO BIELA
Representada p

AMAURI JONAS BIELAK

AMAURI JONAS BIELAK i/
Representante de
SAMANTHA R. BRANDELERO BIELAK

] \W24 o

MARISTELA BRANDELERO
Representante de

SAMANTHA R. BRANDELERO BIELAK

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB N° 20192677284.

PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CODIGO DE VERIFICAGAO:
v 11901833103. NIRE: 41207508503.
e

B & B CONSTRUTORA LTDA
JUNTA COMERCIAL
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LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 24/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br
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TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA IZABEL DO OESTE

Andrei Pagnoncelli - Tabelido e Registrador

Av. dos Pinheiros, 1234 - Sala § - Centro - CEP; 85650-000 - Santa lzabel do Oeste - PR - Fone: {46) 3542-1219

Reconhieco por Semelhanga as assinaturas de AMAURI JONAS

BIELAK (por trés vezes] & MARISTELA BRANDELERO {por duas

vezes), Dou fé. Santa lzabel do Oeste-Parand, 22 de abril de
2019,

Felips Alves de Morais - Escrevente Autorizado

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB N° 20192677284.

PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CcODIGO DE VERIFICAGAO:
11901833103. NIRE: 41207508503.

—I— B & B CONSTRUTORA LTDA
JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 24/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cédigos de verificagédo
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 900098

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

R COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | 07 DE AZERTURA
.349. 001-
;‘In';?_RQIZZGZIO 01-69 CADASTRAL 20/12/2012

NOME EMPRESARIAL
B & B CONSTRUTORA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
Fedkededek ek EPP

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgéo de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
23.30-3-02 - Fabricagéo de artefatos de cimento para uso na construgado
23.30-3-05 - Preparagao de massa de concreto e argamassa para construgao
25.11-0-00 - Fabricagdo de estruturas metalicas

25.12-8-00 - Fabricagdo de esquadrias de metal

41.10-7-00 - Incorporagao de empreendimentos imobiliarios

42.12-0-00 - Construgao de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

42.21-9-03 - Manutencéo de redes de distribuigdo de energia elétrica

42.22-7-01 - Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de
irrigagao

42.99-5-01 - Construgao de instalagdes esportivas e recreativas

43.11-8-02 - Preparagéo de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalagdo e manutencgéo elétrica

43.29-1-01 - Instalagdo de painéis publicitarios

43.29-1-04 - Montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagao em vias publicas, portos e
aeroportos

43.30-4-01 - Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil

68.10-2-01 - Compra e venda de iméveis préprios

68.10-2-03 - Loteamento de imdveis préprios

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
AV DOS PINHEIROS 1762 SALA 02

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
85.650-000 CENTRO SANTA IZABEL DO OESTE PR

ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
(46) 3542-1235

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fekekkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL

ATIVA 20/12/2012

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL 7
SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

dedededededede dedededededdok

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 09/12/2021 as 13:51:13 (data e hora de Brasilia).




09/12/2021 13:52 https://servicos.tce.pr.gov.br/servicos/srv_certidaoTCexibicao.aspx?numControle=842198531

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 030099

Certidao Negativa de Pendéncias

CNPJ: 17.349.262/0001-69
Requerente: B & B CONSTRUTORA LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Parana CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de
Monitoramento e Execugdes - CMEX, que, nesta data, ndo consta registro de pendéncias, referentes a contas
julgadas irregulares nos ultimos 8 (oito) anos e sangées ou determinagdes, de responsabilidade do
requerente.

Esta certiddo ndo se aplica aos seguintes casos:

a) aos registros para obtencgdo de certiddo liberatéria pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrucdo

Normativa n° 68/2012;

b) aos registros constantes da apreciacido pelo Tribunal, mediante emissdo de parecer prévio, das contas
uais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1°, da

Lei Complementar n°® 113/2005.

Certiddo emitida em 09/12/2021 13:52:18, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissao.

A veracidade das informagdes aqui prestadas pode ser confirmada no site www.tce.pr.qov.br.

Codigo de controle desta certiddo: 842198531

Certidao emitida nos termos da Instrucdo de Servigo n° 92, de 15/12/2014.

https://servicos.tce.pr.gov.br/servicos/srv_certidaoTCexibicao.aspx?numControle=8421 98531
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WRGIAL 50 RARANA

Governo do Estado do Parana
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Parana

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sao vigentes na data da sua expedigao.

0%01n0

PARANA &

GOVERNO DO ESTADO

Nome Empresarial: B & B CONSTRUTORA LTDA

Natureza Juridica: Sociedade Empreséria Limitada

Protocolo: PRC2109000790

NIRE (Sede)
41207508503

CNPJ

17.349.262/0001-69

Data de Ato Constitutivo
20/12/2012

Inicio de Atividade
24/12/2012

Enderego Completo
Avenida DOS PINHEIROS, N2 1762, SALA 02, CENTRO - Santa Izabel do Oeste/PR - CEP 85650-000

Objeto Social

q CNAE 8130-3/00 Atividades paisagisticas; CNAE 7112-0/00 Servigos de engenharia; CNAE 4120-4/00 Construgéo de edificagbes residenciais e
comerciais, CNAE 6810-2/01 Compra e venda de iméveis préprios; CNAE 6810-2/03 Loteamento de imdveis préprios; CNAE 4110-7/00 Incorporagao
de empreendimentos imobilidrios; CNAE 2330-3/02 Fabricagéo de artefatos de cimento, tais como tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas;
CNAE 2330-3/05 Preparagéo de massa de concreto e argamassa para construgio; CNAE 2511-0/00 Fabricagdo de estruturas metalicas; CNAE 2512-
8/00 Fabricagao de esquadrias de metal; CNAE 4212-0/00 Construgao de obras de arte especiais; CNAE 4213-8/00 Obras de urbanizagao - ruas,
pragas e calgadas; CNAE 4221-9/03 Manutengao de redes de distribuigao de energia elétrica; CNAE 4222-7/01 Construgéo de redes de abastecimento
de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas; CNAE 4299-5/01 Construgao de instalagoes esportivas e recreativas; CNAE 4311-8/02 Preparagao
de canteiro e limpeza de terreno, CNAE 4313-4/00 Obras de terraplenagem; CNAE 4321-5/00 Instalagao e manutengéo elétrica; CNAE 4329-1/01
Instalagéo de painéis publicitarios; CNAE 4329-1/04 Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagao em vias publicas;
CNAE 4330-4/01 Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil

Capital Social Porte Prazo de Duragéo N
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado
Capital Integralizado Porte)

R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)

Dados do Sécio
Nome
AMAURI JONAS BIELAK

CPF/CNPJ
802.287.209-15

Participagao no capital
R$ 379.820,00

Término do mandato
Indeterminado

Espécie de sécio Administrador
Sécio / Administrador /S

PAI/REPRESENTANTE

Nome CPF/CNPJ Participacdo no capital = Espécie de s6cio Administrador Término do mandato
SAMANTHA REBEKA 085.522.799-08 R$ 180,00 Sécio / ’ N Indeterminado
BRANDELERO BIELAK o PAI/REPRESENTANTE

‘ Nome CPF/CNPJ Partlclpé“t’,"%b no capital Espécie de sécio Administrador Término do mandato
MARISTELA BRANDELERO 581.092.009-82 R$ 0,00 MAE/REPRESENTANTE Indeterminado
Dados do Administrador
Nome CPF Término do mandato

AMAURI JONAS BIELAK 802.287.209-15 Indeterminado Q

Ultimo Arquivamento Situagao

Data Namero Ato/eventos ATIVA

12/08/2020 20204370906 307 /307 - REENQUADRAMENTO DE Status
MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE SEM STATUS

PEQUENO PORTE

Esta certiddo foi emitida automaticamente em 01/11/2021, as 10:51:48 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o cédigo JSM2QA1V.

T

SEBASTIAO MOTA
Secretério Geral

1de i




EB&B 030181

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ Nn° 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, n°® 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste — Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 12

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Comissao de Licitagdes
Referente Edital Tomada de Pregos n° 06/2021

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sangbes e multas previstas no
edital, que a empresa B & B CONSTRUTORA LTDA, inscrita nho CNPJ sob o n°
17.349.262/0001-69, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de

2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o

direito de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério n°

06/2021 - Tomada de Pregos, realizado pelo Municipio de Manfrinopolis - PR.

Santa Izabel do Oeste= ¢/dezembro de 2021

-
M17.349.26210001-69
Nomé_//éw.ﬁl bON\A$ BIELAK &B & B
RG/CPE— 6.159.954-1 SESP PR/CPF 802.287.209-1

CONSTRITORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Cargo bcio-administrador

Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650 000 - Santa 1zahel do Oeste - PR |

7
-/




N 090102
EB&B

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ Nn° 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, n° 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste — Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 13
DECLARAGAO DE NAO EMPREGO DE MENORES

A Comissdo de Licitagdes

Referente Edital Tomada de Pregos n° 06/2021

B & B CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 17.349.262/0001-69, por
intermédio de seu representante legal, Sr. AMAURI JONAS BIELAK, portador da
carteira de identidade n° 6.159.954-1 SSP-PR e CPF n° 802.287.209-15, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666 de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de

14 (quatorze) anos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

1

7.349.262/0001.69 !
B&B

£ INCORPORADORY
AV dOS plﬂheerS‘ 1 Lrod - e

76 - Salz 0.
’_85650-000 - Sante 1zahe| ¢o Cirec-e;ft?m
I[ELAK J

WR JONAS
RG/ G 6.159 854\VSESP PR / CPF 802.287.209-15

Cargo - Sécio-administrador

Santa lzabel do Oeste — PR, 09- e dezembro de 2021
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certid&o € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgéos e fundos publicos da administracédo direta a ele vinculados. Refere-se a situacéo do
sujeito passivo no @&mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicées sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagéo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidéo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:56:07 do dia 09/12/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 07/06/2022.

Cadigo de controle da certiddo: E232.6A95.56D9.72D5

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana 000104

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 025652234-20

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 17.349.262/0001-69
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagées tributarias acessorias.

Valida até 08/04/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (09/12/2021 13:58:11)




MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE

Arrecadagao
Certidao Débito Positiva - Contribuinte

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NOME/RAZAO....: B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF......: 17.349.262/0001-69

ENDEREGO......: RUA PRIMAVERA

BAIRRO........: LOT. BIELAK NOMERO: 0 CEP: 85.650-000
MUNICIPIO.....: SANTA IZABEL DO OESTE - PR

FINALIDADE....: PADRAO

tifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informagdes prestadas pelos &rgdos
competentes desta Prefeitura o sujeito passivo acima identificado, & CERTIFICADO que NAO
CONSTAM pendéncias referente a Tributos Municipais inscritos ou n3o em Divida Ativa, até a
presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dividas posteriormente constatadas, me
referente a periodos compreendidos nesta CERTIDAO.

A aceitagdo desta certiddo estd condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet,
no enderego < http://www.prefeiturasio.pr.gov.br/ >, utilizando os dados:

Cédigo/Ano da certiddo.............: 11590/2021
Cédigo de autenticidade da certiddo: WGT211202-960-QWZBAZLCYLZKMF-8

Certiddo emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em 30 de novembro de 2021.
Valida até 60 dias apdés a data de emissdo desta.

C.:idéo emitida gratuitamente.

ATENGAO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO.

/

IPM Sistemas Ltda Identificador: WGT211202-960-QWZBAZLCYLZKMF-8 - Emitido por: B & B CONSTRUTORA LTDA 30/11/2021 14:03
Atende.Net - WGT v:2013.01 \
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CAITA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  17.349.262/0001-69
Razdo Social:B E B CONSTRUTORA LTDA ME

Endereco: AV DOS PINHEIROS 1762 SALA 02 / CENTRO / SANTA IZABEL DO OESTE /
PR / 85650-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacbes com o FGTS.

Validade:02/12/2021 a 31/12/2021

Certificagdo Nimero: 2021120201331130861327
Informacgdo obtida em 06/12/2021 20:20:51

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa‘gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: B & B CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Certiddo n°: 55347005/2021

Expedigdo: 30/11/2021, as 14:04:56

Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicgdo.

Certifica-se que B & B CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 17.349.262/0001-69, NAO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidag¢do das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdo Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo s3o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est3o atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicdo.

No caso de pessoa juridica, a Certid3do atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certid3o condiciona-se a verificag¢do de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdrios a identificac3o das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em senten¢a condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorédrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pdablico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliacdo Prévia.

Dividas e sugestdes: cndt@tst.jus.br
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CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO DE PEDRAS IRREGULARES

FORNECEDORA: BRITASUL LTDA- ME, CNPJ 03.434.061/0001-55, estabelecida em
Ampére - Pr. PR 482 KM 495 - Santa Polonia , aqui representada pelo sécio ALZERINO

SILVA , brasileiro, separado, industrial , residente em Realeza - Pr., portador do CPF.:
498.605.269-15 e RG 3.642.867-8- PR

COMPRADORA: B&B CONSTRUTORA LTDA, estabelecida em Santa Izabel do Oeste - PR,
na Av. dos Pinheiros, 1776 - Centro, CNP] 17.349.262/0001-69, aqui representada pelo
socio Administrador: AMAURI JONAS BIELAK, brasileiro, solteiro, comerciante, portador
do CPF 802.287.209-15 e RG 6.159.954-1 SESP-PR.

CLAUSULA PRIMEIRA: A FORNECEDORA ¢ legitima possuidora de um imével Localizado
na Rodo. PR 182 km 495 na Linha Santa Apolénia Ampére - Pr., possui um conjunto de
britagem, devidamente LEGALIZADO e LICENCIADO perante aos orgaos competentes nas

esferas municipal, estadual e federal, comprometendo-se em fornecer matéria prima do
‘ tipo PEDRAS IRREGULARES para pavimentagao poliédrica a empresa COMPRADORA.

CLAUSULA SEGUNDA: O prego por metro quadrado sera ajustado conforme acordo

prévio entre as partes, acompanhando a variacio do mercado, devendo ser pago conforme
0 volume entregue por més.

CLAUSULA TERCEIRA: A quantidade minima a ser entregue pela FORNECEDORA é de
5.000(cinco mil) m? por més, durante o prazo de vigéncia deste contrato.

CLAUSULA QUARTA: O prazo de fornecimento/vigéncia é de no minimo 05(cinco) anos.
CLAUSULA QUINTA: A empresa COMPRADORA poderd retirar a pedra no imével da

FORNECEDOA, assim como a FORNECEDORA podera entregar as mesmas no local da obra
da COMPRADORA, conforme sua necessidade.

CLAUSULA SEXTA: Ambos Contratantes nomeiam o Férum da Comarca de Ampére - Pr.
para dirimir quaisquer dividas com o presente.

67
’
g ox 17.349.262/0001.69

7
\_BRITASUL LTDA ~—~———"B&B CO - JTO
FORNECEDORA ( OMBPRADORL B &
Testemunhas: B

WN?"‘W‘IDM E INCORPORADORA LTDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 -S3la 02 - Centro

5650-000 - Sante Izabel do Qeste - PR
I\Q?RLQ/L L( \ -

7

\ Oreconhecim\ev('to de firmas deste. \ .

\documento acha-se no verso.




Andrei Pagnoncelli - Tabelidao e Registraucr
Av. dos Pinheiros, 1234 - Sala 5 - Centro - CEP: 85650-000 - Santa lzabel do Oeste - PR - Fone: (46) 354Z-121

Reconheco por VERDADEIRA as assinaturas de ALZERING SILVA e
AMAURI JONAS BIELAK. Dou fé. Santa lzabel do Oeste-Parana, 13 de
dezembro de 2021.

Vinicios Eduardo da Silva de Toni - Escrevente Jurament

Selo 1019XadqtnEwZyOWIG2FiUo7f
Consulte esse seio em
http://selo.funarpen.com.br/consulta

Consulte esse selo em http

://funarpen.com.br

Andrei Pagnonce

<
=



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO A A () | DATA DE ABERTURA
03.434.061/0001.55 COMPROVANTE DE INSCRIGCAO E DE SITUACAO 28/09/1999

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
BRITASUL LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
BRITASUL ME

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
08.10-0-99 - Extrag&o e britamento de pedras e outros materiais para construgio e beneficiamento associado

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construgdo nao especificados anteriormente

49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e
internacional

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

q CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
LINHA SANTA POLONIA SN
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
85.640-000 INTERIOR AMPERE PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

(046) 5471-995

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

ek

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

‘ Fedekedededede e ededededededede

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/12/2021 as 10:30:42 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11

030109
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BRITASUL LTDA - ME
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 — NIRE 412.0806404-8
SEGUNDA ALTERAGAO DE CONTRATO SOCIAL

Os abaixo identificados e qualificados:

1) ALZERINO SILVA, brasileiro, natural de Francisco Beltréo - PR,
nascido aos 22 de Julho de 1963, casado no Regime de Comunhéo
Universal de Bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua Maringa,
117, Centro, municipio de Ampére — PR, CEP — 85.640-000, portador da
carteira de identidade civil com RG n.° 3.642.867-8 SSP - PR e cartdo do
CPF n.° 498.605.269-15 ¢,

2) ROGEN MASSOLA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Santa
Izabel do Oeste - PR, nascido em 01 de Fevereiro de 1989, comerciante,
residente e domiciliado na Rua Maringa, 117, Centro, municipio de
Ampére — PR, CEP — 85.640-000, portador da carteira de identidade civil
com RG n.° 9.678.963-7 SSP - PR e cartdo do CPF n.° 068.309.919-19.
Unicos sécios componentes da sociedade limitada que gira sob o0 nome de
“BRITASUL LTDA - ME”, com sede e foro na Linha Santa Poldnia,
s/n°, interior, CEP — 85.640-000, municipio de Ampére — PR, com
Contrato Social arquivado na MM. Junta comercial do estado do PR, sob
n.° 412.0806404-8 por despacho em segdio em 28 de Setembro de 1999 ¢
com a primeira alteragdo ali também arquivada sob n°® 20156299674 em 23
de Setembro de 2015 e inscrita no CNPJ sob n.° 03.434.061/0001-55,
resolvem, assim, ALTERAR E CONSOLIDAR seu contrato social
primitivo, de acordo com as condigdes estabelecidas nas clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: — DO INGRESSO DE SOCIOS: Ingressa na sociedade
neste ato e por este instrumento, a Sra. GRAZIELA MEREDICK COMERLATO,
brasileira, solteira, nascido aos 17 de Fevereiro de 1999 em Realeza — PR, empresaria,
residente e domiciliado na Rua Florianopolis, 3160, Bairro Séo José, municipio de
Realeza - PR, CEP — 85.770-000, portador da carteira de identidade civil com RG N.°
12.803.551-6 SSP - PR e cartio do CPF n.° 087.340.089-50, declarando conhecer a
situagio econdmica e financeira da sociedade, ficando desta forma, sub-rogada nos
direitos e obrigagdes decorrentes do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA: — DA SAIDA DE SOCIOS: Retira-se da sociedade, neste
ato o socio ROGEN MASSOLA SILVA, vendendo e transferindo a totalidade de suas
quotas de capital, pelo valor nominal das mesmas, que possuia na sociedade, sendo 300
(trezentas) quotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R$ 30.000,00
(trinta mil reais), para a sécia ingressante a socia GRAZIELA MEREDICK
COMERLATO.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB N° 20183227808. /
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. CODIGO DE VERIFICAGAO:
11802766787. NIRE: 41208064048.

RSNV  PRITASUL LToA \
"U%‘mm Libertad Bogus

SECRETARIA-GERAL \
CURITIBA, 12/07/2018 \\

www.empresafacil.pr.gov.br

\
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade hos respectivos portais. \ '
Informando seus respectivos cédigos de verificagdo 0\

S
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BRITASUL LTDA - ME
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 — NIRE 412.0806404-8
SEGUNDA ALTERAGCAO DE CONTRATO SOCIAL

O sécio retirante e também a socia cedente recebe, neste ato, em moeda corrente do pais,
o valor correspondente de todas as cotas negociadas dando plena, geral e raza quitagdo da
se¢fio de quotas ora efetuadas, bem como de todos os seus haveres sociais, por estar pago
para ndo mais repetir, pelas vendas de suas quotas.

CLAUSULA TERCEIRA: — CAPITAL SOCIAL: O capital social no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), dividido em 1.000 (um mil) quotas, com valor nominal de R$
100,00 (cem reais), cada uma, ja integralizada em moeda corrente do Pais, assim

subscritas:

SOCIOS QUOTAS % CAPITAL - R$
ALZERINO SILVA 700 70,00 70.000,00
GRAZIELA MEREDICK | 300 30,00 30.000,00
COMERLATO
TOTAL 1.000 100,00 100.000,00

CLAUSULA QUARTA: - DA SOCIA INGRESSANTE: A sbcia ingressante, a Sra.
GRAZIELA MEREDICK COMERLATO, declara conhecer a situagio econbmica e
financeira da sociedade, assumindo o ativo e o passivo da mesma, ficando desta forma
sub rogada a todos os direitos e obrigagdes decorrentes do presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA: - ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE E NOME
EMPRESARIAL: A administragdo da sociedade cabera ao sécio ALZERINO SILVA,
uso da firma individualmente, com os poderes e atribui¢io de administrador, autorizado o
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social
ou assumir obrigagdes que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizag@o do outro sécio.

CLAUSULA _SEXTA: - DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO: O
administrador declara, sob as penas da lei, de que ndo estd impedido de exercer a
administragfio da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagéio criminal, ou
por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno,
concussdio, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, <
contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé pablica, ou

A4

7

M

propriedade.
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB N° 20183227808. 7
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. cODIGO DE VERIFICAQXO:
11802766787. NIRE: 41208064048.
BEERUAN|  PRITASUL LTOA
- DOPARM%EN Libertad Bogus N\
SECRETARIA-GERAL \
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos yespectivos portais. \) J
Informando seus respectivos cddigos de verificagdo \\
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BRITASUL LTDA - ME
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 — NIRE 412.0806404-8
SEGUNDA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SETIMA: - DA CONSOLIDACAO DO CONTRATO: A vista da
modificagfio ora ajustada e em consonédncia com o que determina o art. 2.031 da lei n°
10406/2002, os s6cios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o
contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cldusulas e condigGes
contidas no contrato primitivo que, adequado as disposi¢des da referida lei n °
10.406/2002 aplicaveis a este tipo societario, passam a ter a seguinte redagdo:

BRITASUL LTDA - ME
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 — NIRE 412.0806404-8
CONSOLIDAGCAO DO CONTRATO SOCIAL

Os abaixo identificados e qualificados:

1) ALZERINO SILVA, brasileiro, natural de Francisco Beltrio - PR,
nascido aos 22 de Julho de 1963, casado no Regime de Comunhio
Universal de Bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua Maringa,
117, Centro, municipio de Ampére — PR, CEP — 85.640-000, portador da
carteira de identidade civil com RG n.° 3.642.867-8 SSP - PR e cartdo do
CPF n.° 498.605.269-15 ¢,

2) GRAZIELA MEREDICK COMERLATO, brasileira, solteira,
nascido aos 17 de Fevereiro de 1999 em Realeza — PR, empresiria,
residente e domiciliado na Rua Florianopolis, 3160, Bairro Sdo José,
municipio de Realeza - PR, CEP — 85.770-000, portador da carteira de
identidade civil com RG N.° 12.803.551-6 SSP - PR e cartdo do CPF n.°
087.340.089-50. Unicos sécios componentes da sociedade limitada que
gira sob o nome de “BRITASUL LTDA-ME”, com sede e foro na Linha
Santa Poldnia, s/n° interior, CEP — 85.640-000, municipio de Ampére —
PR, com Contrato Social arquivado na MM. Junta comercial do estado do
PR, sob n.° 412.0806404-8 por despacho em se¢éo em 28 de Setembro de
1999 ¢ com a primeira alteragdo ali também arquivada sob n°
20156299674 em 23 de Setembro de 2015 e inscrita no CNPJ sob n.°

000112

A\
C
~

03.434.061/0001-585, resolvem, assim, CONSOLIDAR seu contrato social\

primitivo, com o seu contrato anterior de acordo com as cldusulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob o nome
empresarial de BRITASUL LTDA - ME.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB N° 20183227808.
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. CODIGO DE VERIFICAGAO:
11802766787. NIRE: 41208064048.

——' DETTAIE S
" m%m Libertad Bogus

SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Informando seus respectivos cddigos de verificagédo

/

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovag8o de sua autenticidade nos/respectivos porﬁi \> .
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BRITASUL LTDA - ME
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 — NIRE 412.0806404-8
SEGUNDA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA - SEDE E DOMICILIO: A sociedade tem sua sede e foro na
Linha Santa Polénia, s/n®°, interior, CEP — 85.640-000, municipio de Ampére — PR,

CLAUSULA TERCEIRA - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURACAO
DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 11 de Outubro de 1999 e seu
prazo ¢ indeterminado, podendo a sociedade ser dissolvida a qualquer tempo pelo
consentimento unanime dos sdcios, ou entdo em obediéncia a determinagdo legal,
observado quando de sua dissolugdo os preceitos da legislagdo especifica.

CLAUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: O objeto social ¢ de EXTRACAO E
BRITAMENTO DE PEDRAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUCOES E TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS:
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social no valor de RS
100.000,00 (cem mil reais), dividido em 1.000 (um mil) quotas, com valor nominal de R$
100,00 (cem reais), cada uma, ja integralizada em moeda corrente do Pais, assim

subscritas:

SOCIOS QUOTAS Y% CAPITAL —R$
ALZERINO SILVA 700 70,00 70.000,00
GRAZIELA MEREDICK COMERLATO 300 30,00 30.000,00
TOTAL 1.000 100,00 100.000,00

CLAUSULA SEXTA - CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: As quotas sdo
indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do
outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condigdes e prego direito de
preferéncia para sua aquisi¢do se postas a venda, se formalizando, se realizada a cessdo
delas, a alteragfio contratual pertinente.

N R ¢

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade:
de cada scio ¢ restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela \
integralizagdo do capital social, nos termos 1.052 do novo Cod. Civil.

gf

)

CLAUSULA OITAVA - DIVERGENCIAS: Na simples divergéncia administrativa, as

dividas sociais serio dirimidas extrajudicialmente, por arbitros em nimero impar,
louvados pelos sécios.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB N° 20183227808.
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. c6DIGO DE VERIFICAGAO:

v 11802766787. NIRE: 41208064048.
. A BRITASUL LTDA ~
JUNTA COMERCIAL g
DO PARANA Libertad Bogus \
SECRETARIA-GERAL \

CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cédigos de verificagdo
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BRITASUL LTDA - ME
CNPJ/MF 03.434.061/0001-55 — NIRE 412.0806404-8
SEGUNDA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA NONA - ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administragio da sociedade cabera ao sécio ALZERINO SILVA,
uso da firma individualmente, com os poderes e atribuigio de administrador, autorizado o
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social
ou assumir obrigagdes que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizagfio do outro sGcio.

CLAUSULA DECIMA - DISSOLUCAOQO: Na dissolug@io amigével, os socios que
representam a maioria do capital, indicardo dentre os quotistas, aqueles que irdo cuidar da
liquidagdo da sociedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS: A
sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia, mediante
alteragfio contratual assinada por todos 0s socios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRACOES
FINANCEIRAS E PARTICIPACAO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao
término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestardo contas
justificadas de sua administragdo, procedendo & elaboragdo do inventario, do balango
patrimonial e do balango de resultado econdmico, cabendo aos socios, na propor¢do de
suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDICAO DE
SOCIO: Falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade continuard suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Ndo sendo possivel ou inexistindo interesse
destes ou do sécio remanescente, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com
base na situagdo patrimonial da sociedade, a data da resolugdo, verificada em balango
especialmente levantado. o
Pardgrafo inico — O mesmo procedimento serd adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relagdo a seu socio.

f o/

y

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO: O
administrador declara, sob as penas da lei, de que ndo estd impedido de exercer a o
administragiio da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagdo criminal, ou
por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdio, peita ou suborno,
concussdo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé pablica, ou
propriedade.

/’,

Lk

™

PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. c6DIGO DE VERIFICAGAO:

v 11802766787. NIRE: 41208064048.
NN | DRITASUL LIDA \
JUNTA COMERCIAL \ N
DO PARANA Libertad Bogus '\
\

SECRETARIA-GERAL
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos| respectivos porkt. \ s

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB N° 20183227808. /

www.empresafacil.pr.gov.br

CURITIBA, 12/07/2018
Informando seus respectivos cédigos de verificagdo
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BRITASUL LTDA - ME
CNPJ/MF 03.434,061/0001-55 - NIRE 412.0806404-8
SEGUNDA ALTERAGCAO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os socios
poderdo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro labore”,
observadas disposigdes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - REGIMENTO: Esta sociedade serd regida por este
contrato social, pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002, aplicados as sociedades
limitadas, bem como de forma supletiva e no que for aplicavel pela Lei 6.404 de
15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes a matéria.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PORTE DA EMPRESA: “A empresa se enquadra
na situagio de microempresa, nos termos do art.3%, caput e Paragrafos, da LEI
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.”

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO: Fica ¢leito o foro da Comarca de Ampére —
PR, para o exercicio e 0 cumprimento dos diretos ¢ obrigagdes resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteragiio em 01 (uma) tnica
via, na presenga de 2 (duas) testemunhas infra-assinadas.

~"’-o:f"sz- Ampére - PR, 21 de Junho de 2018.

T7ERINO SILVA
Mlom,om

An, » " ‘ . "
mﬁrma Vi VR At I Cze'wwdgté

GRAZIELA MEREDICK COMERLATO

£

TESTEMUNHAS: -
AMAND / g\.,x G
N/ .
ITAMAR LUIZ KOZIEL MICHEL PARIBOTTO LUQUINI
RG N°©5.927.977-7 SSP - PR RG N° $229.451-1 SSP - PR
CPF: 939.092.689-00 CPF: 042.388.599-52
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB N° 20183227808.
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. c6DIGO DE VER CAC.XO:
v ;;ggi;g:7:;lah}{1k£: 41208064048. 7
J%mm Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovagdo de sua autenticidade(nos spectivos portais. \) .
Informando seus respectivos cédigos de verificagdo
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%apuauchaozem;m DOBRASL SABARA DA DE SOUZA (FSCREVENTE JURAMENTADR)
OMARD: - ZENIR RESSLER (AGENTE DELEGAOD)
RUABRASLIA 031 8594000 AMPERE -7 Bl MAURDKESSLER AT BIBSTELL

E: Aoy 2547 MAHEIANA OF 5. SILVA (ESCREVENTE JURAMERIADA)

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Salo Digital N°. Zc8nE. F&Z8n. aruGa-ngfsg . FEXDF

Reconhego por VERDADEIRA 3 I5ainatura 0c ROGEN MASSOLA SILVA

{13229). Doufte. \
Ampére-PR, 25 d8 juano de 2018,

Samars 43 Rosa de Souza - Escrey ante JUrAmga

REPUBLICA FEDERATIVA DG BRASIL SAMARA DA . DE SOUZA (ESCREVENTE JURAMENTADA)
COMARCA DE AMPERE - PR ZENIR KESSLER A AOD

RUABRASILIA, 1031 - 65540-000 - AMPERE - PR g 1asisn) KESSH SUBSTITUTO)

FONE: (46) 3347-1387 MARCIANA DF & SILVA (ESGREVENTE JURAMENTADA)
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO é\

Selo Digital N°. te8ky. roatl‘w - nfklux - SpliVu . rUvwR
Conzuite e MUOANEIDCNL SO

Reconhego por VERDADEIRA 3 assinatuia o GRAZIELA MEREDICK
COMERLATO (26740). Doufé
Ampére-PR, 29 de unho g2 018

Samara da Rosa de Souza - Esoreventa Juramat

#th

1
Pagi m&%‘*&%&*&&g“é’& BRASIL SAMARA DA R DE SOUZA {ESCREJEN mnnz;%.s"? e >
o 20000 « ZeKiR KESSLER (AGENTE DELERARO {
& FT03 RUABRASLIA 1031 55640000 - AMPERE - PR o Firpory er i &g@m mﬁ, PROTESTO DE ﬂﬂﬂuosm
IS\, FONE 46 3471387 MARCLENA DE 8, SILVA (ESCRE} Ry e Nt R KESSLER
% TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO : Ajente Dviegase
AMpERE - %

Taly Dightat N* 030V . mHckL dmbtom-Anylin . dGwdy

Reconheco por VERDADEIRA 3 assinatu@ de ALZERING SILVA
{3248). Dou 2. N
Ampere-PR 02 de juino de 2018,

Saras da Rosa de Souzd - Estrey enle Jurahpatigs

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 16:14 SOB N° 20183227808
PROTOCOLO: 183227808 DE 05/07/2018. CODIGO DE VERIFICAGAO: ’
11802766787. NIRE: 41208064048.

BRITASUL LTDA

JUNTA COMERCIAL

DO PARANA Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL \
\

CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito &
comprovagdo de sua autenticidad
Informando seus respectivos cédigos de verificagdo RSN EATIR BRSNS
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o e s CREA-pRI Cortidao de Acervo
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 60 12 / 202 1
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ
referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ RNP: 1716562953
Registro: PR-162604/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 1720214819721 Situagéo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Registrada em: 27/09/2021 Baixada em: 27/09/2021 Forma de registro:
Substituicdo Participagéo técnica: Individual

Empresa contratada: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE CNPJ: 76.205.715/0001-42

Rua: RUA ACACIA N°: 1317

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE UF: PR CEP: 85650-000

Contrato: 334/2019 celebrado em 24/09/2019 Vinculado a ART: 1720214771699

Valor do contrato: R$ 593.354,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: DIVERSAS RUAS N°: 0

Bairro: DIVERSOS BAIRROS

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE UF: PR CEP: 85650-000
Coordenadas Geograficas: -25,818038 x -53,484406

Data de inicio: 24/09/2019 Concluséo efetiva: 19/02/2021
Finalidade:
Proprietario: MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE CNPJ: 76.205.715/0001-42

Atividade Técnica: 1- Execugdo Execugédo de obra de pavimentagdo em paralelepipedo para vias urbanas, 8294,03 M2; 2-
Execugédo Execucgdo de obra de pavimentagdo em concreto para vias urbanas, 1684,2 M2; 3- Execugdo Execucgéo de obra
de acessibilidade de edificagéo para fins diversos, 63,75 M2; 4- Execugdo Execugéo de obra de sistemas de drenagem para
obras civis boca de lobo, 24 UNID; 5- Execugéo Execugéo de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 775
METRO; 6- Execugdo Execugéo de obra de volume/area de escavagéo - terraplenagem , 1743,75 M3; 7- Execugéo
Execugéo de obra de volume/area de aterros - terraplenagem , 1555,55 M3; 8- Execugdo Execugéo de obra de sinalizagdo
urbana, 22 UNID

*1202/85.£.2 -0j020304d Op
OJaWNU O OpUBLLIOJUI ‘SBDIIANJ SBYNSUOY) / 1q°610°1d-Ba10 MMM/ SdRY Hd-Bal)
Op S}iS OU BPBULIJUOD J3S 93P OBPILISD BISSP SPEPI[EA B @ 9pEplojuaIne \y

Observagdes da certiddo:
A ART 1720194735552 que consta no atestado foi substituida pela ART 1720214819721. O atestado anexado foi
assinado eletronicamente.

¢ ap | euibed ‘1.202/60/.Z 8P 1202/2109 oY LVO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 6012/2021
27/09/2021 10:33
A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos

comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos ;ﬂ

em razéo de substituigdo ou anulagdo de ART. =
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituira prova da h’
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente A autencidade e a validade desta certiddo deve ser %' 1
se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser confimada no site do Crea-PR, no enderego g'ﬂ
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo  https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do ~
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das  protocolo: 273758/2021. )
propostas.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
A CAT é vélida em todo territorio nacional. Codigo Penal Brasileiro, ssujeitando o autor a respectiva
acdo penal. \

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

CREA-P

Conselho Regl de Engenharia
a Agronomin Ho Paran
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Prefeitura do Municipio e may

Santa Izabgl do Oeste

b Ris
CNPJ 76.206. 715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Acécia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Parand

E CAPACITACAQ TECNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que: a empresa B & B COSNTRUTORA LTDA,
CNPJ 17.349.262/0001-69, com sede no municipio de Santa Izabel do Oeste - PR, através do
Engenheiro Civil LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ, brasileiro, solteiro, portador do RG
8.664.018-0 SESP PR, CPF 041.797.529-56, CREA-PR 162604/D, RNP 1716562953, residente e
domiciliado na Rua Marfim, n° 810, Bairro Sto. Anténio, EXECUTOU para o MUNICIPIO DE
SANTA IZABEL DO OESTE - PR, CNPJ n? 76.205.715/0001-42, a seguinte obra:

"1202/85.€.2 -0j0d0j0.d op
oJaWNU 0 OpUBULIOJUI ‘SEJIIAN SE}NSUOY / 1q 610 id-easo mmmy/:sdny yd-ea1d
Op SIS OU BPBULIIUOD J8S SASP OBPILSD BJSSp SPEPI[EA B 3 SpEepIORuUaINe v

OBRA: PAVIMENTAGAO POLIEDRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA
IZABEL DO OESTE - PR, INCLUINDO MOVIMENTAGAO DE SOLO, DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS, CALCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO
VERTICAL.

s

¢ op g euibed ‘L.Z02/60/.2Z ®P 1.202/2109 U LVD

CONTRATO: 334/2019

.:’x
Assinado de forma digital H 1:

DIEGO RONALDQ por bIEGO RONALDO i{
MATCIULEVICZ:0 3MATCIULEVICZ 10576345598 i'?
5763455983 Dados:2021.09.27 08:40:08 !;

-03'00'
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Prefeitura do Municipio e

Santa Iz‘a,bel do beste

CNPJ 76.205.715/0

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com

Rua Acécia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Parana

PAVIMENTACAO POLIEDRICA: 8.294,03 m?
ESCAVAGOES DE SOLO: 1.743,75 m?
REATERRO E COMPACTACAO DE SOLO: .... 1.555,55 m®
MEIO FIO TIPO SARJETA/RETO: cocoocrvrerrrsssrsssssies 2.247,35m
CALCADA/PASSEIO: 1.684,20 m?
BOCA DE LOBO : ....... 24 Unid
TUBO CONCRETO DN 40/60/80: 775 m

"1.202/85 €. “01090}0.d Op
OJeWNU O opuBLLIOjUI ‘SEDIIGNd SEHNSUOY / 1q 610" 1d-B310 Mmm/:SdRY Hd-Bal)
Op 9)IS OU BPBULILJUOD JaS ASP OBPIHaD B}Sap SpEpI[eA B @ apeplojuajne vy

DISSIPADOR DE ENERGIA: 3,5m?
PLACAS DE SINALIZAGAQ VERTICAL: ..coovvvrreecresrssennes 22 Unid
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE: 63,75 m?

P

¢ ap ¢ euibed ‘1.202/60/.Z 9P 1202/2109 U 1VO

Endereco da Obra: Ruas do Perimetro Urbano, s/n, varias Ruas do Perimetro Urbano do
Municipio de Santa Izabel do Oeste - PR, CEP 85650-000.

ART n?: 1720194735552 Data de inicio: 24/09/2019  Data de conclusédo: 19/02/2021

Declaramos que a obra esta concluida e todos os requisitos de qualidade técnica foram
cumpridos.

Sendo esta a expressao da verdade datamos e assinamos o presente.

1853
Santa Izabel do Oeste - PR, 23 de Margo de 2021. L‘-‘é

DIEGO RONALDO | fsinade deforms dol o i
MATCIULEVICZ:05 "MATCIULEVICZ:05763455983 j,
Dados: 2021.09.27 08:40:35 e

763455983 -03'00' i!‘
F-

Eng. civil - Diego R. Matciulevicz

CREA-PR 107371/D, RNP 1708031197
ART Cargo Fungdo n° 20134589779 i

Pagina 2
.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT Certiddo de Acervo
Resolug&o n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C RE A" P R Técnico com
Atestado

4417/2020

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ
referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Profissional: LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ
Registro: PR-162604/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1716562953

Numero da ART: 1720193990818 Situag&o da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGCO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servigo Registrada em: 22/08/2019 Baixada em: 03/07/2020 Forma de registro:
Substituicdo Participagdo técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: B & B CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 17.349.262/0001-69
Rua: AV. DOS PINHEIROS N°: 1762

Complemento: SALA 02 Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE UF: PR CEP: 85650-000
Contrato: celebrado em 20/06/2017 Vinculado a ART: 20192066866
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira
Agéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: RUA CEDRO (PROLONG.) N°: SN
Complemento: QD: G34AM LT: 7-A-1Bairro: DOZE DE OUTUBRO
Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE UF: PR
Coordenadas Geograficas: -25,481595 x -53,290032

Data de inicio: 20/06/2017 Concluséo efetiva: 15/11/2019

Finalidade: Outro

Proprietario:

CEP: 85650-000

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execugéo Execugdo de obra de pavimentag&o em paralelepipedo para vias urbanas, 20108,08 M2; 2-
Execucéo Execugéo de obra de movimentag&o de solos e rochas , 3390 M3; 3- Execugédo Execugéo de obra de sistemas de
drenagem para obras civis meio-fio, 2466 METRO; 4- Execugdo Execug&o de obra de sistemas de drenagem para obras
civis galeria, 1149,5 METRO; 5- Execugéo Execugdo de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 32
UNID

Observagoes:

SUBSTITUIGAO SEM CUSTO A ART 20192066866 - INDEFERIMENTO PROTOCOLO CAT 279228/2019 - ALTERAGAO DE
UNIDADE

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 4417/2020
12/08/2020 12:52

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razéo de substituigdo ou anulagédo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confrmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 183275/2020.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no

Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia
@ Agronomia do Rarand

\~

- CREA-PR

N\

'sdpy yd-ea1d

"0202/5.2€81 -oj0v0j0id op
Op 3)iS OU EPEULIJUCD J3S SASP OBPIHED BIS3P SPEPI[EA B 3 SPEPRUAINE Y

0JoWNU O OPUBLLIOJUI ‘SBDIIGNd SENNSUOY / Jq 610"1d-BaI0 MMM/

4

=

Z ap | euibed ‘0202/20/.0 P 0Z0Z/LL¥¥ U 1VD

\-




09

B & B CONSTRUTORA LTDA
B & E CNPJ n2 17.349.262/0001-69 Avenida dos Pinheiros, n? 1762,
Sala 02, Centro, Santa lzabel do Oeste — Pr.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E-mail: real_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255

~ ~

DECLARACAO DE EXECUCAO DE OBRA

B & B Construtora Ltda, situada na Av. dos Pinheiros, n® 1762 - Sala 02,
Municipio de Santa Izabel do Oeste - PR, inscrita no CNPJ sob n©
17.349.262/0001-69, neste ato representado pelo sécio administrador, Sr.
Amauri Jonas Bielak, brasileiro, solteiro, empresario, CPF n® 802.287.209-
15, vem por meio desta, declarar que, o profissional Engenheiro Civil Sr.
LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ, portador do CPF n® 041.797.529-56, RG
n°® 8.664.018-0, CREA PR-162.604/D, RNP 1716562953, residente e
domiciliado na Rua Marfim, n® 810, Bairro Sto. Antonio, Santa Izabel do
Oeste - PR, executou a seguinte obra, conforme descrito:

Item Executado

% |Qtde | Unid
Pavimentagdo com pedras irregulares 20.108,08 m2
Movimentagdo de solo 3.390,00 m3
Meio-fio (guias) em concreto 100 | 2.466,00 m
Tubulagdo em concreto para aguas pluviais 1.149,50 m
Bocas de lobo 32 unid
o End. da obra: Rua Cedro (Prolongamento) | Lote n® 07-A-1 da
Gleba n© 34-AM, Santa Izabel do Oeste, PR.
. Data de Inicio: 20/06/2017 - Data de conclusdo: 15/11/2019.
D Resp. Téc. Execugdo: Eng. Civil Lindomar Lucas Stankievicz — CREA
162.604/D
o Conforme Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART n©:
1720193990818

~epresenQ77f§te Legal &B & B

mnmmzmmm LYDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro

0121
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LE5650-000 . Santa Izabel do Oeste - PU /
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando—o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parand, circunscrita
a(s) atribuigdo(des) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 107009/2021 Validade: 28/02/2022

Nome Civil: LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ

Carteira - CREA-PR N°© :PR-162604/D
. Registro Nacional : 1716562953
Registrado(a) desde : 19/06/2017

Filiacdo : LAURINDO STANKIEVICZ
LOIRY TEREZINHA LIRA STANKIEVICZ
Data de Nascimento : 23/10/1984
Carteira de Identidade : 8.664.018-0 CPF : 04179752956
Naturalidade : SANTA 1ZABEL DO OESTE/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRAO L
Data da Colagéo de Grau : 09/02/2017 Diplomagao : 03/03/2017
Situagdo : Regular
Atribuicdes profissionais:

Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observagdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei
5.194/1966 nos campos da atuagdo do art. 28° do Decreto n® 23.569/1933 e do art. 70 da
Resolugdo n° 218/1973 do Confea.

Resolugdo do Confea N.° 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 280 de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

68984 - B & B CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 17349262000169

Desde: 24/04/2019 Carga Horaria: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2021.
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAGOES

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 265597/2021. 7

Emitida via Internet em 01/09/2021 18:55:06 \ \)
https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=334a3f61 Odac41afb42a5583b3f1 6356&CODREG O=677499&ﬂqtce}an=1 &F
\



01/09/2021 - CREA

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servico N© 002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva agdo penal.

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certid a0.asp?SESSAO=334a3f610dac41afb42a5583b3f1 6356&CODREGTO=677499&rqtcertidao=18&FI... ~ 2/2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n© 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuigdo(8es) de seu(s) responsével(eis) técnico(s).

Certidédo n°: 107014/2021 Validade: 28/02/2022

Razdo Social: B & B CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 17349262000169

Num. Registro: 68984 Registrada desde : 24/04/2019
. Capital Social: R$ 380.000,00

Endereco: AVENIDA DOS PINHEIROS, 1762 SALA 02 CENTRO
Municipio/Estado: SANTA IZABEL DO

OESTE-PR

Objetivo Social:

Construc3o de edificagdes residenciais e comerciais. Compra e venda de iméveis proprios.
Loteamento de imdveis proprios. Incorporagdo de empreendimentos imobilidrios.
Atividades paisagisticas. Servigos de engenharia. Fabricagdo de artefatos de cimento, tais
como: tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas. Preparagdo de massa de concreto
e argamassa para construgdo. Fabricagdo de estruturas metalicas. Fabricagdo de
esquadrias de metal. Construcdo de obras de arte especiais. Obras de urbanizagao - ruas,
pracas e calgadas. Manutengdo de redes de distribuigdo de energia elétrica. Construgdo de
redes de abastecimento de dgua, coleta de esgoto e construgdes correlatas. Construgdo de
instalacBes esportivas e recreativas. Preparacdo de canteiro e limpeza de terreno. Obras de
terraplenagem. Instalagdo e manutengdo elétrica. Instalagdo de painéis publicitarios.
Montagem e instalacdo de sistemas e equipamentos de iluminagdo e sinalizagdo em vias
publicas. Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil.

Restricio de Atividade : Atividades da empresa circunscritas as atribuigdes do(s)
profissional(is) responsavel(is) técnico(s).

CEP: 85650000

. Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2021.
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

RESPONSAVEL(EIS) TECNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 17349262000169

1 - LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ

Carteira: PR-162604/D Data de Expedigdo: 19/06/2017

Desde: 24/04/2019 Carga Horaria: 20: H/S

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7°

ObservacBes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei
5.194/1966 nos campos da atuagdo do art. 280 do Decreto n® 23.569/1933 e do art. 7° da
Resolugdo n° 218/1973 do Confea.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28°

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular
Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

2 - VINICIUS CELUPP
Carteira: PR-141013/D Data de Expedigdo: 22/08/2014

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSAO=334a3f610dac4 1afb42a5583b3f16356&C DREGTO=677499&I5E\PTO=5. .12
\
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https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSAO=334a3f610dac4 1atb42a5583b3f16356 & CODREGTO=677499&DEPTO=5. ..

CREA

Desde: 10/12/2019 Carga Horéaria: 20:0 H/S
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situac&o: Regular
Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 280

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacso: Regular

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 70

Observag8es: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.0 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situaco: Regular

Resolugdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 79 do CONFEA

Para fins de: LICITACOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo(8es) nos elementos contidos neste documento,
esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 265607/2021, ressaltando a
impossibilidade de execugdo de quaisquer servicos ou obras sem a participagdo efetiva de
seu(s) responsdvel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 01/09/2021 18:57:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° 002/2014.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor &
respectiva agdo penal.

b
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ n°® 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, n°® 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste — Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 02

DECLARAGAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

A Comissao de Licitagoes
Referente Edital Tomada de Pregos n° 06/2021

O signatario da presente, o senhor AMAURI JONAS BIELAK, portador da carteira de
identidade n° 6.159.954-1 SSP-PR e CPF n°® 802.287.209-15, representante legalmente
constituido da proponente B & B CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
17.349.262/0001-69, declara que a mesma recebeu toda a documentagio e tomou
conhecimento de todas as informagoes e condigdes necessarias a execugao do objeto

da Tomada de Pregos supramencionada.

B

A WMMEMMLM-E
v dos Pinheirps. 762 - Sala n?. Centro

1_85650-000 - Santa Izahe! d
heldo Qeste - PB_,

Nome )
RG/CPF— 6.1 59.95f4 1 SESP PR/CPF 802.287.209-15
Cargo Sécio-admipj'istrador
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BB & B

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ n°®17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, n® 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste - Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A Comissao de Licitagdes

Referente Edital Tomada de Precos n° 06/2021

B & B CONSTRUTORA LTDA, empresa juridica de direito privado, inscrita no CGC/MF
sob o n°® 17.349.262/0001-69, DECLARA, sob as penas da Lei, que, caso seja
considerada vencedora da presente licitagao, mantera no local da obra Engenheiro
Civil:

Nome: LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ e
ol

AN
‘\»‘D‘OC“'\ O

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL f
m’i"“&aﬁ@ s
CREA n.° 162.604/D e

Data do Registro: 19/06/2017
Assinatura do Responsavel Técnico:

Declara que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro
técnico de profissionais, que o mesmo sera responséavel pela Anotagao de
Responsabilidade Técnica, bem como a empresa dispora do equipamentos
necessarios a perfeita execugao da obra. Sem mais para 0 momento subscrevemo- N

nos.

Atenciosamente,

Santa Izabel do Oeste — PR, 09-d€-dezembro de 2021

Y
Nome AMAURI JONAS BIELAK

RG/CPF _"RG 6.159.954-1 SESP PR/CPF 802.287.209-15
Cargo - Socio-administrador




CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS TECNICOS 090126

Zor meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS TECNICOS” de um

IO eSS S e

b :1.: 17.349.262/0001-69 representada nesta ocasiio por seu socio: Amaur1 Jonas Bielak,
orasileiro. solteiro, R.G. n° 6.159.954-1 C.P.F. n° 802.287.209-15 doravante denominado de
simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ, brasileiro,
solteiro. R.G. n.° 8.664.018-0, C.P.F. n.° 041.797.529-56, com titulo profissional Engenheiro Civil, {art..
Crea-PR n.° 162604/D, doravante denominado de simplesménte Contratado, tem entre si acertado o

seguinte:

Clausula 1* - Cabera ao Contratado desenvolver atividades como Responsavel Técnico e parte
integrante do Quadro Técnico conforme suas atribui¢des profissionais e compativeis com os objetivos
sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Fung&o.

Clausula 2° — A vigéncia do presente contrato sera por: 04 anos, a partir da sua assinatura;

Clausula 3* - O Contratado tera carga horaria de: 04 horas didrias;

Cldusula 4% - O Contratante assegura ao contratado absoluta independéncia técnica;

idusula 5* - Os honorérios profissionais do contratado serd de 06 saldrios minimos mensais,
orresp

ondentes a R$ 5.988,00, nesta data, conforme Lei Federal n.° 4.950-A de 22 de abril de 1966 e
Qesolac 397/95 do CONFEA.

B

Clausula 6° - Este Contrato podera ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30
dias.

Clausula 7% - Durante a vigéncia deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficard o contratado
responsavel pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Clausula 8* — Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o
foro da Comarca de Realeza - PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestagdo de
. servicos, assinam-no em duas vias de igual teor.

Santa Izabel do Oeste - PR, 10 de Abril de 2019.

et \3 \ JIN J “d “‘L {\

A i
fa

# .:.;;1"-:"‘."?« £ 3 ’_“ y ‘ %G Uj’l\‘ I“__:l:- - :b.‘\
B & B Construtora-Ltda ) Lindomar Lucas Stankievicz 7
Rep. Amauri Jonas Blclak S2H001 6 + | Eng. Civil
Contratante B&H ONSTRUTAR " Contratado

ofhecimento de firmas ‘dested
nto acha-se no verso.




TABELIQNATO DE NOTAS DE SANTA 1ZABEL DO OESTE .
Andrei Pagnoncelli - Tabelido e Registrador
Av.dos Pinheiros; 1234 Sala 5= Centro- CEP: 85650-000.- Santa lzabel do Deste « PR -

Reconhkeco por Semelhanca as assinaturas de AMAURI JONAS
BIELAK e LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ. Dou fé. Santa izabe!l
do Oeste-Paran4, 15 de abril de 2018.

Fernando Augusto Lodi Rigo - Escrevente Juramentado
Selo CTekm.GUpsa. c5AXM-0YFUR, hCqlk
_Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

o nas
i Wrx 5

;
v

Consulte esse selo em hitp:#funarpen.com.br

TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA IZABEL DO OESTE
Andrei Pagnoncelli - Tabelido e Registrador
Av. dos Pinheiros, 1234 -Sala 5+ C?f‘"",fCEP_: 85650000 - Santa Izabel do Oeste - PR - Fone: (46) 3542-1219

Auientico a presente cépia reprografica conforme a original a
mim apresentada. Dou fé.

Santa Izabel do Geste-PR, 04 de novembro de 2021.

Gabrizla de Almeida Santa

ST

e /?F’m'rag/i‘ {

COREE ™ ! ! »  Exclusivo !
& P tradon, A EXCUSNO para -
%‘l’ﬁ’/(j o Q;}' Autenticacdo de Copia
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CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana ART N° 20191737694
Anotagéo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 Desempenho de
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra Cargo/Fungéo Técnica

22 VIA - ORGAOS PUBLICOS ART Principal
O valor de R$ 85,96 referente a esta ART foi pago em 17/04/2019 com a guia n°® 100020191737694 0 g 0 1 5 7

ggc))fissional Contratado: LINDOMAR LUCAS STANKIEVICZ (CPF:041.797.529- N° Carteira: PR-162604/D - N° Visto Crea: -
Titulo Formagéo Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada: N° Registro:

Contratante: B & B CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 17.349.262/0001-69

Enderego:AV. DOS PINHEIROS 1762 SALA 02 CENTRO
CEP: 85650000 SANTA IZABEL DO OESTE PR Fone: 4635421448

Local da Obra/Servigo: AV. DOS PINHEIROS 1762 Quadra: Lote:
CENTRO - SANTA IZABEL DO OESTE PR CEP: 85650000
Latitude: -25,485075 Longitude: -53,290687
Tipo de Contrato 6 OUTROS Carga Horaria 20 H/S
Ativ. Técnica 7 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNGAO TECNICA
Area de Comp. 1100SERVIGOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 022 DESEMPENHO CARGO/FUNGAO
Servigos 050 EXECUGAO
contratados
Data Inicio 10/04/2019

Data Conclusao

‘ Vir Taxa RS 85,96
Base de célculo:  TABELA TAXA MINIMA

Outras Informagdes sobre a natureza dgs servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
DECLARO ACEITAR O ENCARG® DE RESPONDER TECNICAMENTE PELA EMPRESA CONTRATANTE A PARTIR Inap.: 4650
DESTA DATA. ,-" )’ ) CreaWeb 1.08

/

~
¥
/

e -
/_'A‘s;ina@f;do-cﬁf tratante

Assinatura dd“Profissional

Py

2" VIA - ORGAOSPUBLICOS Destina-se a apresentagao nos 6rgéos de administragdo publica, cartérios e outros.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticagéo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br
A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituida pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicagdo estd regulamentadé
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolugdo 1025/09.



BB &B

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 03950128
CNPJ n°®17.349.262/0001-69

Avenida dos Pinheiros, n°® 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste — Pr.

E-mail: real_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 03
DECLARAGAO FORMAL DE DISPENSA
Tomada de Pregos n° 06/2021
Objeto: Pavimentagao de 3.000m (trés mil metros) lineares com pavimento poliédrico
irregular (“calcamento”) em diversas trechos e localidades do municipio de

Manfrindpolis — PR.

Nome da Empresa: B&B CONSTRUTORA LTDA

CNPJ n°: 17.349.262/0001-69

Endereco: AV. DOS PINHEIROS, 1776 - CENTRO - STA IZABEL DO OESTE PR
Fone: (46) 3542-1448

E-mail: real_materiais@hotmail.com

O representante técnico da empresa B&B CONSTRUTORA LTDA Sr. (a) LINDOMAR
LUCAS STANKIEVICZ, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que
renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalagdes do objeto licitado, de que tem
pleno conhecimento das condigées e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nao o
utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas e/ou

financeira para com a Contratante.

Atenciosamente,

Santa Izabel do Oeste — PR, 09 de dezembro de 2021

Nome—— AMAU % F1 7
RG/CPF RG 6:159.954-1 SESP PR/CPF 802.287.209-15 349 -
Cargo ocio-admzniStrador 262/0 0 0 1 . 69
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INCoRpop,
Av dos Pinherrgs, 1762 "ADORA LTDA . pog

|_85650.004 Sala 02.ce
| B N AUV EINET T !ZF}b@l 1n N Ntro
6e Ceste - PR '
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EB&B 09018

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ n°®17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, n° 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do QOeste — Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 11

DECLARACAO DE VINCULO FUNCIONAL
A Prefeitura Municipal de Manfrindpolis

Tomada de Pregos n° 06/2021

Objeto: Pavimentagcao de 3.000m (trés mil metros) lineares com pavimento poliédrico
irregular (“calgamento”) em diversas trechos e localidades do municipio de
Manfrindpolis — PR.

A empresa licitante, B & B CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.349.262/0001-69, com sede na Avenida

dos Pinheiros, n° 1762, sala 02, centro, cep 85.650-000, no municipio de Santa Izabel \
do Oeste — PR, por seu representante legal abaixo assinado, representante legalmente §
constituido, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em
especial a IN STN n°. 01/97, de 15/01/1997, e suas alteragbes, a Portaria
Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no &mbito da execucgdo do
objeto do Contrato de Repasse OGU 846040/2017 — Operagao 1041123-50-Programa
de Planejamento Urbano-Recapeamento Asfaltico em Vias Publicas Urbanas, nao
possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa
publica ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade desta
proponente o fornecimento da presente Declaragdo, bem como a fiscalizagao dessa

vedagao.

Santa Izabel do Oeste — PR, 09 de dezembro‘7de 2021

"17.349.26210001.69"
- aB & B

CONSTRUTORS E INCOR“ORADORE LTDA - ME
Av dos Pinherros, 174 “Cenir 7

|_8565G-00 - Santa Izabei do Ceste - PE_I

Nome
RG/CPE 15 954 1 SESP PR/CPF 802.287.209-15
Cargo So fo-administrador

|
v
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANA
COMARCA DE REALEZA
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS TITULAR
RUA BELEM, 2393 - CENTRO civico VILMO BEDIN
REALEZA/PR - 85770-000 JURAMENTADO

LUIZ RICARDO BEZ

Certidao Negativa

Para efeitos Civis

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuicdo de FALENCIA, CONCORDATA e RECUPERACAO JUDICIAL e 'R
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartério, verifiquei NAO CONSTAR ne-
nhum registro em andamento contra:

B E B CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ 17.349.262/0001-69, no periodo compreendido desde 02/04/1978, data de
instalag&o deste cartério, até a presente data.

TR e A

REALEZA/PR, 28 de Outubro de 2021

VILMO BEDIN

Assinado de
VI LM forma digital \L
. /] Por VILMO
B E Dl N '4 BEDIN:4279405
6972
2 7940 Dados: \

2021.10.29
6972 15:52:00 -03'00'

Custas = R$ 41,30
Padgina 0001/0001




EB&B

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Avenida dos Pinheiros, n2 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste — Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - Fone: (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

CNPJ n217.349.262/0001-69

000131

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da

proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que
comprovardo as demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice
‘ Liquidez geral (LG) /
3.102.171,517+ 0,00 2022
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 20.103,26 + 133.333,3 ’
Liquidez corrente (LC)
3.102.171,517 —
LC=AC/PC 20.103,26 7 '
Solvéncia Geral (SG)
3.102.171,51 7 055
SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 20.103,26/+ 133.333,33 / ’
Endividamento Geral (EG)
20.103,26 + 0,00
0,01

EG = (PC + RLP) / (AT)

3.752.684,87 /

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RLP - realizavel a longo prazo;
- ELP - exigivel a longo prazo.
AT - Ativo Total

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-

se as demais.

Representante legal
RG 6.159.954-1 SESP PR

L§5650-000 - Santa Izahel 4 ¢

msmm!mmﬁﬁ"am
04521502 - Centro

/E3(@ = pR-’

anta Izabel do Oeste - PR, 09 de dezembro de 2021

) UARDO MUNARO
B Contador
CRC N2 078633/0-1

CPF 802.287.209-15 AV dos Pinheirgs 1767 < LTa-Me CPF 074.825.339-40

LUIZ ;‘?3 //ur/é i

\'®

//7

Luiz Eduardo Munaro
CPF: 074.825.339-40
CRC PR-078633/0

»



CORONAVIRUS (COVID-19)

4

ACESSO A INFORMACAO
s

PARTICIPE

e

LEGISLAGAO |

| OR
Ly

030132

Dados basicos do proces

Numero do
processo:

NUP:

Acesso SEI:

Area (ha):

Tipo de requerimento:
Fase atual:

Ativo:
Superintendéncia:
UF:

Unidade
protocolizadora:

Data Protocolo:

Data Prioridade:

Pessoas relacionadas:

Nuamero do processo
de Cadastro da
Empresa:

Titulos:

S4¢

1826.127/2010

48413.826127/2010-14

Clique aqui para acesso ao SEIL

.57

Requerimento de Registro de Licenga
Licenciamento

Sim

Geréncia Regional / PR

PR

PARANA

24/03/2010 17:18:00
24/03/2010 17:18:19

; 5 s = Prazo de Data de | Data
Tipo de Relacdo CPF/CNPJ Nome |Responsabilidade/Representacdo Arrendarnenia Tnicia Final
" , Britasul
TitularRequerente | oo 434001000117 0 24/03/2010
59
Me
. ) Neila i~ ,
Representante Legal [*¥** 194.328-%* el 24/03/2010
= Chinen
Q <A TAonieo k% i skok Nt‘j[a 7,
Responséavel Técnico .194.328- i 24/03/2010
Chinen
926.462/2009
. o Tipo do b ’ I :
Nudmero Descrigao Titulo Situagao do Titulo Data de publicagdo| Data Vencimento
R Registro
LCMN & D N . A
7 LICENCIAMENTO| . | de Prorrogado 23/03/2020 03/10/2024
Licenga
LCMN Registro
L .\ S 9 / 20/
7t LICENCIAMENTO .,d( Prorrogado 12/03/2015 20/1172019
Licenca
LCMN Registro
7 LICENCIAMENTO| ¢ Outorgado 22/03/2012 23/11/2014
[icenga
Substincias:
Nome Tipo de uso Data de inicio  |Data final Motivo de encerramento
BASALTO Brita 24/03/2010
Municipios: \
Nome \ —
AMPERE /PR B ) \ |
FRANCISCO BELTRAQ /PR Y. )
[ |

/

N




- |

Condigdo de Tipo 0 3 U l 33

propriedade do solo:

Proprictario da arca

Processos associados:

|Ncnhum processo associado. j
Documentos que compden 0 processo:
Documento Data de protocolo
Memorial descritivo 24/03/2010
Planta de situagdo da drea 24/03/2010
Planta de detalhe da area 24/03/2010
Licenga (s) municipal (is) 24/03/2010
Prova de recolhimento de emolumentos 24/03/2010
Autorizagio do proprietario do solo 24/03/2010
Instrumento de mandato de procuragio 24/03/2010
Comprovagio da nacionalidade brasileira 24/03/2010
A.R.T. do memorial descritivo 24/03/2010
A.R.T. da planta de situagdo/detalhe 24/03/2010
Prova n®registro no org.de reg. coméreio 24/03/2010
Prova do n” de inscri¢do no CNPJ 24/03/2010
Eventos:
Descrigdo Data
742 - LICEN/PRORROGACAO REGISTRO LICENCA AUTORIZADA 23/03/2020
736 - LICEN/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO 21/01/2020
755 - LICEN/PRORROGACAQ REGISTRO LICENCA PROTOCOLIZADA 23/10/2019
742 - LICEN/PRORROGACAO REGISTRO LICENCA AUTORIZADA 12/03/2015
755 - LICEN/PRORROGACAQO REGISTRO LICENCA PROTOCOLIZADA 24/11/2014
730 - LICEN/LICENCIAMENTO AUTORIZADO PUBLICADO 22/03/2012
1400 - REQ LICEN/LICENCA AMBIENTAL PROTOCOLIZADA 03/02/2012
1400 - REQ LICEN/LICENCA AMBIENTAL PROTOCOLIZADA 23/11/2010 ~
1154 - REQ LICEN/DOCUMENTO DIVERSO PROTQCOLIZADO 24/08/2010 \
1400 - REQ LICEN/LICENCA AMBIENTAL PROTOCOLIZADA 30/06/2010
1154 - REQ LICEN/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO 21/05/2010
1154 - REQ LICEN/DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO 16/04/2010
700 - REQ LICEN/REQUERIMENTO LICENCIAMENTO PROTOCO 24/03/2010

IMPORTANTE: este servigo possui carater meramente informativo e, portanto, n&o dispensa o uso dos instrumentos oficiais pertinentes para
produgdo de efeitos legais. As informacdes sao disponibilizadas no momento e na forma em que sdo inseridas na base de dados pelos
servidores e colaboradores do DNPM.

Direitos R s - 2020




14/12/21, 10:02 IAP - Instituto Ambiental do Parana

090134

-

i IAP - Instituto Ambiental do Parana @m A p

Tipo de Licenga (Modalidade) Protocolo NGm. Licenga Data Emissédo Data Validade

RLO - Renovagdo de Licenga
Ambiental de Operagdo
- Informagdes do Autorizado

Nome/Razéo Social

BRITASUL LTDA

Enderego Bairro

LINHA SANTA POLONIA ZONA RURAL

Municipio CEP
Ampére / PR 85640-000

- Informacdes do Empreendimento
Empreendimento

EXTRACAO DE BASALTO E BRITAGEM LOTE RURAL N°31-A E 51-B GLEBA N° 23-AM MATRICULA 11.210

154374426 25285 07/05/2019 07/05/2023

Atividade Atividade Especifica
Explotagdo e beneficiamento EXTRAGCAO E BRITAGEM DE BASALTO
QELderego Bairro
LINHA SANTA POLONIA ZONA RURAL
Municipio CEP Coordenadas ( latitude / longitude )
Ampére / PR 85640-000 25054'54" - 53028'22"
Corpo Hidrico do Entorno Bacia Hidrogréfica
Rio Iguacu Iguacu
Origem Agua Utilizada Destino do Esgoto Sanitario Destino do Eflutente Final
Nascentes ou Minas - Infiltragdo no Solo

Condicionantes

A presente Licenca de Operacéol foi concedida com base nas informagdes constantes no Cadastro de Empreendimentos Minerério- CEM
apresentado pelo requerente e ndo dispensa, tampouco substitui quaisquer outros alvaras e/ou certiddes de qualquer natureza a que,
eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislagéo Federal. Estadual ou Municipal. Deverdo ser atendidos os seguintes requisitos e
condicionantes: -Todas as etapas do processo de explorag8o e britagem de basalto, devem ser realizadas de forma segura e adequada
tecnicamente, com o objetivo de minimizar e controlar os riscos a saide dos trabalhadores e ao meio ambiente. - Devera apresentar o
relatério do monitoramento de emissdes atmosférico (material particulado) em frequéncia anual, conforme determina a Resolugéo n°
016 /14- SEMA. -O IAP mediante decisdo motivada podera modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequagdo,
suspender ou cancelar esta licenga quando: Ocorrer a violagdo ou inadequagéo de quaisquer condicionantes ou normas legais. Ocorrer
3 omiss3o ou falsa descricdo de informagdes relevantes que subsidiaram a expedicdo da licenga. Ocorrer a superveniéncia de graves
riscos ambientais ou de sadde. - A concess3o desta licenca ndo impedird exigéncias futuras decorrentes do avango tecnoldgico ou da

modificagdo das condigdes ambientais, conforme o Decreto Estadual n°. 857/79, artigo 7°, § 2°. - O ndo atendimento a legislagao
‘ambiental vigente, sujeitard a empresa, bem como aos seus representantes, as sangdes previstas na Lei Federal n° 9.605/98,

regulamentada pelo Decreto Federal n°® 6.514/08. RLO Extragdo de Basalto e Unidade de Britagem Esta Licenga trata-se de Renovagao
de Licenca Ambiental de Operagdo n® 22962, Protocolo: 13.4812583, emissdo da Licenga: 15 de maio de 2015, Validade: 13/03/2019,
a qual foi concedida com base nas informagdes constantes no Cadastro de Empreendimentos Minerario- CEM apresentado pelo
requerente e ndo dispensa, tampouco substitui quaisquer outros alvaras e/ou certiddes de qualquer natureza a que, eventualmente,
esteja sujeita, exigidas pela legislacdo Federal. Estadual ou Municipal. Deverdo ser atendidos os seguintes requisitos e condicionantes:
-Todas as etapas do processo de exploragdo e britagem de basalto, devem ser realizadas de forma segura e adequada tecnicamente,
com o objetivo de minimizar e controlar os riscos a saude dos trabalhadores e ao meio ambiente. - Deverd apresentar o relatério do
monitoramento de emissdes atmosférico (material particulado) em frequéncia anual, conforme determina a Resolugdo n° 016 /14-
SEMA. -O IAP mediante decisdo motivada poderd modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequagéo, suspender ou
cancelar esta licenca quando: Ocorrer a violagdo ou inadequagdo de quaisquer condicionantes ou normas legais. Ocorrer a omissdo ou
falsa descricdo de informagdes relevantes que subsidiaram a expedigdo da licenca. Ocorrer & superveniéncia de graves riscos
ambientais ou de salde. - A concessdo desta licenca ndo impedird exigéncias futuras decorrentes do avango tecnolégico ou da
modificacdo das condigdes ambientais, conforme o Decreto Estadual n°. 857/79, artigo 7°, § 2°. - O ndo atendimento a legislagao
ambiental vigente, sujeitard a empresa, bem como aos seus representantes, as sangbes previstas na Lei Federal n°® 9.605/98,
regulamentada pelo Decreto Federal n°® 6.514/08.

Parametros de Atividade Poluidora 7

https://celepar7.pr.gov.br/sia/licenciamento/consulta/view_licenca.asp?id=1214776 "\\1/1




000135

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped

Versdo: 8.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGCAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ

NIRE
17.349.262/0001-69

41207508503

NOME EMPRESARIAL
B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

PERIODO DA ESCRITURAGAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL

01/01/2020 a 31/12/2020

Livro Diario
INATUREZA DO LIVRO

INUMERO DO LIVRO

7

Livro Diario
IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)

DA.62.12.E5.9E.51.38.7D.61.A9.68.44.C5.F6.04.63.59.7A.5D.84

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

L N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME CERTIFICADO ~ VALIDADE ki
DARCI JOSE 201990072550605353  09/02/2021 a 3
contador 74640941900 \\yNARO: 74640941900 8 09/02/2022 Nap
DARCI JOSE 201990072550605353  09/02/2021 a .
Procurador 74640941900 \\)NARO:74640941900 8 09/02/2022 Sim
NUMERO DO RECIBO: Escrituragéo recebida via Internet
DA.62.12.E5.9E.51.38.7D.61.A9.68.44. pelo Agente Receptor SERPRO
C5.F6.04.63.59.7A.5D.84-8 em  23/07/2021 as  16:53:22

D3.7B.64.61.F1.C6.78.07
82.AA.07.F4.4C.4E.90.1B

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagao de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticag&o.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragao do Decreto n® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteragéo da

Lei Complementar n°® 1247/2014.

c

N



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Numero de Ordem do Livro: 7

CNPJ:

17.349.262/0001-69

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversdo de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Numero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

41207508503

17.349.262/0001-69

Livro Diario

SANTA IZABEL DO OESTE

01/09/2013

31/12/2020

6735

TERMO DE ENCERRAMENTO

B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

Livro Diario

6735

01/01/2020

31/12/2020

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 8.0.8 do Visualizador

Pagina 1 de 1
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BALANCO PATRIMONIAL &
Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.349.262/0001-69
Ndmero de Ordem do Livro: 7
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 2.730.998,84 R$ 3.752.684,87
ATIVO CIRCULANTE R$ 2.336.715,95 R$ 3.102.171,51,
DISPONIVEL R$ 140.928,22 R$ 1.091.194,14
CAIXA R$ 38.209,06 R$ 910.434,95
CAIXA GERAL R$ 38.209,06 R$ 910.434,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 102.719,16 R$ 180.759,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 46.800,00 R$ 0,00
SICREDI - C/C 70671-0 R$ 55.919,16 R$ 180.759,19
CLIENTES R$ 675.000,00 R$ 503.130,15
DUPLICATAS A RECEBER R$ 675.000,00 R$ 503.130,15
CLIENTES DIVERSOS R$ 675.000,00 R$ 503.130,15 A
OUTROS CREDITOS R$ 802,55 R$ 1.262,04 \
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 802,55 R$ 1.262,04
IRRF A RECUPERAR R$ 802,55 R$ 1.262,04
ISS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
IMOVEIS A COMERCIALIZAR R$ 1.519.985,18 R$ 1.506.585,18
LOTE URBANO R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
Lote Urbano N2 03 Quadra n® 96 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
LOTEAMENTO BIELAK R$ 30.000,00 R$ 25.500,00
m2Lote Urbano N2 7 Quadra N 226 - 274,65 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
m2Lote Urbano N2 08 Quadra N2 226 - 267,03 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
m2Lote Urbano N2 01 Quadra N2 227 - 254,79 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
m2Lote Urbano N2 04 Quadra N2 227 - 283,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
rn2I.ote Urbano N2 05 Quadra N¢ 227 - 270,19 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
mzLote Urbano N2 08 Quadra N2 227 - 292,15 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
m2Lote Urbano N? 13 Quadra N2 227 - 293,94 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
m2Lote Urbano N2 15 Quadra N2 227 - 285,17 R$ 1.500,00 R$ 0,00
mzLote Urbano N2 16 Quadra N2 227 - 271,58 R$ 1.500,00 R$ 0,00
m2Lote Urbano N2 17 Quadra N® 227 - 251,35 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
rn2Lote Urbano N2 18 Quadra N2 227 - 254,88 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
mzl’.ote Urbano N° 01 Quadra N© 228 - 278,97 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 7

Versao 8.0.8 do Visualizador

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
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030138

BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

Periodo da Escrituragéo: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.349.262/0001-69
Ndmero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final

m2Lote Urbano N° 02 Quadra N2 229 - 250,29 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
m2Lote Urbano N2 03 Quadra N2 229 - 250,64 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
m2Lote Urbano N° 05 Quadra N2 229 - 256,81 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
m2Lote Urbano N2 06 Quadra N2 229 - 250,08 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
m2L°te Urbano N2 07 Quadra N2 229 - 266,04 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
mZLOte Urbano N2 08 Quadra N 229 - 275,37 R$ 1.500,00 R$ 0,00
rn2Lote Urbano N2 02 Quadra N¢ 230 - 250,83 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
m2Lote Urbano N2 04 Quadra N2 230 - 250,40 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

LOTEAMENTO A.J. BIELAK R$ 336.100,00 R$ 327.200,00
rn2Lote Urbano N2 01 Quadra N¢ 271 - 302,82 R$ 3.500,00 R$ 0,00
m2Lote Urbano N° 02 Quadra N2 271 - 264,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
m2Lote Urbano N2 03 Quadra N° 271 - 264,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
m2Lote Urbano N° 04 Quadra N2 271 - 264,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
mzLote Urbano N? 05 Quadra N2 271 - 264,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
m2Lote Urbano N° 01 Quadra N2 272 - 308,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
n’]2Lc>te Urbano N° 02 Quadra N2 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 03 Quadra N2 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N° 04 Quadra N 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
rnzLote Urbano N2 05 Quadra N2 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 06 Quadra N¢ 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 07 Quadra N° 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 08 Quadra N2 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 &_,
m2Lote Urbano N2 09 Quadra N2 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 10 Quadra N¢ 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N2 11 Quadra N2 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

\

Lote Urbano N2 12 Quadra N° 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2 e B
mzLote Urbano N2 13 Quadra N2 272 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

Versao 8.0.8 do Visualizador 2\ Pagina 2de 8
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033129

BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

17.349.262/0001-69

Descrigao

2Lote Urbano N¢ 14 Quadra N2 272 - 404,71
" Lote Urbano N° 01 Quadra N® 273 - 286,29
mzLote Urbano N° 02 Quadra N2 273 - 264,00
m2Lote Urbano N2 03 Quadra N2 273 - 264,00
" Lote Urbano N2 04 Quadra N2 273 - 264,00
mzLote Urbano N2 06 Quadra N2 273 - 264,00
mzLote Urbano N2 07 Quadra N© 273 - 264,00
" Lote Urbano N2 08 Quadra N2 273 - 264,00
rnzLote Urbano N2 09 Quadra N2 273 - 264,00
m2|_ote Urbano N° 10 Quadra N2 273 - 285,11
mzLote Urbano N2 01 Quadra N¢ 274 - 264,00
mzLote Urbano N2 02 Quadra N2 274 - 264,00
rn2Lote Urbano N° 03 Quadra N2 274 - 264,00
miLote Urbano N° 04 Quadra N° 274 - 264,00
) Lote Urbano N° 05 Quadra N2 274 - 264,00
mzLote Urbano N° 06 Quadra N® 274 - 264,00
m2Lote Urbano N2 07 Quadra N 274 - 264,00
" Lote Urbano N° 08 Quadra N 274 - 264,00
mzLote Urbano N2 09 Quadra N2 274 - 264,00
r'nzl_ote Urbano N2 10 Quadra N2 274 - 264,00
m2Lote Urbano N¢ 11 Quadra N2 274 - 270,00
r‘nzLote Urbano N2 12 Quadra N2 274 - 270,00
m2Lote Urbano N¢ 13 Quadra N2 274 - 262,89
rnz.ote Urbano N° 14 Quadra N°® 274 - 416,77
o Lote Urbano N 15 Quadra N2 274 - 264,00
m2I_ote Urbano N2 16 Quadra N2 274 - 264,00
mzLote Urbano N? 17 Quadra N2 274 - 264,00
m

Saldo Inicial

R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00

R$ 2.700,00

Saldo Final

R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00

R$ 2.700,00

R$ 2.700,00
R$ 2.700,00 7

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragédo Digital — Sped

Versao 8.0.8 do Visualizador
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030140

BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

17.349.262/0001-69

X
7

Descrigao Saldo Inicial Saldo Final
mz’Lote Urbano N? 18 Quadra N 274 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 19 Quadra N? 274 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N2 20 Quadra N2 274 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 21 Quadra N2 274 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2I.ote Urbano N2 22 Quadra N° 274 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 23 Quadra N2 274 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N° 24 Quadra N° 274 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2I_ote Urbano N2 01 Quadra N2 275 - 292,76 R$ 2.700.00 R$ 2.700,00
rnzLote Urbano N2 02 Quadra N2 275 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m;.ote Urbano N2 03 Quadra N2 275 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
l“2Lote Urbano N2 04 Quadra N 275 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
. 2Lote Urbano N2 05 Quadra N? 275 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N° 06 Quadra N? 275 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2L°te Urbano N2 07 Quadra N2 275 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
rn2Lote Urbano N° 08 Quadra N? 275 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 09 Quadra N2 275 - 256,30 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2L0te Urbano N? 10 Quadra N° 275 - 276,35 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 02 Quadra N2 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
rn2Lote Urbano N¢ 03 Quadra N2 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2I’.ote Urbano N2 04 Quadra N2 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N2 05 Quadra N2 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 06 Quadra N2 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 07 Quadra N2 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N° 08 Quadra N2 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 09 Quadra N° 276 - 475,94 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
n12Lote Urbano N2 10 Quadra N°® 276 - 267,14 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
rn2Lote Urbano N? 11 Quadra N 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Versao 8.0.8 do Visualizador ‘ Péagina 4 de 8
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

17.349.262/0001-69

Descrigdo Saldo Inicial Saldo Final

é_ote Urbano N2 12 Quadra N2 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 13 Quadra N° 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
:ZLote Urbano N2 14 Quadra N? 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N2 15 Quadra N® 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

2Lote Urbano N° 16 Quadra N® 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lole Urbano N° 17 Quadra N? 276 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N2 18 Quadra N® 276 - 286,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 01 Quadra N2 277 - 264,62 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 02 Quadra N 277 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
:2Lote Urbano N2 03 Quadra N¢ 277 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
rnzLote Urbano N® 04 Quadra N2 277 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
rn2Lote Urbano N° 05 Quadra N 277 - 385,87 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

2Lote Urbano N° 06 Quadra N® 277 - 291,15 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
:2Lote Urbano N2 07 Quadra N® 277 - 313,73 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

2Lote Urbano N2 01 Quadra N° 278 - 313,53 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N2 02 Quadra N¢ 278 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 03 Quadra N° 278 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N° 04 Quadra N® 278 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N¢ 05 Quadra N 278 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N¢ 06 Quadra N© 278 - 384,18 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 07 Quadra N° 278 - 370,64 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N? 08 Quadra N? 278 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
:aLote Urbano N2 09 Quadra N2 278 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

2Lote Urbano N2 10 Quadra N¢ 278 - 264,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 11 Quadra N2 278 - 313,53 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 01 Quadra N2 279 - 279,04 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
:ZLote Urbano N? 02 Quadra N¢ 279 - 308,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 7

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.349.262/0001-69
Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descriggo Nota Saldo Inicial . SsaldoFinal

mzLole Urbano N2 03 duadra N¢ 279 - 308,00 x R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 04 Quadra N 279 - 280,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
msze Urbano N2 05 Quadra N¢ 279 - 280,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mg.ote Urbano N2 06 Quadra N2 279 - 448,63 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

El’.ote Urbano N2 07 Quadra N¢ 279 - 383,89 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 08 Quadra N2 279 - 324,97 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N° 09 Quadra N°® 279 - 292,43 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N2 10 Quadra N¢ 279 - 328,59 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N? 11 Quadra N° 279 - 382,98 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lole Urbano N? 12 Quadra N° 279 - 333,55 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 13 Quadra N® 279 - 291,15 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 14 Quadra N 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 16 Quadra N¢ 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
:eLote Urbano N? 17 Quadra N°® 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

2Lote Urbano N2 18 Quadra N2 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N2 19 Quadra N¢ 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N° 20 Quadra N 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N° 21 Quadra N® 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N° 22 Quadra N 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 23 Quadra N¢ 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
mzLote Urbano N° 24 Quadra N¢ 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N? 25 Quadra N¢ 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
m2Lote Urbano N2 26 Quadra N¢ 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
" Lote Urbano N¢ 27 Quadra N® 279 - 330,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

m2
OBRAS EM ANDAMENTO

Edificio Lote 03 Quadra 96

R$ 1.103.885,18
R$ 1.103.885,18

R$ 1.103.885,18
R$ 1.103.885,18

ATIVO NAO-CIRCULANTE R$ 394.282,89 R$ 650.513,36
IMOBILIZADO R$ 394.282,89 R$ 650.513,36
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Versao 8.0.8 do Visualizador Pagina 6 de 8
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

Periodo da Escrituragao: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.349.262/0001-69

Numero de Ordem do Livro: 7
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrigao
IMOVEIS

PARTE LOTE RURAL N 116-CD -M-15208

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

PA Carregadeira CASE Mod. W20E
2015/2015

VEICULOS
Renegade LNGTD AT9 2.0 DIESEL
AMAROK CD 4X4 HIGH
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS
SICREDI B 804303014-9 CP
FINAME CP

OBRIGAGOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A
RECOLHER

ISS A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
CONTRIBUIGAO SOCIAL A RECOLHER
PIS A RECOLHER

COFINS A RECOLHER

OBRIGAGOES TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

OBRIGAGOES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O
CAPITAL

DIVIDENDOS
DIVIDENDOS A PAGAR
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
EMPRESTIMOS
SICREDI B80430301-9 CP
PATRIMONIO LiQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO

Saldo Inicial
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 284.000,00
R$ 284.000,00

R$ 110.282,89
R$ 110.282,89
R$ 0,00

R$ 2.730.998,84
R$ 160.668,80
R$ 143.845,61
R$ 143.845,61
R$ 100.000,00
R$ 43.845,61
R$ 15.856,21
R$ 15.856,21
R$ 0,00

R$ 2.571,50
R$ 6.242,24
R$ 1.254,14
R$ 5.788,33
R$ 966,98

R$ 966,98

R$ 966,98

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 133.333,33
R$ 133.333,33
R$ 133.333,33
R$ 133.333,33
R$ 2.436.996,71
R$ 380.000,00
R$ 380.000,00

Saldo Final

R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
R$ 284.000,00

R$ 284.000,00

R$ 266.513,36

R$ 110.282,89

R$ 156.230,47

R$ 3.752.684,87
R$20.103,26 «~

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20.103,26

R$ 20.103,26

R$ 0,00

R$ 2.528,18

R$ 7.660,12

RS 1.765,68

R$ 8.149,28

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

\

R$ 133.333,33 & \/

R$ 133.333,33
R$ 133.333,33
R$ 133.333,33
R$ 3.599.248,28
R$ 380.000,00
R$ 380.000,00

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.349.262/0001-69
Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final
CAPITAL SOCIAL R$ 380.000,00 R$ 380.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 2.056.996,71 R$ 3.219.248,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 2.056.996,71 R$ 3.219.248,28
LUCROS ACUMULADOS R$ 1.286.858,41 R$ 3.219.248,28
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO R$ 1.118.138,30 R$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00
‘ (-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS R$ (348.000,00) R$ 0,00

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 8.0.8 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO &) Sped
Entidade: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME
Periodo da Escrituragao: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.349.262/0001-69
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