
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: MANFRINÓPOLIS SAM  17

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTE nº 01

Local da Obra: PERIMETRO URBANO

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO APROVADO

QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.829,29

74209/1 Orçacivil PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES un 1,00 3.829,29 3.829,29

4 REVESTIMENTO      651.763,98

PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 5.685,78 0,60 3.411,47

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 11.371,56 0,36 4.093,76

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp ton 5,69 5.676,20 32.297,58

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 284,26 290,43 82.557,63

589000H DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 15,63 7.763,56 121.344,44

570000C DER CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 568,55 290,59 165.214,94

589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 31,28 7.763,56 242.844,16

5 MEIO-FIO E SARJETA      5.636,76

810250D DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado m 106,14 47,84 5.077,74

SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA      

94265 SINAPI Meio-Fio Símples DER - Tipo 5 (rebaixado) - (0,017 m3) - Moldado "in loco" m 21,00 26,62 559,02

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      33.060,76

810250G DER Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) m 121,78 19,70 2.399,07

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos m2 197,99 2,74 542,49

603900C DER Lastro de Brita m3 5,93 191,79 1.137,31

603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas m3 9,91 191,79 1.900,64

605000D DER Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) m2 15,42 40,30 621,43

534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão m2 123,41 82,88 10.228,22

534906L DER Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - sem colchão m2 56,34 90,53 5.100,46

605000K DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 un 18,24 610,26 11.131,14

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      16.625,73

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 406,04 35,28 14.325,09

820000G DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO un 4,00 575,16 2.300,64

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 
tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)

     12.952,91

74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso un 9,00 94,12 847,08

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 9,00 169,55 1.525,95

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 9,00 99,19 892,71

74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 9,00 80,83 727,47

74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas un 9,00 218,30 1.964,70

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa un 9,00 132,20 1.189,80

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica gb 1,00 5.805,20 5.805,20

x PREÇO GLOBAL 723.869,43 723.869,43


