PLANILHA DE SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL
[Municipio:  |Manfrinépolis - Parana
Projeto: Creche Proinfancia Il
Item |Descricao Valor Unitario Dimensao Quantidade Valor %
1.1. |SERVICOS PRELIMINARES R$90.866,19 3,60%
1.1.1. |Placa da obra em chapa de ago galvanizado, Padrao Governo Federal 572,18 metro(s) quadrado(s) 10 R$5.721,80 0,23%
1.1.2. |Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm, h=2,2m 176,61 metro(s) quadrado(s) 99 R$17.484,39 0,69%
Ligacéo provisoria de energia elétrica aérea monofasica 50A com
1.1.3. |poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de protegdo para 2471,6 unidade(s) 1 R$2.471,60 0,10%
medidor e aterramento
1.1.4. |Instalacio proviséria de agua e sanitario 3598,65 unidade(s) 1 R$3.598,65 0,14%
1.15. !Execugaﬂo de sanitario e vestiario em canteiro de obra, inclusive 1254,71 metro(s) quadrado(s) 252 R$3.161,87 0.13%
instalacdo e aparelhos
1.1.6. |Barracéo para escritério de obra porte pequeno s=20,00m? 1379,91 metro(s) quadrado(s) 20 R$27.598,20 1,09%
1.1.7. |Barracédo provisério para deposito 1139,12 metro(s) quadrado(s) 20 R$22.782,40 0,90%
1.1.8. |Locacgéo da obra (execugao de gabarito) 8,23 metro(s) quadrado(s) 891,68 R$7.338,53 0,29%
1.1.9. |Limpeza mecanizada de terreno com remogao de camada vegetal 0,45 metro(s) quadrado(s) 1575 R$708,75 0,03%
2.1. |EDIFICACAO R$45.145,33 1,79%
211, Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - 56,74 metro(s) cibico(s) 158 44 R$8.989,89 0.36%
arenoso (entre baldrames)
2.1.2. |Escavagdo mecanizada com previsédo de forma 108,06 metro(s) cubico(s) 250,58 R$27.077,67 1,07%
2.1.3. |Regularizacdo e compactacdo do fundo de valas 3,96 metro(s) quadrado(s) 107,09 R$424,08 0,02%
2.1.4. |Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira 41,04 metro(s) cubico(s) 210,86 R$8.653,69 0,34%
2.2. |[MURETA E ABRIGO GAS R$2.216,01 0,09%
2.2.1. |Escavagdo mecanizada com previsdo de forma 108,06 metro(s) cubico(s) 15,68 R$1.694,38 0,07%
2.2.2. |Regularizacdo e compactacdo do fundo de valas 3,96 metro(s) quadrado(s) 13,37 R$52,95 0,00%
2.2.3. |Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada 41,04 metro(s) cubico(s) 11,42 R$468,68 0,02%
2.3. [CASTELO D'AGUA R$464,07 0,02%
2.3.1. |Escavagdo mecanizada com previsdo de forma 108,06 metro(s) cubico(s) 3,65 R$394,42 0,02%
2.3.2. |Regularizacdo e compactacdo do fundo de valas 3,96 metro(s) quadrado(s) 4,84 R$19,17 0,00%
2.3.3. [Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada 41,04 metro(s) cubico(s 1,23 R$50,48 0,00%
3.1. |CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - SAPATAS R$60.759,42 2,41%
3.1.1. |Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala 35,87 metro(s) quadrado(s) 46,65 R$1.673,34 0,07%
3.1.2. |Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com reaproveitamento 197,05 metro(s) quadrado(s) 131,71 R$25.953,46 1,03%
313, écl)’?;igigode aco CA-50 & 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 2357 quilograma(s) 317.2 R$7.476.40 0,30%




Armacao de ago CA-50 @ 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e

3.1.4 - 22,14 quilograma(s) 41,25 R$913,28 0,04%
colocacao

315 ?;r;ggzgode ago CA-50 & 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 19,81 quilograma(s) 366,94 R$7.269.08 0,29%

316 Armacao ge aco CA-50 @ 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra 16,64 quilograma(s) 205 R$3.744.00 0.15%
e colocacéao

317 ?;r;ggzgode ago CA-60 & 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 24.96 quilograma(s) 134,38 R$3.354.12 0.13%

318 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, langamento e 667,25 metro(s) cbico(s) 15,55 R$10.375,74 0,41%
adensamento

3.2. |CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES R$101.392,05 4,01%

3.2.1. |Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala 34,19 metro(s) quadrado(s) 60,44 R$2.066,44 0,08%

3.2, |L@stro de concreto nao-estrutural, espessura 7cm, com 400,6 metro(s) ctbico(s) 55,45 R$22.213,27 0,88%
impermeabilizante - entre baldrames

3.2.3. |Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com reaproveitamento 102,31 metro(s) quadrado(s) 349,55 R$35.762,46 1,42%

394 écr)?;igzgode aco CA-50 @ 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 22.14 quilograma(s) 660.1 R$14.614,61 0.58%

395 ?;r;ggzgode aco CA-50 @ 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 19,81 quilograma(s) 113,6 R$2.250,42 0,09%

3.26. Armacao ge ago CA-50 @ 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra 16,64 quilograma(s) 26,41 R$439,46 0,02%
e colocacéao

3927 ?;r;ggzgode ago CA-60 & 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 24.96 quilograma(s) 356,91 R$8.908.47 0,35%

328 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, langamento e 626,01 metro(s) cubico(s) 24.18 R$15.136,92 0,60%
adensamento

3.3. |FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA R$9.109,32 0,36%

331 Ersntqaac;éiscavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem 68,42 metro(s) 35 R$2.394.70 0.09%

332 :tréajgr:ne]nto mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 28,85 unidade(s) 5 R$144,25 0.01%

3.3.3. |Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm 34,19 metro(s) quadrado(s) 4,84 R$165,48 0,01%

3.3.4. |Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com reaproveitamento 118,18 metro(s) quadrado(s) 4.4 R$519,99 0,02%

335 écr)?;igzgode aco CA-50 @ 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 19,81 quilograma(s) 116,61 R$2.310.04 0,09%

336 Qrcn;?og;a;goe ago CA-50 & 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra 16,64 quilograma(s) 8378 R$1.394.10 0,06%

337 écr)?;igzgode ago CA-50 @ 25mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 17.27 quilograma(s) 13,87 R$239,53 0.01%

338 ?;r;ggzgode ago CA-60 & 4,2mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 24.96 quilograma(s) 13,08 R$326.48 0,01%

339 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, langamento e 667,25 metro(s) cubico(s) 242 R$1.614,75 0,06%

adensamento




3.4. |ABRIGO DE GAS - BLOCOS R$2.505,70 0,10%
3.4.1. |Estaca @ 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armagao 68,42 metro(s) 17,5 R$1.197,35 0,05%
3.4.2. |Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm 34,19 metro(s) quadrado(s) 1,25 R$42,74 0,00%
3.4.3. |Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com reaproveitamento 118,18 metro(s) quadrado(s) 5 R$590,90 0,02%
344 écr)?;igzgode aco CA-60 @ 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 24.96 quilograma(s) 10,19 R$254,34 0.01%
345 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, langamento e 667.25 metro(s) cabico(s) 0,63 R$420,37 0,02%

adensamento

3.5. |MURETA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME R$9.709,77 0,38%
3.5.1. |Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm 34,19 metro(s) quadrado(s) 12,12 R$414,38 0,02%
352 !_astro de cgr\creto nao-estrutural, espessura 7cm, com 4006 metro(s) cibico(s) 113 R$452.68 0,02%

impermeabilizante - entre baldrames
3.5.3. |Forma de madeira em tabuas para fundagdes, com reaproveitamento 102,31 metro(s) quadrado(s) 44 .47 R$4.549,73 0,18%
354, écr)?;igzgode aco CA-50 @ 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 22.14 quilograma(s) 84.2 R$1.864.19 0.07%
355 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, langamento e 667,25 metro(s) cibico(s) 3,64 R$2.428,79 0,10%
adensamento

4.1. |CONCRETO ARMADO - PILARES R$63.009,70 2,49%

4.1.1. |Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 50,14 metro(s) quadrado(s) | 333,34 R$16.713,67 0,66%
madeira compensada plastificada com reaproveitamento
412 écr)?;igzgode aco CA-50 & 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 20,65 quilograma(s) 839.33 R$17.332,16 0,69%
413 Qrcn;?oiaa%gg ago CA-50 & 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra 17.25 quilograma(s) 312,88 R$5.397.18 0.21%
414 écr)?;igzgode aco CA-60 @ 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 26,95 quilograma(s) 45022 R$12.133,43 0,48%
415 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, langamento e 626,48 metro(s) cabico(s) 18,25 R$11.433.26 0.45%
adensamento

4.2. |CONCRETO ARMADO - VIGAS R$64.709,16 2,56%

4.2.1, |Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 70,01 metro(s) quadrado(s) 3441 R$24.090,44 0,95%
madeira compensada plastificada com reaproveitamento
429 ?;r;ggzgode ago CA-50 & 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 23.27 quilograma(s) 675.91 R$15.728.43 0.62%
423 écr)?;igzgode aco CA-50 @ 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 20,65 quilograma(s) 9.64 R$199,07 0.01%
424 ?;r;ggzgode ago CA-60 & 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 26.95 quilograma(s) 365,31 R$9.845.10 0,39%
495 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, langamento e 604.73 metro(s) cibico(s) 24,55 R$14.846,12 0,59%
adensamento
4.3. |[CONCRETO ARMADO PARA VERGAS R$5.927,97 0,23%




adensamento

4.3.1. |Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, secdo 10x10cm 47,76 metro(s) 124,12 R$5.927,97 0,23%
4.4. |CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES R$2.880,15 0,11%
4.4.1, |Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 50,14 metro(s) quadrado(s) 18 R$902,52 0,04%
madeira compensada plastificada com reaproveitamento
449 ?;r;ggzgode ago CA-60 & 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 23.27 quilograma(s) 13,66 R$317,87 0,01%
4473 écr)?;igzgode aco CA-50 @ 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 26,95 quilograma(s) 43.02 R$1.183.64 0,05%
444 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, langamento e 626,48 metro(s) cabico(s) 0,76 R$476.12 0,02%
adensamento
4.5. |CONCRETO ARMADO -CASA DE GAS - PILARES, VIGAS E LAJE R$3.609,07 0,14%
451, |Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 50,14 metro(s) quadrado(s) 19,24 R$964,69 0,04%
madeira compensada plastificada com reaproveitamento
452 écr)?;igzgode aco CA-50 @ 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 25.1 quilograma(s) 15,26 R$383,03 0,02%
4.53. ?;r;ggzgode ago CA-50 @ 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 23.27 quilograma(s) 19,45 R$452.60 0,02%
454 écr)?;igzgode aco CA-50 @ 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 20,65 quilograma(s) 28,01 R$578,41 0,02%
455 ?;r;ggzgode ago CA-60 & 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e 26.95 quilograma(s) 17.06 R$459.77 0,02%
456. Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, langamento e 626.48 metro(s) clibico(s) 123 R$770,57 0,03%

poliuretano expansiva

5.1. |ELEMENTOS VAZADOS R$1.420,14 0,06%
511, Cobogé de concret.o (ellemento va;ado) - (6x40x40cm) assentado com 232,81 metro(s) quadrado(s) 6.1 R$1.420 14 0,06%
argamassa traco 1:4 (cimento, areia)
5.2. |ALVENARIA DE VEDACAO R$100.204,33 3,97%
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em tijolos cerdmicos (dimensdes
5.2.1. |nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no trago 1:2:8 65,24 metro(s) quadrado(s) 572,77 R$37.367,51 1,48%
(cimento, cal e areia) para parede interna
Alvenaria de vedagédo de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos
5.2.2. [(dimensdes nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no 106,33 metro(s) quadrado(s) 10,38 R$1.103,71 0,04%
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para soéculos
Alvenaria de vedagao horizontal em tijolos ceramicos dimensdes
5.2.3. |nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no trago 1:2:8 88,5 metro(s) quadrado(s) 564,11 R$49.923,74 1,98%
(cimento, cal e areia) para parede externa
524 Alvenaria em tijolos macigos 5x10x20 cm (-espe.,ssura 10cm), . 139.2 metro(s) quadrado(s) 972 R$1.353,02 0,05%
acentamento com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
595 Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedagado com espuma de 16,58 metro(s) 3118 R$5.169,64 0,20%




Diviséria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm

5.2.6. . ) 622,85 metro(s) quadrado(s) 8,06 R$5.020,17 0,20%
polido assentado com argamassa traco 1:4
5.2.7. |Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado 74,04 metro(s) quadrado(s) 3,6 R$266,54 0,01%
5.3. |ALVENARIA DA MURETA R$5.571,08 0,22%
Alvenaria de vedagao horizontal em tijolos ceramicos dimensdes
5.3.1. |[nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no trago 1:2:8 88,5 metro(s) quadrado(s) 62,95 R$5.571,08 0,22%
cimento, cal e areia
PORTAS DE MADEIRA R$31.326,30 1,24%
6.1.1 Porta de Madglra -PM1 - 70).<210cm, incluso ferragens e fechadura, 1189,49 unidade(s) 6 R$7.136,94 0,28%
conforme projeto de esquadrias
6.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210cm,. com venemanq, incluso 1432,96 unidade(s) 3 R$4.208 88 0.17%
ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias
6.1.3 Porta de Madglra - PM3 - 82).<210cm, incluso ferragens e fechadura, 1242,35 unidade(s) 6 R$7.454.10 0,30%
conforme projeto de esquadrias
6.1.4 Porta de Madglra - PM4 - 80>.<210cm, incluso ferragens e fechadura, 1242,35 unidade(s) 3 R$3.727.05 0.15%
conforme projeto de esquadrias
6.15 Porta de Madglra - PM5 - 82).<210cm, incluso ferragens e fechadura, 1352,05 unidade(s) 5 R$6.760,25 0.27%
conforme projeto de esquadrias
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100cm, folha lisa
6.1.6. [revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme 487,27 unidade(s) 4 R$1.949,08 0,08%
projeto de esquadrias
6.2. |FERRAGENS E ACESSORIOS R$8.034,12 0,32%
6.2.1. |Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado 129,99 unidade(s) 4 R$519,96 0,02%
6.22. llii/lr;a de apoio 60 cm, aco inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e 427,99 unidade(s) 8 R$3.423,92 0.14%
6.2.3. [Chapa metalica (aluminio) 0,8x0,4m, e= 1mm para as portas 319,55 metro(s) quadrado(s) 12,8 R$4.090,24 0,16%
6.3. |PORTAS EM ALUMINIO R$67.511,06 2,67%
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio com veneziana
6.3.1. [e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive 1891,34 unidade(s) 1 R$1.891,34 0,07%
ferragens e vidro
6.3.2. Porta de abrlr. - PA2 - 80x21Q em.chapg de aluminio com veneziana- 1546,99 unidade(s) 1 R$1.546,99 0,06%
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
6.33. Porta de abrlr. - PA3 - 160x21.0 em chapa de aluminio com veneziana- 299389 unidade(s) 1 R$2.993.89 0.12%
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
6.3.4. |"orta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, 710,72 metro(s) quadrado(s) 83,48 R$59.330,91 2,35%
inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm
6.35. Porta de abrlr. - PA5 - 120x1?0 - gm chgpa de aluminio com veneziana 856,83 metro(s) quadrado(s) 2,04 R$1.747.93 0.07%
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
6.4. |PORTAS DE VIDRO - PV R$1.965,40 0,08%
6.41. Por.ta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme 1965 4 unidade(s) 1 R$1.965.40 0,08%
projeto de esquadrias
6.5. |JANELAS DE ALUMINIO - JA R$48.737,14 1,93%




Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de

6.5.1. . o 877,09 metro(s) quadrado(s) 0,88 R$771,84 0,03%
esquadrias - Guilhotina

6.52. Janela d.e Alumlplo - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de 877,09 metro(s) quadrado(s) 215 R$1.885.74 0.07%
esquadrias - Guilhotina

6.53. Janela d.e Alumlnlo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de 485,65 metro(s) quadrado(s) 1,61 R$781,90 0,03%
esquadrias - Fixa

6.54. Janela d.e Alumlplo - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de 877,09 metro(s) quadrado(s) 273 R$2.394.46 0,09%
esquadrias - Guilhotina

6.5.5. Janela d.e Alumlnlo - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de 48565 metro(s) quadrado(s) 2.16 R$1.049.00 0,04%
esquadrias - Fixa

6.5.6. Janela d.e A|Um|n.IO - JA-Q6, 210x§0, cpmpleta conforme projeto de 706,81 metro(s) quadrado(s) 1,05 R$742.15 0,03%
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.7. Janela d.e AIumlnllo - JA-Q?, 210x75, cpmpleta conforme projeto de 706,81 metro(s) quadrado(s) 12,6 R$8.905,81 0,35%
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.8. Janela d.e A|Um|n.IO - JA-QS, 210xj 00, pompleta conforme projeto de 706,81 metro(s) quadrado(s) 8.4 R$5.937.20 0,24%
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.9. Janela d.e AIumlnllo - JA-QQ, 210ij 50, pompleta conforme projeto de 706,81 metro(s) quadrado(s) 6.3 R$4.452,90 0,18%
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.10. Janela d.e A|Um|n.IO - JA-‘10, 70x7§, co.mpl.eta conforme projeto de 706,81 metro(s) quadrado(s) 1,05 R$742.15 0,03%
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.11. Janela d.e AIumlnllo - JA-.1 1, 140x75, cpmpleta conforme projeto de 706,81 metro(s) quadrado(s) 595 R$3.710,75 0.15%
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.5.12. Janela d.e A|Um|n.IO - JA-‘12, 420x§0, cpmpleta conforme projeto de 706,81 metro(s) quadrado(s) 42 R$2.968.60 0.12%
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.513. Janela d.e AIumlnllo - JA-.13, 560ij 00, pompleta conforme projeto de 706,81 metro(s) quadrado(s) 16.8 R$11.874.41 0,47%
esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

6.514. Janela d.e Alumlnlo - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de 485,65 metro(s) quadrado(s) 272 R$1.320.97 0.05%
esquadrias - Fixa

6.5.15. |Tela de nylon de protecao- fixada na esquadria 116,66 metro(s) quadrado(s) 10,28 R$1.199,26 0,05%

6.6. |VIDROS R$12.213,22 0,48%

6.6.1. |Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas 329,52 metro(s) quadrado(s) 13,33 R$4.392,50 0,17%

6.6.2. |Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m 435,7 metro(s) quadrado(s) 7,2 R$3.137,04 0,12%

6.6.3. |Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira 624,49 metro(s) quadrado(s) 7,5 R$4.683,68 0,19%

6.7. |ESQUADRIA - GRADIL METALICO R$74.520,43 2,95%
6.71. Gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura (GR1, 280,82 metro(s) quadrado(s) 71,89 R$20.188,15 0,80%

GR2, GRS, GR4)




Portdo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura (PF1 e

6.7.2. PE2) 252,67 metro(s) quadrado(s) 5,27 R$1.331,57 0,05%
6.7.3. Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos 376,33 metro(s) quadrado(s) 116,76 R$43.940,29 1,74%
para suporte e pintura
6.7.4. Portag de gbrlr com gradil metalico e tela de ago galvanizado, 52023 metro(s) quadrado(s) 17,12 R$9.060.42 0.36%
inclusive pintura
7.1. |[SISTEMAS DE COBERTURA R$484.489,15 19,18%
7.1.1. |Estrutura steel frame metalica em tesouras 202,36 metro(s) quadrado(s) 881,21 R$178.321,66 7,06%
7.1.2. |Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 325,2 metro(s) quadrado(s) 850,66 R$276.634,63 10,95%
7.1.3. |Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 63 cm 117,06 metro(s) quadrado(s) 69,15 R$8.094,70 0,32%
7.1.4. |Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm 68,51 metro(s) 93,6 R$6.412,54 0,25%
7.1.5. [Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm 68,51 metro(s) 45,7 R$3.130,91 0,12%
7.1.6. |Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm 68,51 metro(s) 126,6 R$8.673,37 0,34%

7.1.7.

8.1.1.

Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado

Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes, baldrames

13,79

55,11

metro(s

metro(s) quadrado(s)

233,6

394,02

R$3.221,34

R$21.714,44

0,13%

0,86%

8.1.2.

Impermeabilizagdo com argamassa e aditivo impermeabilizante
e=2cm em areas molhadas

EDIFICACAO

59,71

metro(s) quadrado(s)

125,46

R$7.491,22

R$262.807,10

0,30%

10,40%

Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas,

incl. rejunte - conforme projeto - amarelo

9.1.1. . 5,74 metro(s) quadrado(s) 2569,6 R$14.749,50 0,58%
platibanda e calhas

9.1.2, |EMboco para paredes internas trago 1:2:9 - preparo manual - 34,27 metro(s) quadrado(s) | 158978 R$54.481,76 2.16%
espessura 2,0 cm

913, Emboco paulista para paredes externas trago 1:2:9 - preparo manual - 46,06 metro(s) quadrado(s) 979.82 R$45.130,51 1,79%
espessura 2,5 cm

9.1.4. Reboco para paredes internas, externas, pérticos, vigas, traco 1:4,5 - 2776 metro(s) quadrado(s) 102477 R$28.447,62 1.13%
espessura 0,5 cm

915, .Revestllmento ceramico de.paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - 73.22 metro(s) quadrado(s) 456,39 R$33.416.88 1,32%
incl. rejunte - conforme projeto - branca

9.16. .Revestllmento ceramico de.paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - 64.31 metro(s) quadrado(s) 46 R$295.83 0.01%
incl. rejunte - conforme projeto - azul

917 .Revestllmento ceramico de.paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - 64.31 metro(s) quadrado(s) 4.92 R$316,41 0,01%
incl. rejunte - conforme projeto - vermelho

9.18. .Revestllmento ceramico de.paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - 64.31 metro(s) quadrado(s) 9.71 R$624.45 0,02%
incl. rejunte - conforme projeto - branco

910 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - 64.31 metro(s) quadrado(s) 04 R$6.045,14 0,24%




9.1.10. |Roda meio em madeira (largura=10cm) 32,77 metro(s) 127,2 R$4.168,34 0,16%
9.1.11. |Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalacao 86,77 metro(s) quadrado(s) 438,37 R$38.037,36 1,51%
9.1.12, |Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre 142,08 metro(s) quadrado(s) 259,43 R$37.093,30 1,47%
perfil metalico "T" invertido 24mm
9.2. |[MURETA R$5.078,99 0,20%
921 Chqplsco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, 574 metro(s) 98,05 R$562,81 0,02%
platibanda e calhas
929 Emboco paulista para paredes externas trago 1:2:9 - preparo manual - 46,06 metro(s) 98,05 R$4.516.18 0.18%
espessura 2,5 cm
10.1. |PAVIMENTACAO INTERNA R$120.243,19 4,76%
10.1.1. ﬁiﬁiﬁfﬂ? de concreto ndo-estrutural, espessura 3cm e preparo 53,22 metro(s) quadrado(s) | 408,38 R$21.733,98 0,86%
101.2. (:‘,amada regularizadora trago 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - 43 .42 metro(s) quadrado(s) 130,16 R$5.651,55 0,22%
areas molhadas
10.1.3. |Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com 44,44 metro(s) quadrado(s) 375,34 R$16.680,11 0,66%
junta plastica acabada 1,2m - solarios, varandas e patio coberto
10.1.4. |Pintura de base epoxi sobre piso 74,69 metro(s) quadrado(s) 37,42 R$2.794,90 0,11%
10.15. Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - 55.26 metro(s) quadrado(s) 148,95 R$8.230,98 0,33%
conforme projeto
10.16. Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - 97,61 metro(s) quadrado(s) 42,9 R$4.187 47 0.17%
conforme projeto
10.1.7. |Piso vinilico em manta espessura 2 mm 233,49 metro(s) quadrado(s) 216,53 R$50.557,59 2,00%
1018 ggfggfmceramlco de 10cm de altura com placas de dimensdes 17,77 metro(s) 68 R$1.208,36 0,05%
10.1.9. |Rodapé vinilico de 7cm de altura 16,3 metro(s) 127,2 R$2.073,36 0,08%
10.1.10. [Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm 127,47 metro(s) 53,45 R$6.813,27 0,27%
10.1.11.[Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm 178,07 metro(s) 1,75 R$311,62 0,01%
10.2. |PAVIMENTACAO EXTERNA R$54.622,53 2,16%
1021 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, 162,96 metro(s) quadrado(s) 254 8 R$41.522,21 1,64%
espessura 10cm
10.2.2. |Rampa de acesso em concreto ndo estrutural 162,96 metro(s) quadrado(s) 17,38 R$2.832,24 0,11%
10.2.3. Pavmletagao em blocos intertravado de concreto, assentados sobre 80,42 metro(s) quadrado(s) 27,74 R$2.230,85 0,09%
colchao de areia
10.2.4. |Piso tatil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha 155,35 metro(s) quadrado(s) 7,5 R$1.165,13 0,05%
10.2.5. |Piso tatil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha 155,35 metro(s) quadrado(s) 4,88 R$758,11 0,03%
10.2.6. |Colchao de areia 18,74 metro(s) cubico(s) 21,96 R$411,53 0,02%
10.2.7. |Grama batatais em placas 15,61 metro(s) quadrado(s) 344,81 R$5.382,48 0,21%
10.2.8. [Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura 39,7 metro(s 8,06 R$319,98 0,01%




11.1. |EDIFICACAO R$138.121,83 5,47%
111, in:ész:mento de paredes internas e externas com massa acrilica, 2 28,25 metro(s) quadrado(s) 2004.59 R$56.629,67 2.24%
11.1.2. |Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 demaos 19,5 metro(s) quadrado(s) 1902,96 R$37.107,72 1,47%
11.1.3. |[Emassamento de forro com massa corrida PVA 18,97 metro(s) quadrado(s) 442,55 R$8.395,17 0,33%
11.1.4. |Pintura em latex PVA sobre teto, 2 deméos 17,23 metro(s) quadrado(s) 442,55 R$7.625,14 0,30%
11.1.5. |Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demaos 20,02 metro(s) quadrado(s) 123,61 R$2.474,67 0,10%
11.1.6. |Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 deméaos 20,02 metro(s) quadrado(s) 12,72 R$254,65 0,01%
11.1.7. |Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 deméos 30,41 metro(s) quadrado(s) 421,23 R$12.809,60 0,51%
11.1.8. |Pintura epdxi a base de agua para area molhadas, 2 deméaos 74,69 metro(s) quadrado(s) 101,63 R$7.590,74 0,30%
11.1.9. [Pintura de esmalte sintético para estrutura metalica, 2 demaos 30,41 metro(s) quadrado(s) 172,13 R$5.234,47 0,21%

11.2. |MURETA 0,00%

12.1. |[TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO R$35.119,21 1,39%
12.1.1. [Tubo PVC soldavel @ 20 mm 10,75 metro(s) 27,6 R$296,70 0,01%
12.1.2. |Tubo PVC soldavel @ 25 mm 7,04 metro(s) 166,9 R$1.174,98 0,05%
12.1.3. [Tubo PVC soldavel @ 50 mm 24,52 metro(s) 81,05 R$1.987,35 0,08%
12.1.4. |Tubo PVC soldavel @ 60 mm 40,45 metro(s) 11 R$444,95 0,02%
12.1.5. [Tubo PVC soldavel @ 75mm 66,83 metro(s) 134,6 R$8.995,32 0,36%
12.1.6. [Tubo PVC soldavel @ 85mm 83,19 metro(s) 54,55 R$4.538,01 0,18%
12.1.7. |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" 46,45 unidade(s) 3 R$139,35 0,01%
12.1.8. |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" 300,01 unidade(s) 6 R$1.800,06 0,07%
12.1.9. |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" 406,59 unidade(s) 2 R$813,18 0,03%
12.1.10. |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" 5,58 unidade(s) 4 R$22,32 0,00%
12.1.11. |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" 5,38 unidade(s) 72 R$387,36 0,02%
12.1.12. |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" 15,44 unidade(s) 40 R$617,60 0,02%
12.1.13. |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" 42,93 unidade(s) 6 R$257,58 0,01%
12.1.14. [Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" 62,54 unidade(s) 2 R$125,08 0,00%
12.1.15. [Luva de reducéo, pvc, soldavel, dn 60mm x 50mm 28,64 unidade(s) 6 R$171,84 0,01%
12.1.16. [Bucha de reducéo sold. curta 75mm - 60mm 47,51 unidade(s) 2 R$95,02 0,00%
12.1.17.|Bucha de reducao sold. curta 85mm - 75mm 52,01 unidade(s) 4 R$208,04 0,01%
12.1.18. [Luva de reducéo, pvc, soldavel, dn 50mm x 25mm 16,12 unidade(s) 30 R$483,60 0,02%
12.1.19. [Bucha de reducéo sold. longa 60mm-25mm 22,21 unidade(s) 1 R$22,21 0,00%
12.1.20. [Bucha de reducéo sold. longa 75mm-50mm 39,98 unidade(s) 5 R$199,90 0,01%




12.1.21.[Joelho 45 soldavel - 25mm 7,56 unidade(s) 3 R$22,68 0,00%
12.1.22.[Joelho 45 soldavel - 50mm 22,21 unidade(s) 2 R$44,42 0,00%
12.1.23. [Joelho 45 soldavel - 75mm 120,5 unidade(s) 8 R$964,00 0,04%
12.1.24. [Joelho 45 soldavel - 85mm 188,82 unidade(s) 2 R$377,64 0,01%
12.1.25. [Joelho 90 soldavel - 20mm 10,05 unidade(s) 4 R$40,20 0,00%
12.1.26. [Joelho 90 soldavel - 25mm 12,01 unidade(s) 88 R$1.056,88 0,04%
12.1.27.[Joelho 90 soldavel - 50mm 19,48 unidade(s) 28 R$545,44 0,02%
12.1.28. [Joelho 90 soldavel - 60mm 51,07 unidade(s) 4 R$204,28 0,01%
12.1.29. [Joelho 90 soldavel - 75mm 67,9 unidade(s) 26 R$1.765,40 0,07%
12.1.30. [Joelho 90 soldavel - 85mm 188,82 unidade(s) 6 R$1.132,92 0,04%
12.1.31. [Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 1/2" 20,3 unidade(s) 47 R$954,10 0,04%
12.1.32. [Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4" 20,3 unidade(s) 12 R$243,60 0,01%
12.1.33. [Té 90 soldavel - 25mm 16,77 unidade(s) 17 R$285,09 0,01%
12.1.34.[Té 90 soldavel - 50mm 30,62 unidade(s) 14 R$428,68 0,02%
12.1.35.[Té 90 soldavel - 75mm 120,15 unidade(s) 7 R$841,05 0,03%
12.1.36. [Té 90 soldavel - 85mm 183,57 unidade(s) 4 R$734,28 0,03%
12.1.37.[Té de reducdo 90 soldavel - 50mm - 25mm 28,84 unidade(s) 10 R$288,40 0,01%
12.1.38.[Té de reducdo 90 solda’vel - 60mm - 50mm 103,82 unidade(s) 2 R$207,64 0,01%
12.1.39.[Té de reducdo 90 soldavel - 75mm - 50mm 103,82 unidade(s) 13 R$1.349,66 0,05%
12.1.40.[Té de reducdo 90 soldavel - 75mm - 60mm 103,82 unidade(s) 3 R$311,46 0,01%
12.1.41.|Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 1/2" 31,82 unidade(s) 9 R$286,38 0,01%
12.1.42.|Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4" 31,82 unidade(s) 8 R$254,56 0,01%

12.2. |TUBULACOES E CONEXOES - METAIS R$11.702,99 0,46%
1221, cIi;nni\é‘s::mento de paredes internas em externas com massa acrilica, 2 336,34 metro(s) quadrado(s) 3 R$1.009.02 0,04%
1292 Eénn?;(s):mento de paredes internas em externas com massa acrilica, 2 28.25 metro(s) quadrado(s) 98,05 R$2.769,91 0.11%
12.2.3. |Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 demaos 398,7 metro(s) quadrado(s) 1 R$398,70 0,02%
12.2.4. |Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 demaos 19,5 metro(s) quadrado(s) 98,05 R$1.911,98 0,08%
12.2.5. |Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" 95,45 unidade(s) 2 R$190,90 0,01%
12.2.6. |Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" 206,72 unidade(s) 8 R$1.653,76 0,07%
12.2.7. |Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" 105,53 unidade(s) 30 R$3.165,90 0,13%
12.2.8. |Registro de pressdo com canopla cromada 3/4" 100,47 unidade(s 6 R$602,82 0,02%

13.1. |TUBULACOES E CONEXOES DE PVC R$13.512,47 0,53%
13.1.1. |Tubo de PVC @100mm 43,61 metro(s) 246,6 R$10.754,23 0,43%
13.1.2. [Tubo de PVC @150mm 86,72 metro(s) 3 R$260,16 0,01%
13.1.3. |Joelho 45 - 100mm 33,77 unidade(s) 11 R$371,47 0,01%
13.1.4. |Joelho 90 - 100mm 33,85 unidade(s) 47 R$1.590,95 0,06%
13.1.5. [Juncdo simples - 100mm - 100mm 111,56 unidade(s) 4 R$446,24 0,02%
13.1.6. |Té 100mm 89,42 unidade(s) 1 R$89,42 0,00%

13.2. |ACESSORIOS R$4.965,34 0,20%




13.2.1. |Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm 38,9 unidade(s) 11 R$427,90 0,02%
13.2.2. |Caixa de areia sem grelha 60x60cm 504,16 unidade(s 9 R$4.537,44 0,18%

14.1. [INSTALACAO SANITARIA R$68.857,16 2,73%
14.1.1. |Tubo de PVC rigido 100mm 79,03 metro(s) 149,3 R$11.799,18 0,47%
14.1.2. |Tubo de PVC rigido 40mm 26,97 metro(s) 115,3 R$3.109,64 0,12%
14.1.3. |Tubo de PVC rigido 50mm 40,62 metro(s) 1731 R$7.031,32 0,28%
14.1.4. |Tubo de PVC rigido 75mm 60,13 metro(s) 69,55 R$4.182,04 0,17%
14.1.5. |Bucha de redugéo PVC longa 50mm-40mm 12,55 unidade(s) 25 R$313,75 0,01%
14.1.6. |Joelho PVC 45° 100mm 33,77 unidade(s) 6 R$202,62 0,01%
14.1.7. |Joelho PVC 45° 75mm 27,31 unidade(s) 9 R$245,79 0,01%
14.1.8. |Joelho PVC 45° 50mm 15,83 unidade(s) 31 R$490,73 0,02%
14.1.9. |Joelho PVC 45° 40mm 10,3 unidade(s) 32 R$329,60 0,01%
14.1.10. [Joelho PVC 90° 100mm 33,85 unidade(s) 12 R$406,20 0,02%
14.1.11. [Joelho PVC 90° 75mm 40,98 unidade(s) 28 R$1.147,44 0,05%
14.1.12. [Joelho PVC 90° 50mm 14,9 unidade(s) 18 R$268,20 0,01%
14.1.13. [Joelho PVC 90° 40mm 14,21 unidade(s) 106 R$1.506,26 0,06%
14.1.14. [Juncdo PVC simples 100mm-50mm 105,38 unidade(s) 14 R$1.475,32 0,06%
14.1.15. [Juncdo PVC simples 100mm-100mm 64,23 unidade(s) 8 R$513,84 0,02%
14.1.16. [Juncdo PVC simples 75mm-50mm 71,26 unidade(s) 1 R$71,26 0,00%
14.1.17. [Juncéo PVC simples 50mm-50mm 30,04 unidade(s) 9 R$270,36 0,01%
14.1.18. [Reducédo excéntrica PVC 100mm-50mm 39,48 unidade(s) 1 R$39,48 0,00%
14.1.19.[Té PVC sanitario 100mm-50mm 89,28 unidade(s) 4 R$357,12 0,01%
14.1.20.[Té PVC sanitario 100mm-75mm 89,28 unidade(s) 12 R$1.071,36 0,04%
14.1.21.|Té PVC sanitario 50mm-50mm 27,39 unidade(s) 13 R$356,07 0,01%
14.1.22.|Té PVC sanitario 75mm-75mm 60,53 unidade(s) 1 R$60,53 0,00%
14.1.23.[Té PVC sanitario 40mm-40mm 25,36 unidade(s) 12 R$304,32 0,01%
14.1.24. |Caixa sifonada 150x150x50mm 41,21 unidade(s) 19 R$782,99 0,03%
14.1.25. [Caixa de gordura simples 120,91 unidade(s) 4 R$483,64 0,02%
14.1.26. [Caixa de inspegdo 60x60cm 504,16 unidade(s) 12 R$6.049,92 0,24%
14.1.27.|Ralo seco PVC 100mm 14,95 unidade(s) 15 R$224,25 0,01%
14.1.28. [Ralo linear 50cm 244 47 unidade(s) 3 R$733,41 0,03%
14.1.29. [Terminal de Ventilagdo 50mm 16,28 unidade(s) 9 R$146,52 0,01%
14.1.30. [Terminal de Ventilagdo 75mm 18,07 unidade(s) 9 R$162,63 0,01%
14.1.31. [Sumidouro @ 2,30m 10725,95 unidade(s) 1 R$10.725,95 0,42%
14.1.32. |Fossa séptica @ 2,80m 13995,42 unidade(s 1 R$13.995,42 0,55%

15.1. [LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS R$53.650,49 2,12%
15.1.1. |Bacia sanitaria convencional, Deca ou equivalente com acessoérios 346,85 unidade(s) 4 R$1.387,40 0,05%
15.1.2. Bacia convenciona! infantil, para vélvula~de descarga, em louca 648 43 unidade(s) 9 R$5.835,87 0.23%

branca, assento plastico, anel de vedacdo, Deca ou equivalente

15.13. Barra metalica com pintura cinza para protegédo dos espelhos e 113,36 metro(s) 97 R$1.099,59 0,04%

chuveiro infantil dn 1 1/4"




15.1.4. |Valvula de descarga com duplo acionamento 417,15 unidade(s) 13 R$5.422,95 0,21%
15.1.5. [Cuba de embutir oval em louca branca 223,51 unidade(s) 13 R$2.905,63 0,12%
15.1.6. [Cuba em aco Inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm 285,44 unidade(s) 6 R$1.712,64 0,07%
1517, Cuba de embutir em ago Inoxidavel completa, dimensdes 261,03 unidade(s) 5 R$1.305,15 0.05%
40x34x17cm
15.1.8. |Cuba industrial em ago Inoxidavel completa, dimensdes 60x50x40cm 285,44 unidade(s) 1 R$285,44 0,01%
1519, Ban.helra Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou 75.68 unidade(s) 2 R$151,36 0.01%
equivalente
15.1.10. Lgvatorlo.d~e canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com 220,19 unidade(s) 3 R$660,57 0.03%
valvula, sifao e engate flexivel cromados
15.1.11. Lavgtorlo pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou 220.19 unidade(s) 3 R$660,57 0.03%
equivalente
15112, Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal 128372 unidade(s) 5 R$6.418,60 0,25%
cromado, Deca ou equivalente
15.1.13. Chuvellro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti 118,19 unidade(s) 8 R$945 52 0.04%
ou equivalente
15.1.14. |Papeleira Metalica, DECA ou equivalente 89,53 unidade(s) 9 R$805,77 0,03%
15.1.15. [Papeleira de sobrepor interfolhado 64,27 unidade(s) 3 R$192,81 0,01%
15.1.16. [Ducha Higiénica com registro e derivacdo, Deca ou equivalente 97,35 unidade(s) 10 R$973,50 0,04%
15.1.17. [ Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente 227,94 unidade(s) 2 R$455,88 0,02%
15.1.18. [ Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente 227,94 unidade(s) 2 R$455,88 0,02%
15.1.19. [Torneira para cozinha de mesa bica mével, Deca ou equivalente 129,91 unidade(s) 9 R$1.169,19 0,05%
15.1.20. [Torneira de parede de uso geral para jardim 40,46 unidade(s) 7 R$283,22 0,01%
15.1.21. | Torneira para lavatorio de mesa bica baixa, Deca ou equivalente 65,09 unidade(s) 16 R$1.041,44 0,04%
15.1.22. | Torneira para lavatorio com acionamento por alavanca 65,09 unidade(s) 3 R$195,27 0,01%
15.1.23. [ Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente 64,27 unidade(s) 14 R$899,78 0,04%
15.1.24. | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente 64,27 unidade(s) 14 R$899,78 0,04%
15.1.25. |Cabide metalico, Deca ou equivalente 59,39 unidade(s) 107 R$6.354,73 0,25%
15.1.26. [Barra de apoio 80 cm, aco inox polido, Deca ou equivalente 4794 unidade(s) 7 R$3.355,80 0,13%
15.1.27.|Barra de apoio 70 cm, aco inox polido, Deca ou equivalente 458,88 unidade(s) 5 R$2.294,40 0,09%
15.1.28. [Barra de apoio 40 cm, aco inox polido, Deca ou equivalente 427,99 unidade(s) 9 R$3.851,91 0,15%
15.1.29. [Cadeira articulada para banho 1629,84 unidade(s 1 R$1.629,84 0,06%
16.1. |[INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL R$7.903,10 0,31%
16.1.1. |Abrigo para Central de GLP, em concreto 480,76 metro(s) cubico(s) 2,44 R$1.173,05 0,05%
16.1.2. |Requadro para ventilagdo em chapa de aluminio com veneziana 889,21 metro(s) quadrado(s) 0,24 R$213,41 0,01%
16.1.3. |Tubo de Aco Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes 52,38 metro(s) 45,8 R$2.399,00 0,09%
16.1.4. E(r:r\;elope de concreto para protegao de tubo enterrado, espessura 21,38 metro(s) 45,8 R$979,20 0,04%
16.1.5. |Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) 13,07 unidade(s) 4 R$52,28 0,00%
16.1.6. |[Regulador 1° estagio com manometro 1260,6 unidade(s) 1 R$1.260,60 0,05%
16.1.7. |Regulador 2° estagio com registro 194,37 unidade(s) 2 R$388,74 0,02%




16.18. Ln;fql:)ﬂgao basica para abrigo de gas (capacidade 4 cilindros GLP de 1362,64 unidade(s) 1 R$1.362,64 0,05%
16.1.9. |Placa de sinalizagdo em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" 37,09 unidade(s) 1 R$37,09 0,00%
16.1.10. [Placa de sinalizagdo em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" 37,09 unidade(s) 1 R$37,09 0,00%
17.1. |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO R$31.042,41 1,23%
17.1.1. |Extintor ABC - 6KG 278,87 unidade(s) 6 R$1.673,22 0,07%
17.1.2. |Extintor CO2 - 6KG 777,84 unidade(s) 2 R$1.555,68 0,06%
17.1.3. |Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" 172,29 unidade(s) 7 R$1.206,03 0,05%
17.1.4. |Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" 184,12 unidade(s) 1 R$184,12 0,01%
17.1.5. |Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" 109,38 unidade(s) 2 R$218,76 0,01%
17.1.6. |Té aco galvanizado 2 1/2" 239,86 unidade(s) 4 R$959,44 0,04%
17.1.7. |Tubo ago galvanizado 65mm - 2 1/2" 148,02 metro(s) 63 R$9.325,26 0,37%
17.1.8. |Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo 1949,14 unidade(s) 2 R$3.898,28 0,15%
17.1.9. | Tampao ferro fundido para passeio com inscri¢gdo "Incéndio” 50X50cm 484,51 unidade(s) 1 R$484,51 0,02%
17.1.10. [Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" 336,34 unidade(s) 5 R$1.681,70 0,07%
17.1.11.|Valvula de retengéo vertical 2 1/2" 221,18 unidade(s) 3 R$663,54 0,03%
17.1.12. [Unido ferro galvanizado @ 2'%" com assento conico 244,36 unidade(s) 4 R$977,44 0,04%
17.1.13. Lumlnarlg de emergéncia de blocos aucénomos de LED, com 43,86 unidade(s) 36 R$1.578,96 0.06%
autonomia de 2h
17.1.14. Ma.rcagao dg piso (iom tinta retrorrefletiva para localizagédo de extintor 24.52 metro(s) quadrado(s) 10 R$245 20 0,01%
e hidrante, dimensées 100x100cm
17.1.15. [Bomba hidraulioca 5 cv 2039,74 unidade(s) 2 R$4.079,48 0,16%
17.1.16. [Central de alarme 349,91 unidade(s) 1 R$349,91 0,01%
17.1.17. |Alarme sonoro/visual com acionador manual 349,91 unidade(s) 2 R$699,82 0,03%
17.1.18. Efl;%iamcie sinalizagédo em PVC fotoluminescente, dimensdes até 37.09 unidade(s) 34 R$1.261,06 0.05%
CENTRO DE DISTRIBUICAO R$4.919,82 0,19%
Quadro de Distribuigcdo de embutir, completo, (para 12 disjuntores
1811, mon’o.polargs, com barrarpgnto para as fases, neutro e para protegéo, 591,45 unidade(s) 1 R$591,45 0.02%
metalico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, c/ porta, trinco e
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores
1812, mon’o.polargs, com barrarpgnto para as fases, neutro e para protegéo, 817.83 unidade(s) 5 R$1.635,66 0,06%
metalico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, c/ porta, trinco e
acessorios)
Quadro de Distribuigcdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores
18.13. mon’o.polargs, com barrarpgnto para as fases, neutro e para protecéao, 858,02 unidade(s) 3 R$2.574,06 0.10%
metalico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, c/ porta, trinco e
acessorios)




18.1.4. |Quadro de medicéo 118,65 unidade(s) 1 R$118,65 0,00%
18.2. |DISJUNTORES R$14.027,77 0,56%
18.2.1. [Disjuntor monopolar termomagnético 10A 17,88 unidade(s) 66 R$1.180,08 0,05%
18.2.2. |Disjuntor monopolar termomagnético 13A 18,65 unidade(s) 3 R$55,95 0,00%
18.2.3. [Disjuntor monopolar termomagnético 16A 18,65 unidade(s) 2 R$37,30 0,00%
18.2.4. |Disjuntor monopolar termomagnético 20A 20,23 unidade(s) 16 R$323,68 0,01%
18.2.5. [Disjuntor monopolar termomagnético 32A 22,13 unidade(s) 4 R$88,52 0,00%
18.2.6. [Disjuntor monopolar termomagnético 40A 32 unidade(s) 1 R$32,00 0,00%
18.2.7. |Disjuntor tripolar termomagnético 16A 113,75 unidade(s) 2 R$227,50 0,01%
18.2.8. [Disjuntor tripolar termomagnético 32A 124,2 unidade(s) 4 R$496,80 0,02%
18.2.9. [Disjuntor tripolar termomagnético 40A 133,01 unidade(s) 2 R$266,02 0,01%
18.2.10. [Disjuntor tripolar termomagnético 50A 144,45 unidade(s) 2 R$288,90 0,01%
18.2.11. [ Disjuntor tripolar termomagnético 63A 144,45 unidade(s) 2 R$288,90 0,01%
18.2.12. [Disjuntor tripolar termomagnético 225A 1596,05 unidade(s) 2 R$3.192,10 0,13%
18.2.13. [Interruptor bipolar DR - 25A 216,71 unidade(s) 1 R$216,71 0,01%
18.2.14. [Interruptor bipolar DR -63A 370,07 unidade(s) 2 R$740,14 0,03%
18.2.15. [Interruptor bipolar DR -40A 216,71 unidade(s) 3 R$650,13 0,03%
18.2.16. [ Dispositivo de protecdo contra surto - 175V - 40KA 185,72 unidade(s) 24 R$4.457,28 0,18%
18.2.17. | Dispositivo de protecdo contra surto - 175V - 80KA 185,72 unidade(s) 8 R$1.485,76 0,06%
18.3. |ELETRODUTOS E ACESSORIOS R$24.658,05 0,98%
18.3.1. !EIetroQuto PVCﬂerxweI corrugado reforgado, @25mm (DN 3/4"), 11,58 metro(s) 408,3 R$4.728.11 0.19%
inclusive conexdes
18.3.2. !EIetroFiuto PVCNerxweI corrugado reforgado, @32mm (DN 1"), 15,19 metro(s) 174.4 R$2.649,14 0,10%
inclusive conexdes
18.3.3, Eletroczluto PVC rigido roscavel, @50mm (DN 1 1/2"), inclusive 215 metro(s) 334.9 R$7.200.35 0,29%
conexdes
18.3.4. |Eletroduto PVC rigido roscavel, @60mm (DN 2 "), inclusive conexdes 31,74 metro(s) 10,2 R$323,75 0,01%
18.3.5. |Eletroduto PVC rigido roscavel, @85mm (DN 3"), inclusive conexdes 54 metro(s) 40 R$2.160,00 0,09%
18.3.6. |Eletroduto ago galvanizado, @25mm (DN 3/4"), inclusive conexdes 21,96 metro(s) 29,8 R$654,41 0,03%
18.3.7. Calx? de. passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro 177,59 unidade(s) 1 R$1.953,49 0,08%
fundido tipo leve
18.3.8. |Caixa de Passagem PVC 4x2" 20,04 unidade(s) 170 R$3.406,80 0,13%
18.3.9. |Caixa de passage PVC octogonal 3" 15,82 unidade(s) 100 R$1.582,00 0,06%
18.4. |[CABOS E FIOS (CONDUTORES) R$117.884,50 4,67%
18.4.1. |Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?2, anti-chamas, 450/750 V 5,22 metro(s) 5871,3 R$30.648,19 1,21%
18.4.2. [Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm?, anti-chamas, 450/750 V 8,47 metro(s) 253,9 R$2.150,53 0,09%
18.4.3. |Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm?2, anti-chamas, 450/750 V 11,59 metro(s) 1472,4 R$17.065,12 0,68%
18.4.4. |Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm?, anti-chamas, 450/750 V 29,1 metro(s) 34,5 R$1.003,95 0,04%




18.4.5. |Condutor de cobre flexivel isolado, 25,0 mm?, anti-chamas, 450/750 V 33,92 metro(s) 58,3 R$1.977,54 0,08%
18.4.6. |Condutor de cobre flexivel isolado, 35,0 mm?, anti-chamas, 450/750 V 45,69 metro(s) 88,6 R$4.048,13 0,16%
18.4.7. |Condutor de cobre flexivel isolado, 70,0 mm?, anti-chamas, 450/750 V 91,38 metro(s) 282,8 R$25.842,26 1,02%
18.4.8. |Condutor de cobre flexivel isolado, 95,0 mm?, anti-chamas, 450/750 V 119,19 metro(s) 40 R$4.767,60 0,19%
— > =

18.4.9. \C/)ondutor de cobre flexivel isolado, 150,0 mm?2, anti-chamas, 450/750 190,12 metro(s) 1598 R$30.381,18 1,20%

18.5. |ELETROCALHAS R$13.352,51 0,53%
18.5.1. |Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexdes 177,56 metro(s) 75,2 R$13.352,51 0,53%

18.6. [ILUMINACAO E TOMADAS R$34.380,63 1,36%
18.6.1. |Tomada universal, 10A, cor branca, completa 43,55 unidade(s) 95 R$4.137,25 0,16%
18.6.2. |Tomada universal, 20A, cor branca, completa 47,08 unidade(s) 23 R$1.082,84 0,04%
18.6.3. |Tomada dupla 10A, completa 60,2 unidade(s) 3 R$180,60 0,01%
18.6.4. |Interruptor 1 tecla simples e tomada 64,96 unidade(s) 34 R$2.208,64 0,09%
18.6.5. |Interruptor 1 tecla simples 36,79 unidade(s) 3 R$110,37 0,00%
18.6.6. |Interruptor 2 teclas simples e tomada 86,45 unidade(s) 2 R$172,90 0,01%
18.6.7. |Interruptor 3 teclas simples 79,75 unidade(s) 1 R$79,75 0,00%
18.6.8. |[Modulo de saida de fio (para chuveiro) 43,55 unidade(s) 10 R$435,50 0,02%
18.6.9. [Luminarias sobrepor 2x36W completa 129,85 unidade(s) 8 R$1.038,80 0,04%
18.6.10. [Luminarias embutir 2x16W completa 151,33 unidade(s) 11 R$1.664,63 0,07%
18.6.11. [Luminarias embutir 2x36W completa 203,46 unidade(s) 56 R$11.393,76 0,45%
18.6.12. [Luminaria com aletas embutir 2x36 completa 208,46 unidade(s) 25 R$5.211,50 0,21%
18.6.13. [Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W 267,49 unidade(s) 9 R$2.407,41 0,10%
18.6.14. [Projetor com lampada de vapor metalico 150W 531,8 unidade(s) 4 R$2.127,20 0,08%
18.6.15. [Projetor com lampada de vapor metalico 250W 531,8 unidade(s) 1 R$531,80 0,02%
18.6.16. ggawndelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 199,71 unidade(s) 8 R$1.597,68 0.06%

19.1. [INSTALACOES DE CLIMATIZACAO R$1.361,39 0,05%
19.1.1. [Tubo PVC soldavel @ 25 mm 17,81 metro(s) 63,9 R$1.138,06 0,05%
19.1.2. |Joelho 45 soldavel - 25mm 7,56 unidade(s) 12 R$90,72 0,00%
19.1.3. [Joelho 90 solavel - 25mm 7,04 unidade(s) 14 R$98,56 0,00%
19.1.4. |Té 90 soldavel - 25mm 11,35 unidade(s 3 R$34,05 0,00%

20.1. |EQUIPAMENTOS PASSIVOS R$6.313,08 0,25%
20.1.1. |Patch Panel 19" - 24 portas, com rack 921,26 unidade(s) 3 R$2.763,78 0,11%
20.1.2. |Switch de 24 portas 2104,58 unidade(s) 1 R$2.104,58 0,08%
20.1.3. |Guias de cabos simples 67,4 unidade(s) 2 R$134,80 0,01%
20.1.4. |Guia de Cabos Vertical, fechado 67,4 unidade(s) 1 R$67,40 0,00%
20.1.5. |Guia de Cabos Vertical 67,4 unidade(s) 2 R$134,80 0,01%




20.1.6. |Guia de Cabos Superior, fechado 67,4 unidade(s) 1 R$67,40 0,00%
20.1.7. |Bandeja deslizante perfurada 82,57 unidade(s) 2 R$165,14 0,01%
20.1.8. |Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs 437,59 unidade(s) 2 R$875,18 0,03%

20.2. |[CABOS EM PAR TRANCADOS R$11.659,49 0,46%
20.2.1. [Cabo UTP -6 (24AWG) 16,39 metro(s) 579 R$9.489,81 0,38%
20.2.2. |Cabo coaxial 14,94 metro(s) 113 R$1.688,22 0,07%
20.2.3. |Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros 25,34 unidade(s) 19 R$481,46 0,02%

20.3. |TOMADAS R$2.056,81 0,08%
20.3.1. |Tomada modular RJ-45 completa 70,63 unidade(s) 19 R$1.341,97 0,05%
20.3.2. |Tomada completa TV/SAT 70,63 unidade(s) 8 R$565,04 0,02%
20.3.3. |Conector emenda para cabo coaxial 14,98 unidade(s) 10 R$149,80 0,01%

20.4. [CAIXAS E ACESSORIOS R$1.251,44 0,05%
20.4.1. Eilg%ge passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro 177,59 unidade(s) 4 R$710,36 0.03%
20.4.2. [Caixa de passagem PVC 4x2" 20,04 unidade(s) 27 R$541,08 0,02%

20.5. |ELETRODUTOS E ACESSORIOS R$7.734,29 0,31%
20.5.1. |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes 12,46 metro(s) 15,2 R$189,39 0,01%
20.5.2. |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes 11,58 metro(s) 112,05 R$1.297,54 0,05%
20.5.3. |Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexdes 21,92 metro(s) 4,8 R$105,22 0,00%
20.5.4. |Eletroduto aco galvanizado 1", inclusive conexdes 27,04 metro(s) 55,2 R$1.492,61 0,06%

Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexdes

SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA

51,65

R$4.649,53

R$10.009,79

0,18%

0,40%

21.1.1.

Coifa de centro em ago inox de 1200x900x600 mm, duto de ligagéo e
chapéu chines

7696,72

unidade(s)

R$7.696,72

0,30%

Exaustor axial interno vazdo 40m3/min.

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

2313,07

unidade(s

R$2.313,07

0,09%

0,

22.1. (SPDA) R$51.424,28 2,04%
22.1.1. |Para-raios tipo Franklin em latdo cromado 126,38 unidade(s) 1 R$126,38 0,01%
22.1.2. |Vergalhdo CA - 25 # 10mm 13,11 metro(s) 108,6 R$1.423,75 0,06%
22.1.3. |Conector mini-gar em bronze estanhado 30,75 unidade(s) 11 R$338,25 0,01%
22.1.4. |Abracadeira-guia reforcada 2" 44,34 unidade(s) 4 R$177,36 0,01%
22.1.5. |Clips galvanizado 30,75 unidade(s) 33 R$1.014,75 0,04%
22.186. Caixa de equalizagao de poténcias 200x200mm em ago com 346,05 unidade(s) 1 R$346,05 0.01%

barramento, expessura 6 mm

22.1.7. |Escavacgéo de vala para aterramento 108,06 metro(s) cubico(s) 26,18 R$2.829,01 0,11%
22.1.8. |Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada 41,04 metro(s) cubico(s) 26,18 R$1.074,43 0,04%
22.1.9. [Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m 70,09 unidade(s) 11 R$770,99 0,03%
22.1.10.|Cabo de cobre nu 16mm?2 40,29 metro(s) 26 R$1.047,54 0,04%
22.1.11.|Cabo de cobre nu 35mm? 71,68 metro(s) 261 R$18.708,48 0,74%
22.1.12.|Cabo de cobre nu 50mm? 92,05 metro(s) 174,5 R$16.062,73 0,64%
22.1.13.|Caixa de inspecdo com tampa em PVC, @ 230mm x 250mm 34,32 unidade(s) 11 R$377,52 0,01%




22.1.14.|Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm? 23,36 unidade(s) 251 R$5.863,36 0,23%
22.1.15.|Solda exotermica 57,44 unidade(s 22 R$1.263,68 0,05%
23.1. |GERAIS R$53.658,94 2,12%
23.1.1. |Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de ago galvanizado 3610,14 unidade(s) 1 R$3.610,14 0,14%
23.1.2. Egj‘gf‘oda em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 369,68 metro(s) quadrado(s) 42,96 R$15.881,45 0,63%
2313 Pratelelra,acgbamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, 369,68 metro(s) quadrado(s) 26.89 R$9.940,70 0.39%
conforme projeto
23.1.4. |Prateleiras e escaninhos em mdf 202,32 metro(s) quadrado(s) 30,15 R$6.099,95 0,24%
23.1.5. |Bancos de concreto 222,61 metro(s) quadrado(s) 9,32 R$2.074,73 0,08%
23.16. Eiil;c;rcljle(iarrg granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e 935 metro(s) 79.65 R$7.447 28 0.29%
23.1.7. |Mao francesa metdlica para apoio das pratelerias e bancadas 50,24 unidade(s) 148 R$7.435,52 0,29%
23.1.8. |Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros 59,65 unidade(s) 1 R$59,65 0,00%
23.1.9. |Corrimao dupla altura em ago inox 1 1/2" 269,3 metro(s) 4,12 R$1.109,52 0,04%
23.2. [CAIXA DAGUA - 15.000L R$32.790,26 1,30%
2391 Reservat.orlo de~ chapg de ago carbono e solda interna e gxterna, com 2357137 unidade(s) 1 R$23.571,37 0.93%
boca de inspegao e sistema de ancoragem, conforme projeto
23.2.2. |Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura 124,86 metro(s) 17,6 R$2.197,54 0,09%
23.2.3. |Guarda corpo de 1,0m de altura 126,41 metro(s) 4 R$505,64 0,02%
23.2.4. Preparo de su?erﬂcne: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e 33,94 metro(s) quadrado(s) 101,8 R$3.455,09 0,14%
externo), padrao AS 3.
2395, é;aéiiamento interno: duas demaos de espessura seca de primer 21.91 metro(s) quadrado(s) 50.9 R$1.115,22 0,04%
23.26. ég?)ziamento externo: duas demaos de espessura seca de primer 21.91 metro(s) quadrado(s) 50.9 R$1.115,22 0,04%
. |Pintura Externa: uma demao de poliuretano na cor amarelo 16,31 metro(s) quadrado(s R$830,18 0,03%
SERVICOS FINAIS R$3.670,41 0,15%
24.1.1. |Limpeza de obra 2,64 metro(s) quadrado(s) 891,68 R$2.354,04 0,09%
24.1.2. |Placa de inauguracdo metalica 0,47x0,57m 1316,37 unidade(s) 1 R$1.316,37 0,05%
TOTAL: R$2.526.282,21




