


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO - EMPRESA




PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.04/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS - PR

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º
40.031.344/0001 - 82, situada na Rua Rio de Janeiro, 57, Centro,
no município de Campo Erê - SC, por intermediário de seu
PROCURADOR o Sr. Heder Viganó, portador(a) da Carteira de
Identidade no 3.816.040 SSP/SC e do CPF no 031.952.639-98,
"DECLARA", que está enquadrada como Micro-Empresa ou Empresa de
Pequeno Porte, em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar
n.º 123/2006.

Campo Erê - SC 09 de Março de 2023.



ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
Heder Viganó
Engenheiro Civil - PROCURADOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ADELMA DIESEL CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: **40.031.344/0001-82**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:19:38 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2023. ✓

Código de controle da certidão: **D578.598A.95FE.DFE7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ADELMA DIESEL CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ/CPF: **40.031.344/0001-82**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140038583700**
Data de emissão: **13/02/2023 14:39:34**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **14/04/2023**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 13/02/2023 14:39:33



Prefeitura Municipal de Campo Ere
Rua 1º de Maio, 736 - Centro
CEP: 89980-000
CNPJ: 83.026.765/0001-28
E-mail: administração@campoere.sc.gov.br
Telefone: (49) 3655 1238
Fax: (49) 3655 1238

CND n.º: 3478 2022

Protocolo:

Nº Autenticidade: 620864579620864

090214

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

DADOS DO IMÓVEL / SUJEITO PASSIVO

Nome/Razão Social: ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO

57

Bairro: CENTRO

Município: CAMPO ERE

UF: SC

CPF/CNPJ: 40.031.344/0001-82

Cadastro: 4003134400018-2

FINALIDADE DA CERTIDÃO

Em Geral

CERTIFICAMOS, atendendo despacho do Exmo. Sr. Prefeito Municipal que o Contribuinte **Nada deve a Fazenda municipal até a presente data.**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal da Fazenda, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos em Dívida Ativa do Município administrados pela Procuradoria Geral do Município, e/ou que não esteja em submetimento pela Procuradoria Geral do Município.

OBS.: QUALQUER EMENDA OU RASURA TORNARÁ NULO O PRESENTE DOCUMENTO.

VALIDADE: 12/03/2023 ✓

PRAZO DE VALIDADE: Esta certidão é válida : 12/03/2023 contados a partir de: 12/12/2022

1.

090215

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 40.031.344/0001-82
Razão Social: ADELMA DIESEL CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO 57 SALA / CENTRO / CAMPO ERE / SC / 89980-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2023 a 20/03/2023 ✓

Certificação Número: 2023021903421487526020

Informação obtida em 20/02/2023 16:36:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADELMA DIESEL CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.031.344/0001-82
Certidão n°: 44999201/2022
Expedição: 12/12/2022, às 13:35:19
Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADELMA DIESEL CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.031.344/0001-82, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



AGROMAIS
ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua Rio de Janeiro, 57, na Cidade de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, registro no CREA - SC nº 179322-7, inscrita no CNPJ sob o nº 40.031.344/0001 - 82, construiu para a **AGROMAIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME**, a obra de Construção de Um Modal para Terminação de Suínos Modelo Itaipu, com área total de 2.787,68m², cujos serviços foram: Fabricação e Montagem de Estrutura de Concreto Pré-Fabricado; Execução de Edifício de Alvenaria para Fins Especiais, Fundações Superficiais, Piso em Concreto, Cobertura, Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva, Instalações Hidráulicas, Rede Hidrossanitária, Escavação em Terra, Terraplenagem, Tanque ou Reservatório em material sintético, Cobertura, conforme os quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Edificação em Alvenaria para Fins Especiais	2.787,68m ²
02	Estrutura de Concreto Pré-Fabricado - fabricação e montagem	2.787,68m ²
03	Estrutura de Concreto Pré-Fabricado - execução	2.787,68m ²
04	Execução de Fundações Superficiais	2.787,68m ²
05	Piso em Concreto	2.787,68m ²
06	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	2.787,68m ²
07	Instalações Hidráulicas	2.787,68m ²
08	Rede Hidrossanitária	2.787,68m ²
09	Escavação em Terra	2.787,68m ²
10	Terraplenagem	2.787,68m ²
11	Tanque ou Reservatório em material sintético	2.787,68m ²
12	Cobertura	2.787,68m ²

Responsável Técnico pela Execução:

- Heder Viganó - Engenheiro Civil - CREA/SC nº 074.192-6. ART nº 8119811-1, Responsável Técnico pela execução do Modal Terminação ITAIPU, com área de 2.787,68m².

Localização da Obra:

- Linha Cordilheira da Lagoa - Interior - Campo Erê - SC

Período de Execução:

- 11/05/2021 à 15/03/2022.

Campo Erê - SC, 15 de março de 2022.

AGROMAIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME

Engº Agrônomo Idnilso Jorge Vicari
CREA/SC 071.994-4



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **HEDER VIGANO**
Registro.....: PR S3 074192-6
C.P.F.....: 031.952.639-98
Data Nasc....: 23/01/1982
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 16/12/2004 PELO(A)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PONTA GROSSA - PR

•ART 8119811-1

Empresa.....: ADELMA DIESEL CONSTRUCOES EIRELI
Contratante...: AGROMAIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Proprietário..: AGROMAIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA M
Endereço Obra: LINHA CORDILHEIRA DA LAGOA S N
Bairro.....: INTERIOR
89980 - CAMPO ERE - SC

Registrada em: 19/01/2022 Baixada em.. 15/03/2022
Período (Previsto) - Início: 11/05/2021 Término.....: 30/06/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

FABRICACAO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensão do Trabalho ..: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Dimensão do Trabalho ..: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

FUNDAOES SUPERFICIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ..: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ..: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACOES HIDRAULICAS

Dimensão do Trabalho ..: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ..: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: http://www.crea-sc.org.br/creatnet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200020455 CAT nº 252022137919 e 16/03/2022, página 1 de 3



[Handwritten signature and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252022137919

Atividade concluída

050219

TANQUES OU RESERVATORIO EM MATERIAL SINTETICO

Dimensão do Trabalho ...: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 2.787,68 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE MODAL PARA TERMINACAO DE SUINOS MODELO ITAIPU AREA TOTAL DE 2 787 68M2 COMPREENDEM O BARRACAO COMPOSTEIRA ESCRITORIO E ESTERQUEIRAS SITUADO A LINHA CORDILHEIRA DA LAGOA CAMPO ERE SC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200020455, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022137919

16/03/2022, 17:27:41

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200020455 CAT nº 252022137919 de 16/03/2022, página 2 de 3



Handwritten signatures and initials in blue ink.



050220

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão Social: Adelma Diesel Construcoes Eireli

Número de Registro: 179322-7

CNPJ: 40.031.344/0001-82

Tipo de Registro: Registro Matriz

Data de Aprovação: 01/06/2021

Endereço de Contrato:

Rua Rio De Janeiro, 57 Sala,

CEP: 89980-000

Telefone: (49) 3655-1850

Cidade: Campo Erê

Bairro: Centro

Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da Alteração Contratual: 0

Data da Certificação: 07/12/2020

Capital Social Atual: R\$300.000,00 - (trezentos mil reais)

Objeto Social Aprovado Junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc, limitadas a(s) area(s) de engenharia civil para: construção de edifícios; fabricação de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de terraplenagem; serviços de preparação de terreno; serviços de engenharia.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 074192-6

RNP: 1700226770

Nome: Heder Vigano

Pedido para Anotação: 24/03/2021

Data de Validade: Indeterminada

Título:

Engenheiro Civil

Atribuições do Profissional: Artigo 7 da resolução nr.218 de 29/06/1973 do confea.

Vínculo Técnico Aprovado Em: 01/06/2021

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida em 16/02/2023 15:16:53, válida até 19/03/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 42fc25d1-4898-449b-9ad0-cc64786c2762

[Handwritten signature and mark]



090221

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE VISTO PROFISSIONAL

1. Dados Pessoais

Nome: HEDER VIGANO

Visto no CREA-SC: 074192-6

Registro Nacional: 1700226770

Data do Visto: 28/09/2005

Registro no CREA-PR: 78119/D

Data do Registro: Não consta

2. Formações

Data: 16/12/2004

Título: Engenheiro Civil

Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Ponta Grossa

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolução nr.218 de 29/06/1973 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida em 16/02/2023 15:15:26 válida até 19/03/2023.



D.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2023 TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023

DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EDITAL E DE CONHECIMENTO DO LOCAL E
DAS ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO
OBJETO LICITADO

Razão Social: **ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: 40.031.344/0001 - 82

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 57. Centro, Campo Erê - SC

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços n° 004/2023 - MUNICÍPIO DE
MANFRINÓPOLIS - PR

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ n° 40.031.344/0001 - 82, por intermédio de seu representante legal o Sr. HEDER VIGANÓ, portador(a) da Carteira de Identidade n° 3.816.040 SSP/SC e do CPF n° 031.952.639 - 98, **DECLARA**, para os devidos fins que de que recebeu os documentos, que tomou conhecimento, de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias, inclusive memorial descritivo e orçamento e que tem pleno conhecimento do seu conteúdo para a perfeita consecução do objeto do edital supra, no qual estão inclusas todas as despesas para o perfeito e cabal fornecimento do objeto, ficando o Município de Iporã do Oeste/SC livre de quaisquer ônus.

Data: 09/03/ 2023.



ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI

Heder Viganó

Engenheiro Civil - PROCURADOR

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:40.031.344/0001 - 82

Rua Rio de Janeiro, 57, Centro-CEP 89980-000-Fone/Fax (049) 36552207-Cel:(49) 91322909; E-mail:
gheengenharia@hotmail.com; Campo Erê-SC

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Razão Social: ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.031.344/0001 - 82


Endereço: Rua Rio de Janeiro, 57. Centro, Campo Erê - SC



DECLARAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 - MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito(a)
no CNPJ nº 40.031.344/0001 - 82, por intermédio de seu representante legal o Sr. **HEDER VIGANÓ**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.816.040 SSP/SC e do CPF nº 031.952.639 - 98, **DECLARA**, que o Sr. **HEDER VIGANÓ**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do CREA/PR nº 78.119/D será o Responsável Técnico pela execução da obra do referente objeto, conforme Projetos, Memoriais e demais Normas Técnicas que serão exigidas, caso sejamos vencedores do certame.

Data:09/03/2023.


ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
Heder Viganó
Engenheiro Civil - PROCURADOR

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Por meio deste instrumento particular de prestação de serviços, de um lado a empresa **ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede à Rua Rio de Janeiro, nº 57, centro, no município de Campo Erê - SC, inscrita no CNPJ nº 40.031.344/0001 - 82 e Inscrição Estadual nº 260.823.104, representada nesta ocasião pela proprietária a Sra. **ADELMA DIESEL**, RG nº 4.748.949 SSP/SC, CPF nº 062.332.569-17, doravante denominado de CONTRATANTE, do outro lado o Sr. **HEDER VIGANÓ**, Brasileiro, portador do CPF nº 031.952.639-98, RG 3.86.040 SSP/SC, habilitado profissionalmente como Engenheiro Civil, inscrito no CREA-SC sob nº 074.192-6, doravante denominado CONTRATADO, tem entre si os seguintes acordos:

CLÁUSULA 1º - O profissional ora contratado exercerá a função de responsável técnico desta empresa e a ele serão atribuídas as atividades de projetos, elaboração de orçamentos, acompanhamento e execução de obras, entre outros.

CLÁUSULA 2º - O contrato terá início em 25/06/2022 e terá validade por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 3º - O profissional terá carga horária de 03 horas/dia de segundas às sextas-feiras.

CLÁUSULA 4º - O contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica.

CLÁUSULA 5º - Os honorários profissionais do contratado são de R\$3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) referente a 03 salários mínimos conforme lei federal nº 4.950 A de 22 de abril de 1966 e resolução nº 397 de 11 de agosto de 1995 do CONFEA.

ADELMA DIESEL
CONSTRUCOES
EIRELI:40031344000
182

Assinado de forma digital por
ADELMA DIESEL
CONSTRUCOES
EIRELI:40031344000182
Dados: 2022.12.12 14:52:32
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
HEDER VIGANO
Data: 12/12/2022 14:05:51-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CLÁUSULA 6º - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer parte, mediante aviso prévio de 30 dias e a baixa das obras ou serviços que estiverem sob sua responsabilidade.

CLÁUSULA 7º - No caso das partes não se manifestarem até o fim do contrato, este será renovado automaticamente.

CLÁUSULA 8º - Estando de acordo, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas e elegem o fórum da comarca de Campo Erê - SC para dirimirem quaisquer cláusulas deste contrato.

Campo Erê - SC, 25 de junho de 2022.

ADELMA DIESEL
CONSTRUCOES
EIRELI:4003134400018
2

Assinado de forma digital por
ADELMA DIESEL CONSTRUCOES
EIRELI:40031344000182
Dados: 2022.12.12 14:51:57
-03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br HEDER VIGANO
Data: 12/12/2022 13:58:07-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

CONTRATANTE
ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATADO
HEDER VIGANO

TESTEMUNHA
C.P.F:

TESTEMUNHA
C.P.F:




PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2023
TOMADA DE PREÇOS N.04/2023
MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

DECLARAÇÃO E ATESTADO DE VISITA

Atestamos que o Engenheiro Civil **Heder Viganó**, portador da carteira do CREA/SC n.º 074.192-6, Carteira de Identidade n.º 3.816.040 SSP/SC e do CPF n.º 031.952.639-98, representando a empresa **ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI**, tomou conhecimento dos locais onde as obras serão realizadas e **DECLARA** que nada irá abdicar para a realização da obra, conforme Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2023, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes.

Campo Erê - SC 09 de Março de 2023.



ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
Heder Viganó
Engenheiro Civil - PROCURADOR





PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2023
TOMADA DE PREÇOS N.04/2023
MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR
PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA




RAZAO SOCIAL: ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 40.031.344/0001 - 82
RUA RIO DE JANEIRO, 57. CENTRO, CAMPO ERÊ - SC.

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
40.031.344/0001 - 82, situada na Rua Rio de Janeiro, 57, Centro,
no município de Campo Erê - SC, por intermediário de seu
PROCURADOR o Sr. Heder Viganó, portador(a) da Carteira de
Identidade no 3.816.040 SSP/SC e do CPF no 031.952.639-98,
"DECLARA", para os devidos fins que não possui em seu quadro
societário Servidor Público da Ativa ou empregado de empresa
pública ou sociedade de economia mista.

Campo Erê - SC 09 de março de 2023.



ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
Heder Viganó
Engenheiro Civil - PROCURADOR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Campo Erê

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 442733

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Campo Erê, com distribuição anterior à data de 15/02/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

ADELMA DIESEL CONSTRUCOES EIRELI, portador do CNPJ: 40.031.344/0001-82. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Campo Erê, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023.

PEDIDO Nº:

0013141015



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1997594

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: ADELMA DIESEL CONSTRUCOES EIRELI


Raiz do CNPJ: 40.031.344

Certidão emitida às 15:07 de 16/02/2023.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 40.031.344/0001-82

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC = AC/PC

LC = 859.834,37/56.093,88

LC = 15,33

LIQUIDEZ GERALLG = $\frac{AC + ANC}{PC + PNC} \geq 1,0$

PC+PNC

LG = $\frac{859.834,37 + 0,00}{56.093,88 + 0,00}$

56.093,88 + 0,00

LG = $\frac{859.834,37}{56.093,88}$

56.093,88

LG = 15,33

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE = PC+ELP/AT

GE = 56.093,88+0,00/859.834,37

GE = 56.093,88/859.834,37

GE = 0,07

LEANDRO CARLOS
BELTRAME:83984194
900Assinado de forma digital por
LEANDRO CARLOS
BELTRAME:83984194900
Dados: 2023.01.26 10:49:59 -03'00'

Leandro Carlos Beltrame

Contador/ CRCSC 184113

ADELMA DIESEL
CONSTRUCOES
EIRELI:40031344000182Assinado de forma digital por
ADELMA DIESEL CONSTRUÇOES
EIRELI:40031344000182
Dados: 2023.01.26 10:50:15 -03'00'

Adelma Diesel

CPF: 062.332.569-17



TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 57 - SALA:
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 89980000
Cidade.: CAMPO ERÊ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600682701 e arquivado em 07/12/2020.
Inscrição Estadual nº 260823104 e C.N.P.J. nº 40031344000182

CAMPO ERÊ/SC, 9 de Março de 2022

LEANDRO CARLOS BELTRAME
CONTADOR
C.P.F.:83984194900
R.G.:1944654 SSP
C.R.C.:018411

ADELMA DIESEL
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:06233256917
R.G.:4.748.949 SSPSC



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 16/03/2022
Arquivamento 229935842 Protocolo 226232832 de 09/03/2022
Nome da empresa ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
NIRE 42600682701
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 340471836476
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuscPKZD7R_d3krrNwYpnlEP8yrtodfUDBxk4hpVgFAHP00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06233256917-ADELMA DIESEL | 83984194900-LEANDRO CARLOS BELTRAME

A.

Empresa: **ADELMA DIESEL CONSTRUCOES EIRELI**
 C.N.P.J.: 40.031.344/0001-82
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0016
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	859.834,37D	300.000,00D
ATIVO CIRCULANE	859.834,37D	300.000,00D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	697.324,53D	300.000,00D
CAIXA	697.324,53D	300.000,00D
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	697.324,53D	300.000,00D
ESTOQUES	162.509,84D	0,00
ESTOQUES	162.509,84D	0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS E INSUMOS	0,00	0,00
MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO PREST SERVIÇOS	162.509,84D	0,00

Empresa: **ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI**
 C.N.P.J.: 40.031.344/0001-82
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0017
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	859.834,37C	300.000,00C
PASSIVO CIRCULANTE	56.093,88C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE LÍQUIDO	56.093,88C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.935,83C	0,00
SALARIAIS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	4.348,98C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00
INSS A PAGAR	2.808,58C	0,00
FGTS A PAGAR	701,35C	0,00
IRRF A PAGAR	76,92C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	26.853,30C	0,00
IMPOSTOS SOBRE VENDAS A RECOLHER	0,00	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.853,30C	0,00
CONTAS A PAGAR	21.304,75C	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
ANTONIO KOLLING	1.000,02C	0,00
COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aço	3.679,04C	0,00
DISMAFF ATAC E COM DE MAT DE CONST LTDA	474,49C	0,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - CHAPECO	1.608,34C	0,00
GUARAMIRIM - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA	1.915,76C	0,00
HIDROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.706,74C	0,00
ISOART INDUSTRIA DE PRODUTOS TERMICOS E CONSTRUTIVO:	800,00C	0,00
NASATO INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELLI	2.613,96C	0,00
OMEGA TELHAS LTDA - ME	4.054,80C	0,00
PEDREIRA MOTTER LTDA	1.641,60C	0,00
PREVEDELLO E FILHOS LTDA	810,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	803.740,49C	300.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	803.740,49C	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL LÍQUIDO	300.000,00C	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	503.740,49C	0,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	503.740,49C	0,00

ADELMA
 DIESEL:06233256917

Assinado de forma digital por
 ADELMA DIESEL:06233256917
 Dados: 2022.04.07 14:28:52
 -03'00'

LEANDRO CARLOS
 BELTRAME:83984194900

Assinado de forma digital por
 LEANDRO CARLOS
 BELTRAME:83984194900
 Dados: 2022.04.07 14:29:23 -03'00'

ADELMA DIESEL

CPF: 062.332.569-17

LEANDRO CARLOS BELTRAME
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC01841103
 CPF: 839.841.949-00

Empresa: **ADELMA DIESEL CONSTRUCOES EIRELI**
 C.N.P.J.: 40.031.344/0001-82

Folha: 0018
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	555.695,97	0,00
VENDA DE SERVIÇOS - VISTA	555.695,97	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS, ABATIMENTOS E IMPOSTOS	(18.642,65)	0,00
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(3.836,65)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	(26.853,30)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS COMPRADAS	12.047,30	0,00
RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	537.053,32	0,00
(-) CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	(31.813,60)	0,00
CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(31.813,60)	0,00
LUCRO BRUTO	505.239,72	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.067,73)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(805,26)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(262,47)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	504.171,99	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	(431,50)	0,00
DESPESA FINANCEIRA C/ JUROS PAGOS	(431,50)	0,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	503.740,49	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	503.740,49	0,00

ADELMA
 DIESEL:06233256917

Assinado de forma digital por
 ADELMA DIESEL:06233256917
 Dados: 2022.04.07 14:29:43 -03'00'

LEANDRO CARLOS
 BELTRAME:8398419
 4900

Assinado de forma digital por
 LEANDRO CARLOS
 BELTRAME:83984194900
 Dados: 2022.04.07 14:30:11
 -03'00'

ADELMA DIESEL

LEANDRO CARLOS BELTRAME
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC01841103
 CPF: 839.841.949-00

CPF: 062.332.569-17

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome: ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 57 - SALA:
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 89980000
Cidade.: CAMPO ERÊ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600682701 e arquivado em 07/12/2020.
Inscrição Estadual nº 260823104 e C.N.P.J. nº 40031344000182

CAMPO ERÊ/SC, 9 de Março de 2022

LEANDRO CARLOS BELTRAME
CONTADOR
C.P.F.:83984194900
R.G.:1944654 SSP
C.R.C.:018411

ADELMA DIESEL
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:06233256917
R.G.:4.748.949 SSPSC




Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.04/2023
MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR




DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS E FÍSICAS

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
40.031.344/0001 - 82, situada na Rua Rio de Janeiro, 57, Centro,
no município de Campo Erê - SC, por intermediário de seu
PROCURADOR o Sr. Heder Viganó, portador(a) da Carteira de
Identidade no 3.816.040 SSP/SC e do CPF no 031.952.639-98, em
atenção ao Edital de Tomada de Preços nº 05/2023, "**DECLARA**", que
tomou conhecimento e aceita todas as condições do Edital acima
mencionado, para a execução do objeto licitado, bem como das
cláusulas contratuais constantes da minuta do Contrato.

Campo Erê - SC 09 de Março de 2023.



ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
Heder Viganó
Engenheiro Civil - PROCURADOR






PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.04/2023
MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR





DECLARAÇÃO CNAE

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
40.031.344/0001 - 82, situada na Rua Rio de Janeiro, 57, Centro,
no município de Campo Erê - SC, por intermediário de seu
PROCURADOR o Sr. Heder Viganó, portador(a) da Carteira de
Identidade no 3.816.040 SSP/SC e do CPF no 031.952.639-98, em
atenção ao Edital de Tomada de Preços nº 05/2023, "**DECLARA**", sob
as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior
receita é "Construção de Edifícios" código (41.20-4-00).

Campo Erê - SC 09 de Março de 2023.



ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
Heder Viganó
Engenheiro Civil - PROCURADOR

Vigência do seguro a partir das 00h do dia 09/03/2023 até 24hs do dia 09/06/2023.

DADOS DO SEGURADO			
NOME:	MUNICIPIO DE MANFRINÓLIS	CPF OU CNPJ:	01.614.343/0001-09
ENDEREÇO:	ENCANTILADO, 11. CENTRO		
CEP:	85.628-000	CIDADE:	MANFRINÓPOLIS
		UF:	P R
DADOS DO TOMADOR			
NOME:	ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI	CPF OU CNPJ:	40.031.344/0001-82
ENDEREÇO:	RIO DE JANEIRO, 57 - SALA - CENTRO		
CEP:	89.980-000	CIDADE:	CAMPO ERE
		UF:	SC
DADOS DO CORRETOR			
NOME:	GAMBATTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CPF OU CNPJ:	32.835.960/0001-68
		SUSEP:	202026060

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 25.262,82 - Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitente e Dois Centavos
MODALIDADE: Garantia Licitante
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelos Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no EDITAL nº 05/2023.

COBERTURAS CONTRATADAS		
COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante	R\$ 25.262,82	R\$ 270,00
Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.		


DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO			
VALOR DO SEGURO		FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO	
	R\$	Parcela	Valor
Prêmio Líquido	270,00	1	R\$ 270,00
Adicional de Fracionamento	0,00		
Custo de Apólice	0,00		
IOF	0,00		
Prêmio Total	270,00		
		Vencimento	24/03/2023

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 17/02/2023 10:44:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920239907750841606000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692023009900750841606000000.


João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital


Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS**SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO**
CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE**1. DEFINIÇÕES**

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

- 1.1. **Apólice:** documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;
- 1.2. **Condições Contratuais:** conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;
- 1.3. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;
- 1.4. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;
- 1.5. **Indenização:** pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro;
- 1.6. **Objeto Principal:** relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.1. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia;
- 1.2. **Prêmio:** valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;
- 1.3. **Processo de Regulação de Sinistro:** procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos prejuízos cobertos pela Apólice;
- 1.4. **Segurado:** é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no edital ou carta convite;
- 1.5. **Seguro Garantia:** seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;
- 1.6. **Sinistro:** inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;
- 1.7. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;
- 1.8. **Valor da Garantia:** valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

Aplicam-se a estas Condições Contratuais as definições previstas no artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

- 2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.
- 2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.
- 2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

- 3.1. Este seguro garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos prejuízos efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.
- 3.2. Esta Apólice também garante multas devidas à Administração Público, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.
- 3.3. Esta Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

- I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;
- VI. Prejuízos decorrentes de outros ramos de seguro tais como Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia ou de outras modalidades de Seguro Garantia;
- VII. Perdas, danos contratuais ou extracontratuais e lucros cessantes causados pelo Tomador ao Segurado e/ou terceiros;
- VIII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;
- IX. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador anteriores à emissão da Apólice e/ou Endossos e que não tenham sido comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão, na forma da Cláusula 6 das presentes Condições Contratuais, ainda que apurados durante a vigência;
- X. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- XI. Quaisquer prejuízos, rescisões e/ou penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Segurado, Tomador, Coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos;
- XII. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a Proposta de Seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da Proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser previamente comunicada da alteração do Objeto Principal com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data a assinatura do termo que alterar o Principal.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com as Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo

após o conhecimento de sua caracterização e com os documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.2.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

- a) Cópia do Objeto Principal (edital ou carta convite);
- b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;
- c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e a vitória do Tomador;
- d) Cópia do termo de adjudicação;
- e) Cópia da convocação encaminhada ao Tomador Adjudicatário para assinatura do Contrato;
- f) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de **todos** os documentos básicos citados no item 8.2.

8.5. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.5.1. Na hipótese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.6. O não pagamento da indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substituí-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.7. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.8. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o processo de regulação de sinistro será retomado.

9. INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de apólices complementares.

11. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco

assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;
- II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;
- III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;
- V. Se o segurado agravar intencionalmente o risco;
- VI. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;
- VII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 6.3.1.

13. EXTINÇÃO DA APÓLICE

13.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

- I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;
- II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
- III. quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;
- IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou
- V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

1. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do prêmio, sem o prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

14.1. Os valores devidos a título de devolução de Prêmios sujeitam-se à correção pela taxa SELIC ou índice que vir a substituí-la, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

14.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

14.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

15. SUB-ROGAÇÃO

15.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, enviaar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o prêmio nas datas convencionadas.

16.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do seguro pela sociedade seguradora.

16.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>.

16.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

16.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <<http://www.susep.gov.br>>


16.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

16.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

16.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <<https://www.pottencial.com.br>> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

16.14. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ADELMA DIESEL CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **40.031.344/0001-82**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:30:58 do dia 09/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: U1VG090323093058

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Duas assinaturas manuscritas em tinta azul, uma maior e mais elaborada, e outra menor e mais simples, localizadas no canto inferior direito da página.



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 40031344000182

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right quadrant of the page. The signature is cursive and appears to be a stylized name.

PROCESSO LICITATÓRIO N. 021/2023

TOMADA DE PREÇOS N. 04/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº: **40.031.344/0001-82** com sede Rua Rio de Janeiro, 57 Telefone 49 36552207, por intermédio de seu representante legal, Sr Heder Viganó, brasileiro, Engenheiro Civil, portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº 031.952.639-98, apresenta a sua Proposta de Preços para a execução de obras e serviços de engenharia para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA** para execução de **CRECHE PADRÃO FNDE**, conforme Objeto do Edital de Tomada de Preços nº 04/2023 do município de Manfrinópolis - PR.

Preço Global: R\$ 2.370.082,88

Preços dos materiais R\$ 1.659.057,90

Preços da Mão de Obra R\$ 711.024,90

Preço por extenso: (Dois milhões, trezentos e setenta mil, oitenta e dois reais e oitenta e oito centavo)

BDI = 20%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após da data limite de apresentação das Propostas estabelecidas neste edital.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO/Nº: 001 AGÊNCIA: 1718 - 3 CONTA CORRENTE: 14.695-1

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: (180) Cento e oitenta dias consecutivos, contados a partir do 10º (décimo) dia após a assinatura do Contrato de Empreitada.

Campo Erê, SC, 09 de Março de 2023.

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: **40.031.344/0001-82**
Heder Viganó
RG **3.816.040 SSP/SC**
CPF: **031.952.639-98**

Cód.	Discriminação dos Serviços	CRONOGRAMA								Total		Coef.	
		Prazo de Execução (meses)								Serviço	Acumulado	Infla.%	
		1	2	3	4	5	6	7	8				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS35.953,15 100,00%									RS35.953,15	100,00%	3,60
2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	RS38.260,32 80,00%	RS9.565,08 20,00%								RS47.825,40	100,00%	1,89
3.	FUNDAÇÕES	RS27.521,44 15,00%	RS155.954,82 85,00%								RS183.476,26	100,00%	7,26
4.	SUPERESTRUTURA		RS51.628,64 40,00%	RS77.442,96 60,00%							RS129.071,60	100,00%	5,55
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			RS21.439,11 20,00%	RS64.317,33 60,00%	RS21.439,11 20,00%					RS107.195,55	100,00%	4,24
6.	ESQUADRIAS				RS43.260,04 20,00%	RS108.150,10 50,00%	RS64.890,06 30,00%				RS216.300,20	100,00%	9,67
7.	SISTEMAS DE COBERTURA		RS66.429,07 15,00%	RS267.859,29 65,00%	RS88.572,09 20,00%						RS442.860,45	100,00%	19,18
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO			RS23.376,60 100,00%							RS23.376,60	100,00%	1,16
9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				RS78.577,32 30,00%	RS157.154,63 60,00%	RS26.192,44 10,00%				RS261.924,39	100,00%	10,60
10.	SISTEMAS DE PISOS				RS34.973,14 20,00%	RS26.229,86 15,00%	RS87.432,86 50,00%	RS26.229,86 15,00%			RS174.865,72	100,00%	6,92
11.	PINTURAS E ACABAMENTOS						RS69.060,92 50,00%	RS55.248,74 40,00%	RS13.812,18 10,00%		RS138.121,85	100,00%	5,47
12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		RS2.295,91 5,00%	RS2.295,91 5,00%	RS9.183,63 20,00%	RS13.775,45 30,00%	RS13.775,45 30,00%	RS4.591,82 10,00%			RS45.918,17	100,00%	1,85
13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					RS3.695,56 20,00%	RS7.391,12 40,00%	RS7.391,12 40,00%			RS18.477,81	100,00%	0,73
14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			RS6.885,72 10,00%	RS6.885,72 10,00%	RS17.214,29 25,00%	RS24.100,01 35,00%	RS13.771,43 20,00%			RS68.857,16	100,00%	2,73
15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						RS10.730,10 20,00%	RS42.920,39 80,00%			RS53.650,49	100,00%	2,12
16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				RS2.370,93 30,00%	RS2.370,93 30,00%		RS3.161,25 40,00%			RS7.903,11	100,00%	0,31
17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				RS3.104,24 10,00%	RS3.104,24 10,00%	RS15.521,21 50,00%	RS9.312,72 30,00%			RS31.042,41	100,00%	1,23
18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		RS10.396,11 5,00%	RS10.396,11 5,00%	RS20.792,21 10,00%	RS20.792,21 10,00%	RS72.772,74 35,00%	RS62.376,63 30,00%	RS10.396,11 5,00%		RS207.922,10	100,00%	8,28
19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				RS408,42 30,00%	RS272,28 20,00%			RS680,69 50,00%		RS1.361,39	100,00%	0,05
20.	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA						RS20.310,58 70,00%	RS8.704,53 30,00%			RS29.015,11	100,00%	1,15
21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA						RS2.610,00 30,00%	RS6.090,00 70,00%			RS8.700,00	100,00%	0,40
22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		RS2.446,31 5,00%	RS7.338,93 15,00%			RS29.355,72 60,00%	RS9.785,24 20,00%			RS48.926,20	100,00%	2,04
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RS12.552,56 15,00%	RS20.920,93 25,00%				RS37.657,67 45,00%	RS12.552,56 15,00%			RS83.683,72	100,00%	3,42
24.	SERVIÇOS FINAIS						1096,21056 30,00%	2557,82464 70,00%			RS3.654,04	100,00%	0,15
TOTAL SIMPLES		RS114.287,47	RS319.636,86	RS437.034,63	RS352.445,07	RS374.198,67	RS391.866,90	RS316.034,14	RS64.579,14				
TOTAL ACUMULADO		RS114.287,47	RS433.924,33	RS870.958,95	RS1.223.404,03	RS1.597.602,69	RS1.989.469,60	RS2.305.503,74	RS2.370.082,88	RS2.370.082,88			

Campo Erê - 09/03/2023.

HEDER VIGANÓ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 0741926

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI
 Heder Viganó
 Eng Civil - Procurador

050243

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Item	Descrição	Unitário	Dimensão	Quant.	Valor	%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$35.953,15	3,60%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$35.953,15	3,60%
1.1.1.	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	130,00	metro(s) quadrado(s)	10,00	R\$1.300,00	0,23%
1.1.2.	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm, h=2,2m	130,00	metro(s) quadrado(s)	99,00	R\$12.870,00	0,69%
1.1.3.	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	2400,0	unidade(s)	1,00	R\$2.400,00	0,10%
1.1.4.	Instalação provisória de água e sanitário	200,00	unidade(s)	1,00	R\$200,00	0,14%
1.1.5.	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	800,00	metro(s) quadrado(s)	2,52	R\$2.016,00	0,13%
1.1.6.	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	300,00	metro(s) quadrado(s)	20,00	R\$6.000,00	1,09%
1.1.7.	Barracão provisório para depósito	300,00	metro(s) quadrado(s)	20,00	R\$6.000,00	0,90%
1.1.8.	Locação da obra (execução de gabarito)	5,00	metro(s) quadrado(s)	891,68	R\$4.458,40	0,29%
1.1.9.	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	0,45	metro(s) quadrado(s)	1575,00	R\$708,75	0,03%
2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					R\$47.825,40	1,89%
2.1. EDIFICAÇÃO					R\$45.145,33	1,79%
2.1.1.	Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	56,74	metro(s) cúbico(s)	158,44	R\$8.989,89	0,36%
2.1.2.	Escavação mecanizada com previsão de forma	108,06	metro(s) cúbico(s)	250,58	R\$27.077,67	1,07%
2.1.3.	Regularização e compactação do fundo de valas	3,96	metro(s) quadrado(s)	107,09	R\$424,08	0,02%
2.1.4.	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	41,04	metro(s) cúbico(s)	210,86	R\$8.653,69	0,34%
2.2. MURETA E ABRIGO GÁS					R\$2.216,00	0,09%
2.2.1.	Escavação mecanizada com previsão de forma	108,06	metro(s) cúbico(s)	15,68	R\$1.694,38	0,07%
2.2.2.	Regularização e compactação do fundo de valas	3,96	metro(s) quadrado(s)	13,37	R\$52,95	0,00%
2.2.3.	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	41,04	metro(s) cúbico(s)	11,42	R\$468,68	0,02%
2.3. CASTELO D'ÁGUA					R\$464,06	0,02%
2.3.1.	Escavação mecanizada com previsão de forma	108,06	metro(s) cúbico(s)	3,65	R\$394,42	0,02%
2.3.2.	Regularização e compactação do fundo de valas	3,96	metro(s) quadrado(s)	4,84	R\$19,17	0,00%
2.3.3.	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	41,04	metro(s) cúbico(s)	1,23	R\$50,48	0,00%
3. FUNDAÇÕES					R\$183.476,26	7,26%
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS					R\$57.708,58	2,41%
3.1.1.	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	34,00	metro(s) quadrado(s)	46,65	R\$1.586,10	0,07%
3.1.2.	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	197,05	metro(s) quadrado(s)	131,71	R\$25.953,46	1,03%
3.1.3.	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	317,20	R\$6.344,00	0,30%
3.1.4.	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	41,25	R\$825,00	0,04%
3.1.5.	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	18,00	quilograma(s)	366,94	R\$6.604,92	0,29%
3.1.6.	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	16,00	quilograma(s)	225,00	R\$3.600,00	0,15%
3.1.7.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	134,38	R\$2.687,60	0,13%
3.1.8.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	650,00	metro(s) cúbico(s)	15,55	R\$10.107,50	0,41%
3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					R\$97.346,25	4,01%
3.2.1.	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	34,00	metro(s) quadrado(s)	60,44	R\$2.054,96	0,08%
3.2.2.	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames	400,60	metro(s) cúbico(s)	55,45	R\$22.213,27	0,88%
3.2.3.	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	102,31	metro(s) quadrado(s)	349,55	R\$35.762,46	1,42%
3.2.4.	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	660,10	R\$13.202,00	0,58%
3.2.5.	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	18,00	quilograma(s)	113,60	R\$2.044,80	0,09%
3.2.6.	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	16,00	quilograma(s)	26,41	R\$422,56	0,02%
3.2.7.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	356,91	R\$7.138,20	0,35%
3.2.8.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	600,00	metro(s) cúbico(s)	24,18	R\$14.508,00	0,60%
3.3. FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA					R\$8.600,70	0,36%
3.3.1.	Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação	65,00	metro(s)	35,00	R\$2.275,00	0,09%
3.3.2.	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm	28,85	unidade(s)	5,00	R\$144,25	0,01%
3.3.3.	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	34,19	metro(s) quadrado(s)	4,84	R\$165,48	0,01%
3.3.4.	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	118,18	metro(s) quadrado(s)	4,40	R\$519,99	0,02%
3.3.5.	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	18,00	quilograma(s)	116,61	R\$2.098,98	0,09%
3.3.6.	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	16,00	quilograma(s)	83,78	R\$1.340,48	0,06%
3.3.7.	Armação de aço CA-50 Ø 25mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	16,00	quilograma(s)	13,87	R\$221,92	0,01%

3.3.8.	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	13,08	R\$261,60	0,01%
3.3.9.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	650,00	metro(s) cúbico(s)	2,42	R\$1.573,00	0,06%
3.4.	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS				R\$2.384,20	0,10%
3.4.1.	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	65,00	metro(s)	17,50	R\$1.137,50	0,05%
3.4.2.	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	34,00	metro(s) quadrado(s)	1,25	R\$42,50	0,00%
3.4.3.	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	118,18	metro(s) quadrado(s)	5,00	R\$590,90	0,02%
3.4.4.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	10,19	R\$203,80	0,01%
3.4.5.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	650,00	metro(s) cúbico(s)	0,63	R\$409,50	0,02%
3.5.	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME				R\$9.464,48	0,38%
3.5.1.	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	34,00	metro(s) quadrado(s)	12,12	R\$412,08	0,02%
3.5.2.	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	400,6	metro(s) cúbico(s)	1,13	R\$452,68	0,02%
3.5.3.	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	102,31	metro(s) quadrado(s)	44,47	R\$4.549,73	0,18%
3.5.4.	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	84,20	R\$1.684,00	0,07%
3.5.5.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	650,00	metro(s) cúbico(s)	3,64	R\$2.366,00	0,10%
4.	SUPERESTRUTURA				R\$129.071,60	
4.1.	CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$58.460,75	2,40%
4.1.1.	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	50,14	metro(s) quadrado(s)	333,34	R\$16.713,67	0,66%
4.1.2.	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	839,33	R\$16.786,60	0,69%
4.1.3.	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	16,00	quilograma(s)	312,88	R\$5.006,08	0,21%
4.1.4.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	450,22	R\$9.004,40	0,48%
4.1.5.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	600,00	metro(s) cúbico(s)	18,25	R\$10.950,00	0,45%
4.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$59.837,64	2,56%
4.2.1.	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	70,01	metro(s) quadrado(s)	344,10	R\$24.090,44	0,95%
4.2.2.	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	675,91	R\$13.518,20	0,62%
4.2.3.	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	9,64	R\$192,80	0,01%
4.2.4.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	365,31	R\$7.306,20	0,39%
4.2.5.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	600,00	metro(s) cúbico(s)	24,55	R\$14.730,00	0,59%
4.3.	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				R\$4.964,80	0,23%
4.3.1.	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	40,00	metro(s)	124,12	R\$4.964,80	0,23%
4.4.	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				R\$2.510,12	0,11%
4.4.1.	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	50,14	metro(s) quadrado(s)	18,00	R\$902,52	0,04%
4.4.2.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	13,66	R\$273,20	0,01%
4.4.3.	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	43,92	R\$878,40	0,05%
4.4.4.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	600,00	metro(s) cúbico(s)	0,76	R\$456,00	0,02%
4.5.	CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE				R\$3.298,29	0,14%
4.5.1.	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	50,14	metro(s) quadrado(s)	19,24	R\$964,69	0,04%
4.5.2.	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	15,26	R\$305,20	0,02%
4.5.3.	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	19,45	R\$389,00	0,02%
4.5.4.	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	28,01	R\$560,20	0,02%
4.5.5.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,00	quilograma(s)	17,06	R\$341,20	0,02%
4.5.6.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	600,00	metro(s) cúbico(s)	1,23	R\$738,00	0,03%
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$107.195,55	
5.1.	ELEMENTOS VAZADOS				R\$1.420,14	0,06%
5.1.1.	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	220,00	metro(s) quadrado(s)	6,1	R\$1.342,00	0,06%
5.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$100.204,33	3,97%
5.2.1.	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	65,24	metro(s) quadrado(s)	572,77	R\$37.367,51	1,48%
5.2.2.	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos	106,33	metro(s) quadrado(s)	10,38	R\$1.103,71	0,04%

5.2.3.	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	88,5	metro(s) quadrado(s)	564,11	R\$49.923,74	1,98%
5.2.4.	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acantamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	139,2	metro(s) quadrado(s)	9,72	R\$1.353,02	0,05%
5.2.5.	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva	16,00	metro(s)	311,80	R\$4.988,80	0,20%
5.2.6.	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	600,00	metro(s) quadrado(s)	8,06	R\$4.836,00	0,20%
5.2.7.	Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado	74,04	metro(s) quadrado(s)	3,60	R\$266,54	0,01%
5.3.	ALVENARIA DA MURETA				R\$5.571,08	0,22%
5.3.1.	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	88,5	metro(s) quadrado(s)	62,95	R\$5.571,08	0,22%
6.	ESQUADRIAS				R\$216.300,20	
6.1.	PORTAS DE MADEIRA				R\$28.320,00	1,24%
6.1.1.	Porta de Madeira - PM1 - 70x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	1000,00	unidade(s)	6,00	R\$6.000,00	0,28%
6.1.2.	Porta de Madeira - PM2 - 80x210cm, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	1200,00	unidade(s)	3,00	R\$3.600,00	0,17%
6.1.3.	Porta de Madeira - PM3 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	1200,00	unidade(s)	6,00	R\$7.200,00	0,30%
6.1.4.	Porta de Madeira - PM4 - 80x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	1200,00	unidade(s)	3,00	R\$3.600,00	0,15%
6.1.5.	Porta de Madeira - PM5 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	1200,00	unidade(s)	5,00	R\$6.000,00	0,27%
6.1.6.	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100cm, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	480,00	unidade(s)	4,00	R\$1.920,00	0,08%
6.2.	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				R\$5.040,00	0,32%
6.2.1.	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	100,00	unidade(s)	4,00	R\$400,00	0,02%
6.2.2.	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	260,00	unidade(s)	8,00	R\$2.080,00	0,14%
6.2.3.	Chapa metálica (alumínio) 0,8x0,4m, e= 1mm para as portas	200,00	metro(s) quadrado(s)	12,80	R\$2.560,00	0,16%
6.3.	PORTAS EM ALUMÍNIO				R\$56.514,00	2,67%
6.3.1.	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	1.100,00	unidade(s)	1,00	R\$1.100,00	0,07%
6.3.2.	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	1.800,00	unidade(s)	1,00	R\$1.800,00	0,08%
6.3.3.	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	2.200,00	unidade(s)	1,00	R\$2.200,00	0,12%
6.3.4.	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	600,00	metro(s) quadrado(s)	83,48	R\$50.088,00	2,35%
6.3.5.	Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	650,00	metro(s) quadrado(s)	2,04	R\$1.326,00	0,07%
6.4.	PORTAS DE VIDRO - PV				R\$1.800,00	0,08%
6.4.1.	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	1.800,00	unidade(s)	1,00	R\$1.800,00	0,08%
6.5.	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				R\$43.865,00	1,93%
6.5.1.	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	650,00	metro(s) quadrado(s)	0,88	R\$572,00	0,03%
6.5.2.	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	650,00	metro(s) quadrado(s)	2,15	R\$1.397,50	0,07%
6.5.3.	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	450,00	metro(s) quadrado(s)	1,61	R\$724,50	0,03%
6.5.4.	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	650,00	metro(s) quadrado(s)	2,73	R\$1.774,50	0,09%
6.5.5.	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	450,00	metro(s) quadrado(s)	2,16	R\$972,00	0,04%
6.5.6.	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	650,00	metro(s) quadrado(s)	1,05	R\$682,50	0,03%
6.5.7.	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	650,00	metro(s) quadrado(s)	12,60	R\$8.190,00	0,35%
6.5.8.	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	650,00	metro(s) quadrado(s)	8,40	R\$5.460,00	0,24%
6.5.9.	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	650,00	metro(s) quadrado(s)	6,30	R\$4.095,00	0,18%
6.5.10.	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	650,00	metro(s) quadrado(s)	1,05	R\$682,50	0,03%
6.5.11.	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	650,00	metro(s) quadrado(s)	5,25	R\$3.412,50	0,15%
6.5.12.	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	650,00	metro(s) quadrado(s)	4,20	R\$2.730,00	0,12%
6.5.13.	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	650,00	metro(s) quadrado(s)	16,80	R\$10.920,00	0,47%

6.5.14.	Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	450,00	metro(s) quadrado(s)	2,72	R\$1.224,00	0,05%
6.5.15.	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	100,00	metro(s) quadrado(s)	10,28	R\$1.028,00	0,05%
6.6.	VIDROS				R\$11.379,00	0,48%
6.6.1.	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	300,0	metro(s) quadrado(s)	13,33	R\$3.999,00	0,17%
6.6.2.	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	400,0	metro(s) quadrado(s)	7,20	R\$2.880,00	0,12%
6.6.3.	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	600,0	metro(s) quadrado(s)	7,50	R\$4.500,00	0,19%
6.7.	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				R\$69.382,20	2,95%
6.7.1.	Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4)	260,0	metro(s) quadrado(s)	71,89	R\$18.691,40	0,80%
6.7.2.	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	240,0	metro(s) quadrado(s)	5,27	R\$1.264,80	0,05%
6.7.3.	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura	350,0	metro(s) quadrado(s)	116,76	R\$40.866,00	1,74%
6.7.4.	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	500,0	metro(s) quadrado(s)	17,12	R\$8.560,00	0,36%
7.	SISTEMAS DE COBERTURA				R\$442.860,45	
7.1.	SISTEMAS DE COBERTURA				R\$442.860,45	19,10%
7.1.1.	Estrutura steel frame metalica em tesouras	180,0	metro(s) quadrado(s)	881,21	R\$158.617,80	7,06%
7.1.2.	Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR	300,0	metro(s) quadrado(s)	850,66	R\$255.198,00	10,95%
7.1.3.	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	110,0	metro(s) quadrado(s)	69,15	R\$7.606,50	0,32%
7.1.4.	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	68,5	metro(s)	93,60	R\$6.412,54	0,25%
7.1.5.	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	68,5	metro(s)	45,70	R\$3.130,91	0,12%
7.1.6.	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	68,5	metro(s)	126,60	R\$8.673,37	0,34%
7.1.7.	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	13,8	metro(s)	233,60	R\$3.221,34	0,13%
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$23.376,60	
8.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$23.376,60	1,16%
8.1.1.	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	45,00	metro(s) quadrado(s)	394,02	R\$17.730,90	0,80%
8.1.2.	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	45,00	metro(s) quadrado(s)	125,46	R\$5.645,70	0,30%
9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				R\$261.924,39	
9.1.	EDIFICAÇÃO				R\$256.845,40	10,40%
9.1.1.	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	5,74	metro(s) quadrado(s)	2569,60	R\$14.749,50	0,56%
9.1.2.	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	34,27	metro(s) quadrado(s)	1589,78	R\$54.481,76	2,16%
9.1.3.	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	46,06	metro(s) quadrado(s)	979,82	R\$45.130,51	1,79%
9.1.4.	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	27,76	metro(s) quadrado(s)	1024,77	R\$28.447,62	1,13%
9.1.5.	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	73,22	metro(s) quadrado(s)	456,39	R\$33.416,88	1,32%
9.1.6.	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	64,31	metro(s) quadrado(s)	4,60	R\$295,83	0,01%
9.1.7.	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	64,31	metro(s) quadrado(s)	4,92	R\$316,41	0,01%
9.1.8.	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	64,31	metro(s) quadrado(s)	9,71	R\$624,45	0,02%
9.1.9.	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	64,31	metro(s) quadrado(s)	94,00	R\$6.045,14	0,24%
9.1.10.	Roda meio em madeira (largura=10cm)	32,77	metro(s)	127,20	R\$4.168,34	0,16%
9.1.11.	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	86,77	metro(s) quadrado(s)	438,37	R\$38.037,36	1,51%
9.1.12.	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	120,00	metro(s) quadrado(s)	259,43	R\$31.131,60	1,47%
9.2.	MURETA				R\$5.078,99	0,20%
9.2.1.	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	5,74	metro(s)	98,05	R\$562,81	0,02%
9.2.2.	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	46,06	metro(s)	98,05	R\$4.516,18	0,18%
10.	SISTEMAS DE PISOS				R\$174.865,72	
10.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$120.243,19	4,76%
10.1.1.	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	53,22	metro(s) quadrado(s)	408,38	R\$21.733,98	0,86%
10.1.2.	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas	43,42	metro(s) quadrado(s)	130,16	R\$5.651,55	0,22%
10.1.3.	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	44,44	metro(s) quadrado(s)	375,34	R\$16.680,11	0,66%
10.1.4.	Pintura de base epoxi sobre piso	74,69	metro(s) quadrado(s)	37,42	R\$2.794,90	0,11%
10.1.5.	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	55,26	metro(s) quadrado(s)	148,95	R\$8.230,98	0,33%
10.1.6.	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	97,61	metro(s) quadrado(s)	42,90	R\$4.187,47	0,17%
10.1.7.	Piso vinílico em manta espessura 2 mm	220,00	metro(s) quadrado(s)	216,53	R\$47.636,60	2,00%
10.1.8.	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	17,77	metro(s)	68,00	R\$1.208,36	0,05%
10.1.9.	Rodapé vinílico de 7cm de altura	16,3	metro(s)	127,20	R\$2.073,36	0,08%
10.1.10.	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	127,47	metro(s)	53,45	R\$6.813,27	0,27%

20.4.1.	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	177,59	unidade(s)	4,00	R\$710,36	0,03%
20.4.2.	Caixa de passagem PVC 4x2"	20,04	unidade(s)	27,00	R\$541,08	0,02%
20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$7.734,29	0,31%
20.5.1.	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	12,46	metro(s)	15,20	R\$189,39	0,01%
20.5.2.	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	11,58	metro(s)	112,05	R\$1.297,54	0,05%
20.5.3.	Eletroduto PVC rígido roscável 1.1/4", inclusive conexões	21,92	metro(s)	4,80	R\$105,22	0,00%
20.5.4.	Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões	27,04	metro(s)	55,20	R\$1.492,61	0,06%
20.5.5.	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	90,02	metro(s)	51,65	R\$4.649,53	0,18%
21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				R\$8.700,00	
21.1	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				R\$8.700,00	0,40%
21.1.1.	Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chines	6600,00	unidade(s)	1,00	R\$6.600,00	0,30%
21.1.2.	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	2100,00	unidade(s)	1,00	R\$2.100,00	0,09%
22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$48.926,20	
22.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$48.926,20	2,04%
22.1.1.	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	120,00	unidade(s)	1,00	R\$120,00	0,01%
22.1.2.	Vergalhão CA - 25 # 10mm	10,00	metro(s)	108,60	R\$1.086,00	0,06%
22.1.3.	Conector mini-gar em bronze estanhado	30,00	unidade(s)	11,00	R\$330,00	0,01%
22.1.4.	Abraçadeira-guia reforçada 2"	40,00	unidade(s)	4,00	R\$160,00	0,01%
22.1.5.	Clips galvanizado	30,00	unidade(s)	33,00	R\$990,00	0,04%
22.1.6.	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	340,00	unidade(s)	1,00	R\$340,00	0,01%
22.1.7.	Escavação de vala para aterramento	100,00	metro(s) cúbico(s)	26,18	R\$2.618,00	0,11%
22.1.8.	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	40,00	metro(s) cúbico(s)	26,18	R\$1.047,20	0,04%
22.1.9.	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	70,00	unidade(s)	11,00	R\$770,00	0,03%
22.1.1	Cabo de cobre nu 16mm²	40,00	metro(s)	26,00	R\$1.040,00	0,04%
22.1.1	Cabo de cobre nu 35mm²	70,00	metro(s)	261,00	R\$18.270,00	0,74%
22.1.1	Cabo de cobre nu 50mm²	90,00	metro(s)	174,50	R\$15.705,00	0,64%
22.1.1	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	30,00	unidade(s)	11,00	R\$330,00	0,01%
22.1.1	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm²	20,00	unidade(s)	251,00	R\$5.020,00	0,23%
22.1.1	Solda exotermica	50,00	unidade(s)	22,00	R\$1.100,00	0,05%
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$83.683,72	
23.1	GERAIS				R\$50.893,46	2,12%
23.1.1.	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado	2500,00	unidade(s)	1,00	R\$2.500,00	0,14%
23.1.2.	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	350,00	metro(s) quadrado(s)	42,96	R\$15.036,00	0,63%
23.1.3.	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	350,00	metro(s) quadrado(s)	26,89	R\$9.411,50	0,39%
23.1.4.	Prateleiras e escaninhos em mdf	200,00	metro(s) quadrado(s)	30,15	R\$6.030,00	0,24%
23.1.5.	Bancos de concreto	200,00	metro(s) quadrado(s)	9,32	R\$1.864,00	0,08%
23.1.6.	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	93,5	metro(s)	79,65	R\$7.447,28	0,29%
23.1.7.	Mão francesa metálica para apoio das prateleiras e bancadas	50,24	unidade(s)	148,00	R\$7.435,52	0,29%
23.1.8.	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	59,65	unidade(s)	1,00	R\$59,65	0,00%
23.1.9.	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	269,3	metro(s)	4,12	R\$1.109,52	0,04%
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L				R\$32.790,26	1,30%
23.2.1.	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	23571,37	unidade(s)	1,00	R\$23.571,37	0,93%
23.2.2.	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	124,86	metro(s)	17,60	R\$2.197,54	0,09%
23.2.3.	Guarda corpo de 1,0m de altura	126,41	metro(s)	4,00	R\$505,64	0,02%
23.2.4.	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	33,94	metro(s) quadrado(s)	101,80	R\$3.455,09	0,14%
23.2.5.	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	21,91	metro(s) quadrado(s)	50,90	R\$1.115,22	0,04%
23.2.6.	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	21,91	metro(s) quadrado(s)	50,90	R\$1.115,22	0,04%
23.2.7.	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	16,31	metro(s) quadrado(s)	50,90	R\$830,18	0,03%
24.	SERVIÇOS FINAIS				R\$3.654,04	
24.1	SERVIÇOS FINAIS				R\$3.654,04	0,15%
24.1.1.	Limpeza de obra	2,64	metro(s) quadrado(s)	891,68	R\$2.354,04	0,09%
24.1.2.	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	1300,00	unidade(s)	1,00	R\$1.300,00	0,05%
TOTAL GERAL DA OBRA					R\$2.370.082,88	

Campo Erê - SC, 09 de março de 2023.

ADELMA DIESEL CONSTRUÇÕES EIRELI

Heder Viganó

Eng Civil CREA/PR 78.119-D Procurador

HEDER VIGANÓ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 0741926



000258

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS – PR

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

DATA DE ABERTURA: 09/03/2023

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 04.379.027/0001-98

“Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes”

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05

PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549

E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

ÍNDICE

Carta Proposta de preço -----	01 e 02/14
Planilha de Serviços-----	03 à 11/14
Cronograma físico financeiro -----	12 e 13/14
Composição de BDI -----	14/14
Termo de encerramento	

"Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes"

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05

PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549

E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

Handwritten signature and initials in blue ink.



PROPOSTA DE PREÇOS

Imponence Construtora e Incorporadora Ltda
CNPJ nº 04.379.027/0001-98
Rod. PR 182 KM 464,0, snº - Bairro Industrial
Realeza – PR – 85770-000 – (46) 3543-2549

Realeza/Pr, 09 de março de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 04/2023

Prezados Senhores, Apresentamos e submetemos à vossa apreciação nossa proposta de preços, relativa à execução de Creche Proinfância Tipo 2 Modelo Padrão FNDE, da licitação em epígrafe.

O preço unitário proposto para execução dos serviços objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 2.494.670,69** (Dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos).

O prazo de execução do objeto é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3 / PR
CPF: 050.776.479-09
Fabiano Bedin - Procurador
RG: 8.170.433-3/PR – CPF: 050.776.479-09

“Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes”

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05
PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.379.027/0001-98 Fornecedor: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

Endereço: ROD PR 182 KM 464,0 SN - INDUSTRIAL - REALEZA/PR - CEP 85770-000

Telefone: 46 3543-2549

Fax:

Celular: 46 99972-0604

Inscrição Estadual: 902.31850-05

Contador: SERGIO CAPRA

Telefone contador: 46 3211-2800

Representante: DENILSON JOSE GONÇALVES

CPF: 619.924.459-15

RG: 43740989

Endereço representante: RUA BARÃO DO RIO BRANCO 2525 APTO 401 - CENTRO CIVICO - REALEZA/PR - CEP 85770-000

Telefone representante: 46 3543-2549

E-mail representante: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

Banco: 1 - BB

Agência: 2514-3 - REALEZA - REALEZA/PR

Conta: 7931-6

Data de abertura: 01/04/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Construção de Creche Proinfância Tipo 2 Modelo Padrão FNDE	1,00	OBRA	2.526.282,21	IMPONENCE	2.494.670,69	2.494.670,69
						PREÇO TOTAL DO LOTE :	2.494.670,69
						TOTAL DA PROPOSTA :	2.494.670,69

IMPONENCE CONSTRUTORA E
 INCORPORADORA LTDA
 FABIANO BEDIN
 PROCURADOR
 RG: 8.170.433-3 / PR
 CPF: 050.776.479-09

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 04.379.027/0001-98

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 8 meses

IMPONENCE CONSTRUTORA E
 INCORPORADORA LTDA

050261
 IMPONENCE
 08/03/2023

3.3.7.	Armação de aço CA-50 Ø 25mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	17,05	quilograma(s)	13,87	R\$236,48	0,01%
3.3.8.	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	24,65	quilograma(s)	13,08	R\$322,42	0,01%
3.3.9.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	658,91	metro(s) cúbico(s)	2,42	R\$1.594,56	0,06%
3.4.	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS				R\$2.474,29	0,10%
3.4.1.	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	67,56	metro(s)	17,5	R\$1.182,30	0,05%
3.4.2.	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	33,76	metro(s) quadrado(s)	1,25	R\$42,20	0,00%
3.4.3.	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	116,7	metro(s) quadrado(s)	5	R\$583,50	0,02%
3.4.4.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	24,65	quilograma(s)	10,19	R\$251,18	0,01%
3.4.5.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	658,91	metro(s) cúbico(s)	0,63	R\$415,11	0,02%
3.5.	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME				R\$9.588,03	0,38%
3.5.1.	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	33,76	metro(s) quadrado(s)	12,12	R\$409,17	0,02%
3.5.2.	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	395,59	metro(s) cúbico(s)	1,13	R\$447,02	0,02%
3.5.3.	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	101,03	metro(s) quadrado(s)	44,47	R\$4.492,80	0,18%
3.5.4.	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	21,86	quilograma(s)	84,2	R\$1.840,61	0,07%
3.5.5.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	658,91	metro(s) cúbico(s)	3,64	R\$2.398,43	0,10%
4.	SUPERESTRUTURA				R\$138.376,01	5,55%
4.1.	CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$62.216,66	2,49%
4.1.1.	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	49,51	metro(s) quadrado(s)	333,34	R\$16.503,66	0,66%
4.1.2.	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,39	quilograma(s)	839,33	R\$17.113,94	0,69%
4.1.3.	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	17,03	quilograma(s)	312,88	R\$5.328,35	0,21%
4.1.4.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	26,61	quilograma(s)	450,22	R\$11.980,35	0,48%
4.1.5.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	618,65	metro(s) cúbico(s)	18,25	R\$11.290,36	0,45%
4.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$63.898,02	2,56%
4.2.1.	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	69,13	metro(s) quadrado(s)	344,1	R\$23.787,63	0,95%
4.2.2.	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	22,98	quilograma(s)	675,91	R\$15.532,41	0,62%
4.2.3.	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,39	quilograma(s)	9,64	R\$196,56	0,01%
4.2.4.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	26,61	quilograma(s)	365,31	R\$9.720,90	0,39%
4.2.5.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	597,17	metro(s) cúbico(s)	24,55	R\$14.660,52	0,59%
4.3.	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				R\$5.853,50	0,23%
4.3.1.	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	47,16	metro(s)	124,12	R\$5.853,50	0,23%
4.4.	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				R\$2.843,97	0,11%
4.4.1.	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	49,51	metro(s) quadrado(s)	18	R\$891,18	0,04%
4.4.2.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	22,98	quilograma(s)	13,66	R\$313,91	0,01%
4.4.3.	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	26,61	quilograma(s)	43,92	R\$1.168,71	0,05%
4.4.4.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	618,65	metro(s) cúbico(s)	0,76	R\$470,17	0,02%
4.5.	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE				R\$3.563,86	0,14%
4.5.1.	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	49,51	metro(s) quadrado(s)	19,24	R\$952,57	0,04%
4.5.2.	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	24,79	quilograma(s)	15,26	R\$378,30	0,02%
4.5.3.	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	22,98	quilograma(s)	19,45	R\$446,96	0,02%
4.5.4.	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	20,39	quilograma(s)	28,01	R\$571,12	0,02%
4.5.5.	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	26,61	quilograma(s)	17,06	R\$453,97	0,02%
4.5.6.	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	618,65	metro(s) cúbico(s)	1,23	R\$760,94	0,03%
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$105.849,76	4,24%
5.1.	ELEMENTOS VAZADOS				R\$1.402,39	0,06%
5.1.1.	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	229,9	metro(s) quadrado(s)	6,1	R\$1.402,39	0,06%
5.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$98.946,17	3,97%
5.2.1.	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	64,42	metro(s) quadrado(s)	572,77	R\$36.897,84	1,48%
5.2.2.	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos	105	metro(s) quadrado(s)	10,38	R\$1.089,90	0,04%

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Fabiano Bedin
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR

Rod. PR-182 Km 464, S/N - Dist. Industrial - CEP 85.770-000 - Realeza-Pr
 CNPJ: 04.379.027/0001-98 - CCE 90231850-05
 Fone/Fax: (46) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

5.2.3.	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	87,39	metro(s) quadrado(s)	564,11	R\$49.297,57	1,98%
5.2.4.	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acantamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	137,46	metro(s) quadrado(s)	9,72	R\$1.336,11	0,05%
5.2.5.	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva	16,37	metro(s)	311,8	R\$5.104,17	0,20%
5.2.6.	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	615,06	metro(s) quadrado(s)	8,06	R\$4.957,38	0,20%
5.2.7.	Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado	73,11	metro(s) quadrado(s)	3,6	R\$263,20	0,01%
5.3.	ALVENARIA DA MURETA				R\$5.501,20	0,22%
5.3.1.	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	87,39	metro(s) quadrado(s)	62,95	R\$5.501,20	0,22%
6.	ESQUADRIAS				R\$241.254,30	9,67%
6.1.	PORTAS DE MADEIRA				R\$30.934,72	1,24%
6.1.1.	Porta de Madeira - PM1 - 70x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	1174,62	unidade(s)	6	R\$7.047,72	0,28%
6.1.2.	Porta de Madeira - PM2 - 80x210cm, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	1415,05	unidade(s)	3	R\$4.245,15	0,17%
6.1.3.	Porta de Madeira - PM3 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	1226,82	unidade(s)	6	R\$7.360,92	0,30%
6.1.4.	Porta de Madeira - PM4 - 80x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	1226,82	unidade(s)	3	R\$3.680,46	0,15%
6.1.5.	Porta de Madeira - PM5 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	1335,15	unidade(s)	5	R\$6.675,75	0,27%
6.1.6.	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100cm, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	481,18	unidade(s)	4	R\$1.924,72	0,08%
6.2.	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				R\$7.933,77	0,32%
6.2.1.	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	128,37	unidade(s)	4	R\$513,48	0,02%
6.2.2.	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	422,64	unidade(s)	8	R\$3.381,12	0,14%
6.2.3.	Chapa metálica (alumínio) 0,8x0,4m, e= 1mm para as portas	315,56	metro(s) quadrado(s)	12,8	R\$4.039,17	0,16%
6.3.	PORTAS EM ALUMÍNIO				R\$66.667,50	2,67%
6.3.1.	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	1867,7	unidade(s)	1	R\$1.867,70	0,07%
6.3.2.	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	1527,65	unidade(s)	1	R\$1.527,65	0,06%
6.3.3.	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	2956,47	unidade(s)	1	R\$2.956,47	0,12%
6.3.4.	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	701,84	metro(s) quadrado(s)	83,48	R\$58.589,60	2,35%
6.3.5.	Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	846,12	metro(s) quadrado(s)	2,04	R\$1.726,08	0,07%
6.4.	PORTAS DE VIDRO - PV				R\$1.940,83	0,08%
6.4.1.	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	1940,83	unidade(s)	1	R\$1.940,83	0,08%
6.5.	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				R\$48.127,66	1,93%
6.5.1.	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	866,13	metro(s) quadrado(s)	0,88	R\$762,19	0,03%
6.5.2.	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	866,13	metro(s) quadrado(s)	2,15	R\$1.862,18	0,07%
6.5.3.	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	479,58	metro(s) quadrado(s)	1,61	R\$772,12	0,03%
6.5.4.	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	866,13	metro(s) quadrado(s)	2,73	R\$2.364,53	0,09%
6.5.5.	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	479,58	metro(s) quadrado(s)	2,16	R\$1.035,89	0,04%
6.5.6.	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	697,97	metro(s) quadrado(s)	1,05	R\$732,87	0,03%
6.5.7.	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	697,97	metro(s) quadrado(s)	12,6	R\$8.794,42	0,35%
6.5.8.	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	697,97	metro(s) quadrado(s)	8,4	R\$5.862,95	0,24%
6.5.9.	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	697,97	metro(s) quadrado(s)	6,3	R\$4.397,21	0,18%
6.5.10.	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	697,97	metro(s) quadrado(s)	1,05	R\$732,87	0,03%
6.5.11.	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	697,97	metro(s) quadrado(s)	5,25	R\$3.664,34	0,15%
6.5.12.	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	697,97	metro(s) quadrado(s)	4,2	R\$2.931,47	0,12%
6.5.13.	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	697,97	metro(s) quadrado(s)	16,8	R\$11.725,90	0,47%
6.5.14.	Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	479,58	metro(s) quadrado(s)	2,72	R\$1.304,46	0,05%

22.1.4.	Abraçadeira-guia reforçada 2"	43,79	unidade(s)	4	R\$175,16	0,01%
22.1.5.	Clips galvanizado	30,37	unidade(s)	33	R\$1.002,21	0,04%
22.1.6.	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	341,72	unidade(s)	1	R\$341,72	0,01%
22.1.7.	Escavação de vala para aterramento	106,71	metro(s) cúbico(s)	26,18	R\$2.793,67	0,11%
22.1.8.	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	40,53	metro(s) cúbico(s)	26,18	R\$1.061,08	0,04%
22.1.9.	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	69,21	unidade(s)	11	R\$761,31	0,03%
22.1.10.	Cabo de cobre nu 16mm ²	39,79	metro(s)	26	R\$1.034,54	0,04%
22.1.11.	Cabo de cobre nu 35mm ²	70,78	metro(s)	261	R\$18.473,58	0,74%
22.1.12.	Cabo de cobre nu 50mm ²	90,9	metro(s)	174,5	R\$15.862,05	0,64%
22.1.13.	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	33,89	unidade(s)	11	R\$372,79	0,01%
22.1.14.	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm ²	23,07	unidade(s)	251	R\$5.790,57	0,23%
22.1.15.	Solda exotermica	56,72	unidade(s)	22	R\$1.247,84	0,05%
23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$85.369,26	3,42%
23.1. GERAIS					R\$52.987,83	2,12%
23.1.1.	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado	3565,01	unidade(s)	1	R\$3.565,01	0,14%
23.1.2.	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	365,06	metro(s) quadrado(s)	42,96	R\$15.682,98	0,63%
23.1.3.	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	365,06	metro(s) quadrado(s)	26,89	R\$9.816,46	0,39%
23.1.4.	Prateleiras e escaninhos em mdf	199,79	metro(s) quadrado(s)	30,15	R\$6.023,67	0,24%
23.1.5.	Bancos de concreto	219,83	metro(s) quadrado(s)	9,32	R\$2.048,82	0,08%
23.1.6.	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	92,33	metro(s)	79,65	R\$7.354,08	0,29%
23.1.7.	Mão francesa metálica para apoio das prateleiras e bancadas	49,61	unidade(s)	148	R\$7.342,28	0,29%
23.1.8.	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	58,9	unidade(s)	1	R\$58,90	0,00%
23.1.9.	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	265,93	metro(s)	4,12	R\$1.095,63	0,04%
23.2.	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L				R\$32.381,43	1,30%
23.2.1.	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	23276,73	unidade(s)	1	R\$23.276,73	0,93%
23.2.2.	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	123,3	metro(s)	17,6	R\$2.170,08	0,09%
23.2.3.	Guarda corpo de 1,0m de altura	124,83	metro(s)	4	R\$499,32	0,02%
23.2.4.	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	33,52	metro(s) quadrado(s)	101,8	R\$3.412,34	0,14%
23.2.5.	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	21,64	metro(s) quadrado(s)	50,9	R\$1.101,48	0,04%
23.2.6.	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	21,64	metro(s) quadrado(s)	50,9	R\$1.101,48	0,04%
23.2.7.	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	16,11	metro(s) quadrado(s)	50,9	R\$820,00	0,03%
24. SERVIÇOS FINAIS					R\$3.627,20	0,15%
24.1. SERVIÇOS FINAIS					R\$3.627,20	0,15%
24.1.1.	Limpeza de obra	2,61	metro(s) quadrado(s)	891,68	R\$2.327,28	0,09%
24.1.2.	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	1299,92	unidade(s)	1	R\$1.299,92	0,05%
					TOTAL: R\$2.494.670,69	

quarta-feira, 8 de março de 2023

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3/PR
CPF: 050.726.479-09

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
Fabiano Bedin
Engenheiro Civil
CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
04.379.027/0001-98
FABIANO BEDIN
050.726.479-09
8.170.433-3

FABIANO BEDIN
ENG CIVIL
CREA PR 100660/D

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Edital: TOMADA DE PREÇO 04 / 2023
 Proponente: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 04.379.027/0001-98
 Município: Manfipópolis - Paraná Área Construída: 775,85
 Objeto: Creche Proinfancia II Prazo de Execução: 08 meses

CRONOGRAMA

Código	Discriminação dos Serviços	Prazo de Execução (meses)								Total	Coef. Infla. %			
		1	2	3	4	5	6	7	8			Serviço	Acumulado	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ R\$89.725,80 100,00%										R\$89.725,80	100,00%	3,60
2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ R\$37.782,61 80,00%	R\$9.445,65 20,00%									R\$47.228,26	100,00%	1,89
3.	FUNDAÇÕES	R\$ R\$27.176,97 15,00%	R\$154.002,81 85,00%									R\$181.179,78	100,00%	7,26
4.	SUPERESTRUTURA	R\$ R\$55.350,40 40,00%	R\$69.188,01 50,00%	R\$13.837,60 10,00%								R\$138.376,01	100,00%	5,55
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ R\$21.169,95 20,00%	R\$52.924,88 50,00%	R\$21.169,95 20,00%	R\$10.584,98 10,00%							R\$105.849,76	100,00%	4,24
6.	ESQUADRIAS	R\$ R\$17.267,48 10,00%	R\$17.267,48 10,00%									R\$241.254,30	100,00%	9,67
7.	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ R\$191.374,66 40,00%	R\$191.374,66 40,00%	R\$95.687,33 20,00%								R\$478.436,65	100,00%	19,18
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ R\$28.839,69 100,00%										R\$28.839,69	100,00%	1,16
9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ R\$79.359,44 30,00%	R\$79.359,44 30,00%	R\$79.359,44 30,00%	R\$26.453,15 10,00%							R\$284.531,48	100,00%	10,60
10.	SISTEMAS DE PISOS	R\$ R\$8.633,74 5,00%	R\$8.633,74 5,00%	R\$17.267,48 10,00%	R\$60.436,19 35,00%	R\$25.901,23 15,00%						R\$172.674,84	100,00%	6,92
11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ R\$40.921,76 30,00%	R\$40.921,76 30,00%	R\$40.921,76 30,00%	R\$54.562,35 40,00%	R\$40.921,76 30,00%						R\$136.405,88	100,00%	5,47
12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ R\$2.311,83 5,00%	R\$2.311,83 5,00%	R\$2.311,83 5,00%	R\$13.870,98 30,00%	R\$4.623,66 10,00%						R\$46.236,61	100,00%	1,85
13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ R\$6.799,49 10,00%	R\$6.799,49 10,00%	R\$6.799,49 10,00%	R\$7.296,32 40,00%	R\$7.296,32 40,00%						R\$18.245,81	100,00%	0,73
14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ R\$6.799,49 10,00%	R\$6.799,49 10,00%	R\$6.799,49 10,00%	R\$16.996,73 25,00%	R\$23.798,22 35,00%						R\$67.994,90	100,00%	2,73
15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ R\$10.596,05 20,00%	R\$10.596,05 20,00%	R\$10.596,05 20,00%	R\$10.596,05 20,00%	R\$42.384,19 80,00%						R\$52.980,24	100,00%	2,12
16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ R\$2.341,33 30,00%	R\$2.341,33 30,00%	R\$2.341,33 30,00%	R\$3.121,77 40,00%							R\$7.804,43	100,00%	0,31
17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ R\$3.065,45 10,00%	R\$3.065,45 10,00%	R\$3.065,45 10,00%	R\$15.327,24 50,00%	R\$9.196,34 30,00%						R\$30.654,48	100,00%	1,23

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Rod. PR-182 Km 464, S/N - Dist. Industrial - CEP 85.770-000 - Realeza-Pr
 CNPJ: 04.379.027/0001-98 - CCE 90231850-05
 Fone/Fax: (46) 3543 - 2549 - e-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Fabiano Bedin
 Engenheiro Civil

(REA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3 / PR

	R\$	R\$10.329,47	R\$10.329,47	R\$20.658,93	R\$20.658,93	R\$72.306,26	R\$61.976,79	R\$10.329,47	R\$206.589,30	8,28
18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	35,00%	30,00%	5,00%	100,00%	100,00%
19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$			R\$403,37	R\$268,91			R\$672,29	R\$1.344,57	0,05
	%			30,00%	20,00%			50,00%	100,00%	100,00%
20. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$						R\$20.058,51	R\$8.596,50	R\$28.655,01	1,15
	%						70,00%	30,00%	100,00%	100,00%
21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$						R\$2.965,40	R\$6.919,27	R\$9.884,67	0,40
	%						30,00%	70,00%	100,00%	100,00%
22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$	R\$2.539,09	R\$7.617,26				R\$30.469,06	R\$10.156,35	R\$50.781,76	2,04
	%	5,00%	15,00%				60,00%	20,00%	100,00%	100,00%
23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$12.805,39	R\$21.342,32				R\$38.416,17	R\$12.805,39	R\$85.369,26	3,42
	%	15,00%	25,00%				45,00%	15,00%	100,00%	100,00%
24. SERVIÇOS FINAIS	R\$						R\$1.088,16	R\$2.539,04	R\$3.627,20	0,15
	%						30,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Total da parcela	R\$	R\$167.490,76	R\$255.321,57	R\$337.630,36	R\$388.646,22	R\$274.337,70	R\$417.237,19	R\$257.727,21		
	%	6,71%	10,23%	13,53%	15,58%	11,00%	16,73%	10,33%		
Total acumulado	R\$	R\$167.490,76	R\$422.812,33	R\$760.442,69	R\$1.149.088,91	R\$1.423.426,61	R\$2.236.943,49	R\$2.494.670,69	R\$2.494.670,69	100,00%
	%	6,71%	16,95%	30,48%	46,06%	57,06%	89,67%	100,00%		

quarta-feira, 8 de março de 2023

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 FABIANO BEDIN
 PROCURADOR
 RG: 8.170.433-3/PR
 CPF: 050.776.479-09
 ENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
 04.379.027/0001-98
 FABIANO BEDIN
 050.776.479-09
 8.170.433-3

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Fabiano Bedin
 Engenheiro Civil
 FABIANO BEDIN
 CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR
 ENG. CIVIL
 CREA PR 100660/D

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Edital:	TOMADA DE PREÇO 04 / 2023
Empresa Proponente:	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
CNPJ:	04.379.027/0001-98
DESONERADO	

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU
EDIFICAÇÃO**

IMPOSTOS	ISS =	2,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CRPB =	4,50
	TOTAL =	10,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50	3,45
RISCOS	1,27	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85
LUCRO	8,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	31,25	20,93
BDI (OBRA)	31,25%	

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	20,93%
---------------------------------------	---------------

quarta-feira, 8 de março de 2023

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3 / PR
CPF: 050.776.479-09
IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
04.379.027/0001-98
FABIANO BEDIN
050.776.479-09
8.170.433-3

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
Fabiano Bedin
Engenheiro Civil
CREA-PR 100660/D - RG: 8.170.433-3/PR
FABIANO BEDIN
ENG CIVIL
CREA PR 100660/D

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



050274

TERMO DE ENCERRAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

Declaramos que a documentação de Proposta de Preços apresentada para o processo Licitatório **Tomada de Preços nº 04/2023** está composto dos documentos numerados da página 01 a 14.

Objeto: Construção de Creche Proinfância Tipo 2 Modelo Padrão FNDE, a ser executada na Rua Fenícia Aurora Turski nº 610, Centro do município de Manfrinópolis, estado do Paraná.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Realeza, 09 de março de 2023.

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
FABIANO BEDIN
PROCURADOR
RG: 8.170.433-3 / PR
CPF: 050.776.479-09

Fabiano Bedin - Procurador
RG: 8.170.433-0/PR - CPF: 050.776.479-09

“Edificar com qualidade buscando a melhoria contínua, visando a satisfação de nossos colaboradores e clientes”

IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 04.379.027/0001-98 CCE 902.31850-05
PR 182 KM 464,0, SNº – Bairro Industrial - Fone: (46) 3543-2549
E-mail: licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Realeza – PR - 85770-000 - www.imponenceconstrutora.com.br

IMPONENCE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA